
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14              Pakiet: 14              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

AGROT Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 1,00

PIEL

Trepcza 04-04-2-14-24    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Trepcza 04-04-2-14-41    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,00

Trepcza 04-04-2-14-42    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,20

Trepcza 04-04-2-14-51    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Trepcza 04-04-2-14-51    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Trepcza 04-04-2-14-56    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Trepcza 04-04-2-14-57    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

OCHRL

O-SMIECI Trepcza 04-04-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

O-ZGRYZC

Trepcza 04-04-2-14-24    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Trepcza 04-04-2-14-24    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Trepcza 04-04-2-14-42    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Trepcza 04-04-2-14-42    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,30

Trepcza 04-04-2-14-51    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Trepcza 04-04-2-14-51    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Trepcza 04-04-2-14-51    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Trepcza 04-04-2-14-51    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

Trepcza 04-04-2-14-56    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Trepcza 04-04-2-14-56    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Trepcza 04-04-2-14-57    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Trepcza 04-04-2-14-57    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,80

OCHRP
P-BAZA Trepcza 04-04-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

POZ

CP-P
Trepcza 04-04-2-14-48    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Trepcza 04-04-2-14-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

IVD

Trepcza 04-04-2-14-43    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 601,00

Trepcza 04-04-2-14-43    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 601,00

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 366,00

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 366,00

POZ-P

Trepcza 04-04-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Trepcza 04-04-2-14-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Trepcza 04-04-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

PR
Trepcza 04-04-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Trepcza 04-04-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

PTP
Trepcza 04-04-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 555,00

Trepcza 04-04-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 555,00

PTW
Trepcza 04-04-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Trepcza 04-04-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPN
Trepcza 04-04-2-14-51    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Trepcza 04-04-2-14-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

TPP Trepcza 04-04-2-14-21    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1207,00
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POZ

TPP

Trepcza 04-04-2-14-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1207,00

Trepcza 04-04-2-14-48    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 551,00

Trepcza 04-04-2-14-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 551,00

Trepcza 04-04-2-14-52    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1400,00

Trepcza 04-04-2-14-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1400,00

ZS

Trepcza 04-04-2-14-21    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 4,00

Trepcza 04-04-2-14-21    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Trepcza 04-04-2-14-21    -c   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 400,00

Trepcza 04-04-2-14-21    -c   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 250,00

Trepcza 04-04-2-14-48    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 2,00

Trepcza 04-04-2-14-48    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Trepcza 04-04-2-14-48    -a   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 100,00

Trepcza 04-04-2-14-48    -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

Trepcza 04-04-2-14-52    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Trepcza 04-04-2-14-52    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00
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