
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 16              Pakiet: 16              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

AGROT
Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 2,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 5,00

CP

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,86

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-246   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 7,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,01

Wola Krecowska 04-04-2-16-96    -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,45

Wola Krecowska 04-04-2-16-99    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

ODN-ZŁOŻ

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 23,67

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 35,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 11,83

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 23,67

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 35,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,66

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 47,34

PIEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Wola Krecowska 04-04-2-16-93A   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

OCHRL

O-POZ Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

O-SMIECI
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

O-ZGRYZC

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,62

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,70

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 5,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20

POZ IVD Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00
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POZ

IVD

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-246   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1269,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1269,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 218,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 218,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1164,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1164,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-96    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-99    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

POZ-P

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

PR
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

PTP
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

TPP

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 994,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 994,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-95    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 605,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 605,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-99    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

ZS

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -d   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych 1 M 8,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-241   -d   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 300,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-246   -c   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 400,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -b   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 300,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-75    -f   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 100,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 300,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -d   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00
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POZ
ZS

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 400,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -a   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 200,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-95    -a   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych 1 M 12,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-95    -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 600,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-96    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-99    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 8,00

UTRZ
UT-OBEDUK

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00
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