
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Niewistka 04-04-1-04-13    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 15,00

Niewistka 04-04-1-04-23    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,50

Niewistka 04-04-1-04-6     -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,00

CW Niewistka 04-04-1-04-13    -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 5,00

NAS
N-ZSGOSP Niewistka 04-04-1-04-6     -a   -00 N-ZSGDNJD Zbiór szysz.z gospo.drz.nas.jd ----- KG 300,00

OCHRL

O-BUDKIN Niewistka 04-04-1-04-7     -c   -00 ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

O-BUDKIS Niewistka 04-04-1-04-210   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

O-SMIECI Niewistka 04-04-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

POZ

IVD

Niewistka 04-04-1-04-13    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3424,00

Niewistka 04-04-1-04-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3424,00

Niewistka 04-04-1-04-23    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 691,00

Niewistka 04-04-1-04-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 691,00

Niewistka 04-04-1-04-25    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 840,00

Niewistka 04-04-1-04-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 840,00

POZ-P

Niewistka 04-04-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Niewistka 04-04-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Niewistka 04-04-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

PR
Niewistka 04-04-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 159,00

Niewistka 04-04-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 159,00

PTP
Niewistka 04-04-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Niewistka 04-04-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

PTW
Niewistka 04-04-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Niewistka 04-04-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TPP
Niewistka 04-04-1-04-7     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 296,00

Niewistka 04-04-1-04-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 296,00

TWP
Niewistka 04-04-1-04-7     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Niewistka 04-04-1-04-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

ZS

Niewistka 04-04-1-04-207   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,00

Niewistka 04-04-1-04-207   -a   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 700,00

Niewistka 04-04-1-04-208   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 3,00

Niewistka 04-04-1-04-208   -a   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 600,00

Niewistka 04-04-1-04-21    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 2,00

Niewistka 04-04-1-04-21    -f   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 400,00

Niewistka 04-04-1-04-23    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 2,00

Niewistka 04-04-1-04-23    -b   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   ----- M 500,00
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Legenda:
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