
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13              Pakiet: 13              

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP
Siemuszowa 04-04-2-13-114   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 7,00

Siemuszowa 04-04-2-13-122   -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 4,00

ODN-ZŁOŻ

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 23,67

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,67

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 23,67

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 23,67

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 47,34

PIEL
Siemuszowa 04-04-2-13-127   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 8,00

NAS
N-ZNGOSP Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka             ----- KG 200,00

OCHRL

O-GRODZR
Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50

O-POZ Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

O-SMIECI Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 24,00

OCHRP
UT-WODA

Siemuszowa 04-04-2-13-124A  -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Siemuszowa 04-04-2-13-124A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

POZ

IVD

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1708,00

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1708,00

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 602,00

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 602,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1467,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1467,00

POZ-P

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

PR
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

PTP
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

PTW
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

TPP

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Siemuszowa 04-04-2-13-111   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Siemuszowa 04-04-2-13-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2367,00

Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2367,00

TWP
Siemuszowa 04-04-2-13-115   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 305,00

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 305,00

ZS Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 32,00
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POZ
ZS

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 1700,00

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 600,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -c   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 300,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -d   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 200,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 64,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -f   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 1000,00

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -f   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 1000,00

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 32,00

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 600,00

Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 32,00

Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego   1 M 2600,00

Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych 1 M 20,00

Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 1000,00

Siemuszowa 04-04-2-13-125   -a   -00 WYK-DYL  Wykonanie dyl.na sz.zrywkowych 1 M 20,00

2/42/4



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

3/43/4



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

4/44/4


	Raport 1
	13              


