
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9               Pakiet: 9               

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Dębna 04-04-2-09-11    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 6,00

Dębna 04-04-2-09-25    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,41

Dębna 04-04-2-09-27    -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 2,90

Dębna 04-04-2-09-3     -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,00

ODN-ZŁOŻ

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 21,00

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,00

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 21,00

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 21,00

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 42,00

PIEL

Dębna 04-04-2-09-1     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Dębna 04-04-2-09-1     -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,52

Dębna 04-04-2-09-1     -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Dębna 04-04-2-09-26    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,42

Dębna 04-04-2-09-5     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,19

Dębna 04-04-2-09-6     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,50

OCHRL

O-POZ Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

O-SMIECI Dębna 04-04-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 48,00

O-ZGRYZC

Dębna 04-04-2-09-1     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dębna 04-04-2-09-1     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30

Dębna 04-04-2-09-5     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dębna 04-04-2-09-5     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,39

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50

POZ

CP-P

Dębna 04-04-2-09-27    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Dębna 04-04-2-09-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Dębna 04-04-2-09-3     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Dębna 04-04-2-09-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

IVD

Dębna 04-04-2-09-27    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1018,00

Dębna 04-04-2-09-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1018,00

Dębna 04-04-2-09-33    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 383,00

Dębna 04-04-2-09-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 383,00

Dębna 04-04-2-09-3     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 464,00

Dębna 04-04-2-09-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 464,00

Dębna 04-04-2-09-5     -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1384,00

Dębna 04-04-2-09-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1384,00

POZ-P

Dębna 04-04-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dębna 04-04-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Dębna 04-04-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

PR
Dębna 04-04-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Dębna 04-04-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00
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POZ

PTP
Dębna 04-04-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 325,00

Dębna 04-04-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 325,00

TPP

Dębna 04-04-2-09-13    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 700,00

Dębna 04-04-2-09-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 700,00

Dębna 04-04-2-09-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Dębna 04-04-2-09-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Dębna 04-04-2-09-33    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Dębna 04-04-2-09-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Dębna 04-04-2-09-34    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Dębna 04-04-2-09-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Dębna 04-04-2-09-3A    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dębna 04-04-2-09-3A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dębna 04-04-2-09-3A    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Dębna 04-04-2-09-3A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Dębna 04-04-2-09-4     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Dębna 04-04-2-09-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

ZS

Dębna 04-04-2-09-34    -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 350,00

Dębna 04-04-2-09-35    -a   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 1000,00

Dębna 04-04-2-09-36    -g   -00 WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego 1 M 1500,00
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