Ogtoszenie nr 2021/BZP 00248186/01 z dnia 2021-10-27

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JARACZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855363

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocinska 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-233

1.5.4.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627473102

1.5.8.) Numer faksu: 627473102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jaraczewo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.jaraczewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a41ac7c7-2beb-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00248186/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-10-27 14:08

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000405/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Modernizacja Stacji uzdatniania Wody w Jaraczewie

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00230355/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: P-zp.271.01.10.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 2927083,67 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie. Budynek
wraz z infrastrukturg objety projektowang przebudowg znajduje sie na dziatce gminnej o nr ewid:
440 obreb Jaraczewo miasto.

Roboty obejmujg przebudowe sieci wodociggowych, budowe sieci wodociggowych waod
technologicznych na terenie stacji, budowe sieci kanalizacyjnych, budowe fundamentéw pod
zbiorniki retencyjne, klarowniki i zbiornik posredni, wymiane ogrodzenia, demontaz lezgcych
obsypanych zbiornikdw retencyjnych.

Zakres modernizacji linii technologii stacji uzdatniania wody w Jaraczewie obejmuije;

- wymiana pomp w studniach gtebinowych na pompy sterowane falownikami

- wstawienie uktadu pomp dozujacych koagulant w oparciu o wskazanie przeptywu wody
surowej z przeptywomierza

- wstawienie mieszacza statycznego stuzgcego

- wstawienie zespotu wspotgrajacych ze sobg czterech pionowych klarownikéw

- wstawienie zbiornika posredniego

- wstawienie pompowni posredniej sterowanej od wielko$ci przeptywu na przeptywomierzu,

- wymiana ztoza filtracyjnego oraz grzybkdw filtracyjnych na istniejacych filtrach pospiesznych
cisnieniowych DN 1800 pierwszego i drugiego stopnia filtracji

- wymiana galerii rurociggéw hali filtrow

- wstawienie przepustnic z napedem pneumatycznym w celu automatyzacji procesu
technologicznego,

- wstawienie dwdch pionowych zbiornikdw retencyjnych,

- wstawienie uktadu sterowania do rozbudowywanego uktadu technologii tj. pompy gtebinowe,
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dozowanie koagulantu, klarowniki, zbiornik posredni, pompownia 110, zbiorniki retencyjne,
automatyzacja procesu uzdatniania wody.

W zakres procesu budowlanego wchodzg nastepujace roboty :

- ziemne

- zbrojarskie

- betonowe

- montazowe

- wykonczeniowe

- instalacyjne

- elektro-instalacyjne

Ponad to proces budowlany obejmuje rowniez transport materiatéw w obrebie placu budowy i
poza nim.

Podczas modernizaciji stacji nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do
odbiorcow. Zamawiajgcy wymaga zabezpieczenia w postaci kontenerowej stacji uzdatniania
wody na czas wykonywania robét technologicznych.

Zamawiajacy wymaga aby wypetnienie odmanganiaczy stanowito katalityczne ztoze aktywne o
grubosci warstwy okreslonej w projekcie budowlanym.

Wymaga sie, aby w trakcie realizowanej inwestycji po oproznieniu zt6z Wykonawca zbadat stan
techniczny filtrow pospiesznych tj. nalezy zbadaé grubos¢ scianek zewnetrznych i wewnetrznych
kazdego z filtréw celem okreslenia ich przewidywanej zywotnosci technicznej lub wykonania
koniecznych napraw/remontow lub wymiany na nowe urzgdzenia. Badanie musi by¢
przeprowadzone przez jednostke posiadajgca uprawnienia do wykonywania wyzej
wymienionych czynnosci zatwierdzonych przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajgcy wymaga, aby istniejgce filtry zostaty wypiaskowane na zewnatrz, oraz wewnatrz po
oprdéznieniu ztdéz oraz po stwierdzeniu faktu mozliwos$ci ich dalszej eksploatacji tj. po wykonaniu
czynnosci o ktérych mowa powyze;.

Sprezarka przeznaczona do proceséw odzelaziania i odmanganiania musi mie¢ wydajnos¢ nie
mniejszg niz 20% przeptywu wody surowej przez filtry, tj. okoto 20 Nm3/h.

Wymaga sie, aby do czasu zakonczenia inwestycji Wykonawca uzyskat od wtasciwych organéw
decyzje zwiekszajgca wydobycie wody do 90 m3/h lecz nie mniej niz wskazano w projekcie
budowlanym przebudowy SUW.

Wymaga sie, aby do czasu zakonczenia inwestycji Wykonawca uzyskat od wtasciwych organdéw
decyzje pozwalajgcg na zwiekszenie zrzutu wod poptucznych, zgodnie z okreslonymi
parametrami w projekcie budowlanym, w zwigzku ze zmiang technologii oraz dotozeniem ciggu
technologicznego koagulacji wody surowe;.

Wymaga sie aby poziom posadowienia zestawu hydroforowego wody uzdatnionej zapewniat
maksymalny stopien wykorzystania retencji wody uzdatnionej w zbiornikach zapasowo-
wyréwnawczych.

Wymaga sie, aby Wykonawca w trakcie realizowanej inwestycji dokonat zgtoszenia do Urzedu
Dozoru Technicznego wszystkich urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu, oraz zalozyt/zaktualizowat nowe lub istniejgce ksigzki rewizyjne zgtoszonych
urzadzen podczas realizacji inwestyciji..

Wykonawca w ramach realizacji zadania musi uzyska¢ pozwolenie na uruchomienie i podawanie
wody do sieci wodociggowej od Panstwowego Inspektora Sanitarnego oraz ostateczng decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie wydang przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Prace zwigzane z wykonaniem inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczgcymi wymagan technicznych,
ochrony srodowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzg techniczna.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty
oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca bedzie przeprowadzat na wtasny koszt pomiary i badania materiatow oraz robét
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonych w specyfikaciji technicznej
oraz wymaganych przepisami prawa.

Wytworzone podczas robét budowlanych odpady Wykonawca zagospodarowuje we wiasnym
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zakresie. Wykonawca powinien przekazywac uprawnionym firmom posiadajgcym zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbidrki, odzysku lub unieszkodliwiania okreslonych
rodzajow odpaddéw. Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z ustawg o odpadach.
Przekazanie odpadéw uprawnionemu odbiorcy przez Wykonawce powinno kazdorazowo byc¢
potwierdzane na karcie przekazania odpadow

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt, winien podja¢ wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji sgsiadujgcych z placem budowy/robét i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktdécen czy szkdd.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkow sagsiadujgcych z
placem budowy/robo6t w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy
szkody.

Teren wokét inwestycji nalezy w sposéb trwaty zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem robot.
Wykaz pozostatych prac do wykonania i wyceny przez wykonawce w ramach niniejszego
zamowienia:

1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozér budowy

2/ Przeprowadzenie wszystkich wymaganych préb, sprawdzen niezbednych podczas odbioréw
instalacji

3/ Zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiaréw i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j

4/ Rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robot oraz
pokrycie ich kosztow

5/ Petna obstuga dostaw materiatéw, urzadzen itp. do wykonania przedmiotu zaméwienia

6/ sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, na ktérg sktada sie:

1) dokumentacja techniczna z naniesionymi ew. zmianami

2) dokumentacja geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,

3) atesty na materiaty i prefabrykaty,

4) protokoty odbioru robdt,

5) wymagane dokumenty dotyczace przeprowadzonych przez Wykonawce badan i sprawdzen.
7/ w razie koniecznosci - zapewnienie na wiasny koszt obstugi geotechnicznej podczas realizaciji
robét ziemnych wraz z wykonaniem niezbednych badan,

8/ poniesienie kosztéw zwigzanych z uzyskaniem wszystkich opinii i zaswiadczenh potrzebnych
do odbioru kohcowego prac,

9/ wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego wraz z oznakowaniem zgodnie z
instrukcja.

Wykonawca na wtasny koszt, na czas prowadzenia prac zobowigzany jest ponadto do:

1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa

2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci

3/ zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiajgcego

4/ przerwania robo6t na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed ich
zniszczeniem

5/ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i usuniecie stwierdzonych wad

6/ dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy

7/ niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych

8/ po zakohczeniu robo6t do pozostawienia terenu budowy w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitne;j
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Po wszczeciu postepowania zostaty ogtoszone wyniki naboru Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestyciji Strategicznych majgcego na celu dofinansowanie projektéw inwestycyjnych
realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub zwigzki w catej Polsce. W wyniku pojawienia
sie nowych okolicznosci mozliwosci pozyskania dodatkowych srodkéw na modernizacje stacji
uzdatniania wody w Jaraczewie zamowienie, o ktorym mowa wyzej bedzie mogto byc¢
realizowane w ramach nowego przedsiewziecia. Planowany zakres prac zostanie powiekszony
o dodatkowe elementy zwigzane z siecig wodociggowa. W zwigzku z wystgpieniem tejze
okoliczno$ci, zmieni sie opis przedmiotu i zakres prac zamdwienia, co powoduje, ze dalsze
prowadzenie postepowania jest nieuzasadnione. Wobec powyzszego zachodzi przestanka do
uniewaznienia postepowania w oparciu o art. 256 ustawy PZP.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
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