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Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego na: Rozbudowe drogi wojewddzkiej
nr 224 na odcinku Godziszewo — wezel Autostrady A1 Stanislawie w podziale na czesci:

- Cze$¢ 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830,

- Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055.

Oznaczenie postepowania: 24/DZP/2020/PN/WRI

ZMIANANR 3

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z pozn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

1. W zwigzku z zadanymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami w dniu 21.01.2021 r.
(Zapytania nr 3 z dnia 21.01.2021 r. ) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci:
a) zalacznika nr 1 do Rozdzialu IIT SIWZ — Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez:
- zmiane pozycji kosztorysu ofertowego nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 43a, 76a;
- wykreslenie pozycji kosztorysu ofertowego nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.
Uaktualniony Formularz ,,Kosztorysu ofertowego — cz¢$¢ 17 stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

b) zalacznika nr 2 do Rozdzialu 111 SIWZ — Formularz Kosztorysu ofertowego, poprzez:
- zmiane pozycji kosztorysu ofertowego nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji kosztorysu ofertowego nr 43a, 76a;
- wykreslenie pozycji kosztorysu ofertowego nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.
Uaktualniony Formularz ,,Kosztorysu ofertowego — cz¢$¢ 2” stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiajacy wprowadza ujednolicenie kosztoryséw ofertowych poprzez:
a. dodanie w poszczegdlnych branzach pozycji sumy czesciowych netto,
b. dodanie sumy zbiorczej dla wszystkich rob6t budowlanych netto,
c. wprowadzenie opisu zestawienia koncowego.

c) zalacznika nr 1 do Rozdzialu V SIWZ — Przedmiaru robot, poprzez:
- zmiang Pozycji przedmiaru robot nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji przedmiaru rob6t nr 43a, 76a;
- wykreslenie pozycji przedmiaru rob6t nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.
Uaktualniony Formularz ,,Przedmiar robot — cze¢$¢ 1 stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego pisma.

Stronalz9



Aneks nr 6 do SIWZ

d) zalacznika nr 2 do Rozdzialu V SIWZ — Przedmiaru robot, poprzez:
- zmiang POzycji przedmiaru robot nr 1, 43, 67;
- dodanie pozycji przedmiaru robét nr 43a, 76a;
- wykreslenie pozycji przedmiaru rob6t nr 2, 3, 68, 69, 70, 71.
Uaktualniony Formularz ,,Przedmiar robot — czes$¢ 17 stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego pisma.

Zamawiajacy dokonuje zmiany treSci Rozdzialu IV SIWZ — Opisu przedmiotu zamoéwienia
poprzez:
a) Dodanie badania no$nosci nawierzchni wykonanych poprzez oceng ugie¢ wykonanych

metodg FWD wraz z wynikami badan dodatkowych odwiertoéw geotechnicznych z 2017 r. (zalacznik
nr 5 do niniejszego pisma);

b) Dodanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni (zatagcznik nr 6 do niniejszego pisma);

C) Dodanie Wynikow dodatkowych badan geotechnicznych z 2020 r (zalacznik nr 7 do
niniejszego pisma);

d) Uaktualnienie SST D-02.01.01 dla czgsci 1 (zatacznik nr 8 do niniejszego pisma);

e) Uaktualnienie SST D-02.01.01 dla czeSci 2 (zatacznik nr 9 do niniejszego pisma);

f) Uaktualnienie opisu technicznego projektu wykonawczego branzy drogowej dla czesci 1 i 2
(zatacznik nr 10 do niniejszego pisma);
0) Uaktualnienie projektu wykonawczego gospodarki zielenig oraz STWIORB w zakresie SST D-09.01.01

dla czgsci 11 2 (zataeznik nr 11 do niniejszego pisma).

Zamawiajacy dokonuje zmiany tre$ci Rozdzialu VI SIWZ — Wzo6r umowy poprzez tj.:
a)w§2ust. 5
Byto:
»W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy skutkujacych niemoznoscia dotrzymania termindéw, terminy mogg ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.”
Jest:
»W przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania

umowy skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminow, terminy mogg ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, a w przypadkach uzasadnionych rowniez o
czas usuwania ich skutkow.”

b) w § 2 ust. 6
Byto:
,Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot sg stosowne wpisy
zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okoliczno$ci oraz pisemne powiadomienie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistniatych
okoliczno$ciach.”
Jest:
~Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot jest pisemne
powiadomienie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o zaistniatych okolicznosciach w ciagu
3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okoliczno$ci oraz stosowne wpisy zamieszczone w
dzienniku budowy, w przypadkach, gdy okoliczno$ci zwigzane sa bezposrednio z przebiegiem
robot budowlanych.”

C)w §4ust. 6
Byto:
,»Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury koncowej
wystawionej wedlug zasad jak dla faktur przejSciowych na podstawie protokotu koncowego
odbioru Przedmiotu Umowy.”
Jest:
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,Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktur
koncowych (oddzielnie dla wydatkdéw kwalifikowalnych i1 oddzielnie dla wydatkow
nieckwalifikowalnych) wystawionych po podpisaniu protokotu koncowego odbioru Przedmiotu
Umowy.”

dw§bust.1
Byto:
»Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robdt objetych Umowg (Car/Ear -

ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysokos$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume¢ gwarancyjna
nie nizszg niz 50% pelnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na sum¢ nie nizsza niz
50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych, na sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT.”

Jest:
»Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sume nie nizsza od pelnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume gwarancyjna
nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych, na sum¢ gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia
umownego wraz z podatkiem VAT.”

e)w §12ust. 1
Byto:
»Wykonane prace i roboty podlega¢ b¢da nastgpujacym odbiorom:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbiory czgsciowe robot,
4) odbidr koncowy robét,
5) odbidr koncowy Przedmiotu Umowy,
6) odbior ostateczny (przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji),
7) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.”
Jest:
»Wykonane prace i roboty podlegac¢ beda nastgpujacym odbiorom:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory techniczne,
3) odbidr koncowy robét,
4) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,
5) odbidr ostateczny (przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji),
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6) odbiory potwierdzajgce usunigcie wad.”

Hw §12ust. 3

Byto:

,»Gotowos$¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robot zgtasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapic¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia.”

Jest:

,»Gotowos$¢ do odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik rob6t zgtasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek dokonaé

sprawdzenia i odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia.”

gw §12ust. 4
Byto:
,»Odbiory czesciowe, odbidr koncowy robdt, odbidr koncowy Przedmiotu Umowy, odbior
ostateczny dokonywane be¢da komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inzyniera. Zamawiajacy powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru
czesciowego, koncowego robot, koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.”
Jest:
,»Odbior koncowy robot, odbior koncowy Przedmiotu Umowy, odbior ostateczny dokonywane
beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inzyniera.
Zamawiajacy powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego robot, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.”

h)yw §12ust. 5
Byto:
»Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego w formie pisemnej o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru czgsciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien wptywu
pisma Wykonawcy do Zamawiajagcego. Do zawiadomienia Wykonawca zatacza kopie strony
dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakonczeniu robot potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot
przez Inzyniera Kontraktu.”
Jest:
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru koncowego robdt. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien wptywu pisma Wykonawcy
do Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca zalacza kopi¢ strony dziennika budowy z
wpisem Kierownika Budowy 0 zakonczeniu robot potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego robot przez Inzyniera Kontraktu.”

i)w §12 ust. 6
Byto:
,,Potwierdzenia zakonczenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w
terminie do 3 dni roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez Kierownika Budowy do dziennika
budowy Potwierdzenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robdt dokonuje
Inzynier Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia
moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu
potwierdzi niezwlocznie gotowos¢ do odbioru cze¢éciowego lub koncowego robot na podstawie
wpisu Inspektora Nadzoru do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie robot oraz
dodatkowo w przypadku odbioru koficowego po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu
kolaudacyjnego, o ktorym mowa w ust. 8.”
Jest:
,Potwierdzenia zakonczenia robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w
terminie do 3 dni roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez Kierownika Budowy do dziennika
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budowy Potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego robot dokonuje Inzynier Kontraktu w
formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu potwierdzi
niezwlocznie gotowos¢ do odbioru koncowego robot na podstawie wpisu Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie robot oraz po otrzymaniu od Wykonawcy
Operatu kolaudacyjnego, o ktorym mowa w ust. 8.”

Dw §12ust. 7
Byto:
»Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy lub koncowy robot w ciagu 14 dni
roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i gotowosé
do odbioru czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5.”
Jest:
»Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robot w ciaggu 14 dni roboczych od
daty wptywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru
koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5.”

K)w § 12 ust. 8
Byto:
,»Nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru czgsciowego lub koncowego
robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie
niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu, zawierajacy:
1) dokumentacje projektowg powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami dla materiatléw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen, deklaracje
wiasno$ci uzytkowych zastosowanych materialow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5) opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach
i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
Zmianami,

9) oéwiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do whasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzgdzen obcych,

12) protokot przekazania terenu, Protokol Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

potwierdzajacy odbidr stalej organizacji ruchu 1 oznakowania oraz ich zgodnoSci
z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem
tj. Departament Infrastruktury Urzgdu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego ,,

Jest:
,»Nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie niniejszej Umowy Operat
kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu, zawierajacy:
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1) dokumentacje projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane
przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen, deklaracje
wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5) opinig¢ technologiczng wraz z o$§wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach
i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
Zmianami,

9) os$wiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

12) protokot przekazania terenu, Protokét Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy
odbidr statej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodnosci z zatwierdzonym projektem Statej
Organizacji Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego”

NDw §12ust. 9
Byto:
»Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru
czgsciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie wykonat
w cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego.”
Jest:
»Zamawiajacy moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru
konicowego robdt, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie wykonat w catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem odbioru koncowego.”

Hw §12ust. 10
Byto:
»Zamawiajacy moze przerwaé¢ czynnosci odbioru cze$ciowego lub koncowego robot, jezeli
Wykonawca nie przedstawit w wymaganym terminie ktoéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 8.”
Jest:
»Zamawiajagcy moze przerwaé czynnoSci odbioru koncowego robodt, jezeli Wykonawca nie
przedstawit w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 8.”

m)w § 12 ust. 12
Byto:
,Jezeli w trakcie odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady
lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuniecia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci,

to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad lub usterek,

Strona6z9



Aneks nr 6 do SIWZ

2) nie nadajace sie do usuni¢cia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czeSci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy dokona odbioru robét, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego cz¢sci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robot i zada wykonania
catosci robot budowlanych lub ich czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym
przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego zgloszenia zakonczenia robot.”

Jest:
»Jezeli w trakcie odbioru koficowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuniecia i umozliwiajace uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci,
to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych wad lub usterek,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednoczes$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robét i zada wykonania
catosci robot budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w wyznaczonym terminie - W tym
przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego zgloszenia zakonczenia robot.”

n)w § 12 ust. 15
Byto:
»Z czynnosci odbioru cze$ciowego, koncowego robot, koncowego Przedmiotu

Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.”

Jest:

,Z czynnosci odbioru koncowego robdt, koncowego Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego
oraz potwierdzajacego usuniecie wad bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.”

Uaktualniony wzor umowy stanowi zatacznik nr 12 do niniejszego pisma.

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci zalacznika nr 1 do Rozdzialu VI SIWZ — Szczegolowe
warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia tj.:
a) wpkt. 1
Byto:
,Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy
z uwzglednieniem, co najmniej glownych asortymentéw robot. Harmonogram wymaga
akceptacji Zamawiajacego.”
Jest:
,Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-finansowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy
z uwzglednieniem, co najmniej glownych asortymentow robot oraz z podzialem na miesigce
i kwartaly, w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzglgdnia¢ przekazane przez
Zamawiajacego informacje o wysokosci srodkow finansowych w danym roku budzetowym na
realizacj¢ Przedmiotu Zamowienia. Terminy zalozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym
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b)

d)

Aneks nr 6 do SIWZ

muszg by¢ adekwatne do terminow okreslonych w zawartej umowie. Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-
finansowego winna uwzglgdnia¢ aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu
oraz wszelkich innych okolicznosci, np. wprowadzenia robdt dodatkowych lub zamiennych,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.”

w pkt. 11

Byto:

,»W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 224 przez stuzby
utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim) Wykonawca
ma szczegolny obowiazek przygotowania terenu budowy, w sposdb umozliwiajacy stuzbom
prowadzenie zimowego utrzymania oraz ciaglego monitorowania stanu tymczasowego
oznakowania pionowego iurzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres
realizacji robot budowlanych.”

Jest:

»W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 224 przez stuzby
utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewo6dzkich w Starogardzie Gdanskim) Wykonawca
ma szczegdlny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, aby stuzby
Zamawiajacego mogly bez przeszkdd prowadzi¢ zimowe utrzymanie drogi, w tym zapewniona
bedzie przejezdnosci dla pojazdow z plugami i piaskarek oraz ciaglego monitorowania stanu
tymczasowego oznakowania pionowego iurzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ustawionych na okres realizacji robot budowlanych.”

w pkt. 23

Byto:

»Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swdj koszt — podlegajace
ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystgpuja na terenie objetym pracami) oraz
znaki graniczne. Brakujgce lub zniszczone podczas prowadzenia robdot budowlanych punkty,
wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed rozpoczgciem

robdt wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzna 1 opisowa tych punktéw. ktéra nalezy
przekazaé¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki
panstwowych punktéw geodezyjnych oraz punkty geodezyjne kolidujace z realizacjg robot.”
Jest:

,»Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wlasnym staraniem ina swoj koszt — podlegajace

ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie objetym pracami) oraz
znaki graniczne. Brakujace lub zniszczone podczas prowadzenia robot budowlanych punkty oraz
znaki graniczne, wykonawca jest zobowigzany wznowi¢ wlasnym staraniem i na wtasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa tych
punktéw oraz znakow granicznych, ktorg nalezy przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i braki
panstwowych punktéow geodezyjnych i znakéow granicznych oraz punktow geodezyjnych
kolidujacych z realizacjg robot.”

w pkt. 33

Byto:

,O 1ile bedzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny i prowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie

Strona8z9



Aneks nr 6 do SIWZ

wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych oraz zapewnieniem nadzoru
nad pracami ziemnymi. Cen¢ za nadzor archeologiczny Wykonawca powinien uwzglednié
w cenie kontraktowej, natomiast koszty prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych
pokryje Zamawiajacy.”

Jest:

»Zamawiajacy zapewnia nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi. W zakresie ratowniczych
badan archeologicznych, o ile bedzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny

i prowadzenie tych badan wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajacych
inwestycje ratowniczych badan archeologicznych. Koszty prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiajacy.”

Uaktualnione Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia Stanowig zatgcznik nr 13
do niniejszego pisma.

6.

Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do dmia 08.02.2021 r. do godziny 11:00,

natomiast otwarcie ofert nastapi w dniu 08.02.2021 r. o godzinie 11:05.

W zwigzku z powyzszym zmienia si¢ zapisy Instrukciji dla Wykonawcow (IdW) stanowiacej Rozdziat 1
SIWZ:

- w punkcie 10.1. IdW date ,,01.02.2021 r.” zastepuje si¢ data ,,08.02.2021 r.”;

- w punkcie 13. IdW datg ,,01.02.2021 r.” zastgpuje sie datg ,,08.02.2021 r.”.

Z powazaniem,
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA
(podpis Kierownika Zamawiajacego.
lub jego pelnomocnika)

Zalaczniki:

agrwdE

© © N

11.

12.
13.

Uaktualniony Formularz ,,Kosztorysu ofertowego — cze$¢ 17;

Uaktualniony Formularz ,,Kosztorysu ofertowego — cze$¢ 2”;

Uaktualniony Formularz ,,Przedmiar robot — czgs¢ 17;

Uaktualniony Formularz ,,Przedmiar robot — czg$¢ 27;

Badania no$nosci nawierzchni wykonanych poprzez oceng ugie¢ wykonanych metoda FWD wraz z wynikami
badan dodatkowych odwiertéw geotechnicznych z 2017 r.;

Projekt Konstrukcji Nawierzchni;

Wyniki dodatkowych badan geotechnicznych z 2020 r;

Uaktualniona SST D-02.01.01 dla czesci 1;

Uaktualniona SST D-02.01.01 dla cze$ci 2;

. Uaktualniony opis techniczny projektu wykonawczego branzy drogowej dla czesci 1 i 2 (zatgcznik nr 9 do

niniejszego pisma);

Uaktualniony projekt wykonawczy gospodarki zielenig oraz STWIORB w zakresie SST D-09.01.01 dla czesci
1i 2 (zatacznik nr 10 do niniejszego pisma).

Uaktualniony wzor umowy;

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia.

Rozdzielnik:
1. Aneksnr 6 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiajgcego;

3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963, drynkiewicz@zdwgdansk.pl
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