[image: image1.png]


PREMA PROJEKT
Spółka Cywilna
25-734  KIELCE  ul. Jagiellońska 109

tel/ fax 41 345 11 89     e-mail: premaprojekt@gmail.coml
REGON 360398529;    NIP  9591959347;  
	
	SYMBOL             3 i 5-27/2016-02                                                                         DATA  OPRACOWANIA: luty 2017r.
	

	
	STADIUM                       Projekt wykonawczy
	

	
	BRANŻA                           Architektura i Konstrukcja
	

	
	     NAZWA PROJEKTU          PW robót budowlanych związany z remontem elewacji hali B2                  
                                          
	

	
	     OBIEKT I  ADRES BUDOWY     Budynek B2. Działka nr 25/1.
                                                        
	

	
	INWESTYCJA                                 Prace remontowe                                                                                                                                          
	

	
	INWESTOR                                  SKF Polska SA z siedzibą w Poznaniu  ul. Nieszawska 15, 61-022 Poznań.                                                                                        
	

	
	
	

	
	Autorzy opracowania
	Imię i Nazwisko
	Podpis
	Nr uprawnień
	Data
	

	
	Projektował:
	mgr inż. Tadeusz Podlasiński
	
	KL-16/77
	02.2017
	

	
	Sprawdził:
	
	
	
	
	

	
	                                                                                                                                                                                      Projekt zawiera      stron

	

	
	Wszelkie prawa zastrzeżone; kopiowanie, powielanie, sprzedaż, wyłącznie za zgodą PREMA PROJEKT.
	


SPIS  ZAWARTOŚCI

1.  Dane ogólne

     1.1.  Podstawa opracowania

     1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

2.  Projekt budowlany
     2.1.  Opis ogólny budynku

     2.2.  Ocena stanu istniejącego ściany

     2.3.  Opis rozwiązań technicznych dotyczących ocieplenie ściany elewacji zachodniej  
     2.4.  Roboty wyburzeniowo-remontowe, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

3. Uwagi ogólne dotyczące wykonania robót
4. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Rysunki
1. Elewacja wschodnia – stan istniejący
                                       - roboty murowe

                                       - stan projektowy

2. Elewacja południowa   – stan istniejący

                                          - roboty murowe

                                          - stan projektowy

3. Elewacja zachodnia – stan istniejący

                                       - roboty murowe

                                       -  stan projektowy

4. Elewacja północna   – stan istniejący

                                      - roboty murowe   

                                      - stan projektowy

5. Przekrój ścianę części niskiej
6. Przekrój przez ścianę elewacji południowej
7. Przekrój przez ścianę elewacji południowej na długości klatki schodowej

8. Szczegóły osadzenia bram i drzwi

9. Ramy RB1 i RB2

10. Nadproże L=3,30m
11. Szczegół oparcia nadproża na szczeblinach

1.  Dane ogólne

1.1.  Podstawa opracowania

-  Zamówienie  nr KK-M26316 (poz.002) z dnia 2016.02.16 z SKF Polska SA z siedzibą w Poznaniu 

   ul. Nieszawska 15, 61-022 Poznań.
-  Budynek B2. Dokumentacja z archiwum.
-  Inwentaryzacja dla celów projektowych.
-  Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu przeprowadzenia remontu.
-  Polskie Normy, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

1.2.  Przedmiotem inwestycji jest  projekt remontu z ociepleniem wszystkich elewacji hali B2
                                                       zlokalizowanej w Poznaniu ul. Nieszawska 15. 
Zakres opracowania dla elewacji wschodniej, zachodniej i północnej obejmuje demontaż okien na całej wysokości od parapetu do gzymsu z pozostawieniem szczeblin następnie wykonanie muru 
z gazobetonu wykonanie ocieplenia metodą ETICS.
Charakter elewacji południowej hali z widocznymi szczeblinami będzie zachowany. 
2.  Projekt architektoniczno budowlany

     2.1.  Opis stanu istniejącego

Hala zlokalizowany jest na terenie SKF. Usytuowany jest osią dłuższą w kierunku pólnoc-południe. Hala pełni rolę budynku przemysłowego. Wokół budynku są drogi wewnątrzzakładowe.

Teren płaski, jedynie od strony północnej teren opada o  ~0,75m.

Rzędna podłogi parteru   +0,00=70,10m npm

Rzędna terenu średnio 70,00 m n.p.m.

Dane:

Wymiary budynku:                                                                                 144 x 72 m

Wysokość hali od podłogi do spodu kratownicy wynosi:                        5,0 i 9,0 m.

Pow. zabudowy:                                                                                           11.200 m2
Pow. użytkowa:                                                                                            12.320 m2
Kubatura:                                                                                                    102.730 m3
Budynek składa się z trzech części tj.: usługowca, części halowej (niskiej i wysokiej). 

Oświetlenie hali oknami w ścianach bocznych oraz świetlikami latarniowo-gąsiennicowymi.

Konstrukcja hali:

Pokrycie

Pokrycie dachu na świetlikach oraz między świetlikami jest z typowych płyt żelbetowych E-40 wg projektu BS i PTBP oraz gzymsów prefabrykowanych E-45 (oznaczenia wg pierwszych oznaczeń typizacji w budownictwie przemysłowym). Stropodach ocieplony płytami pilśniowymi warstwą o grubości ~4cm. Konstrukcje nośną świetlika stanowią ramki E-43 ustawione na dźwigarach E-90 rozstawionych co 6,0mi usztywnione w płaszczyźnie podłużnej ramkami okiennymi świetlika E-44.

Obciążenia od świetlika łącznie z płytami panwiowymi przekrywającymi przekazywane są na kratowy betonowy dźwigar, dwuspadowy ustawiony co 6,0m.

Obciążenia z dźwigarów przekazywane są na podciągi o rozstawie L=12m, podciągi to podwójne dźwigary strunobetonowe.

Słupy nośne żelbetowe prefabrykowane „ażurowe”, które są posadowione na żelbetonowych stopach fundamentach typu kielichowego.

Ściany zewnętrzne do poziomu parapetów z cegły pełnej na zaprawie cementowej 1:5 z dodatkiem plastyfikatora w postaci mleczka wapiennego. Na murze jest żelbetowy parapet, w którym są osadzone prefabrykowane szczebliny okienne umocowane górą w gzymsie betonowym  „na mokro”.  

Obciążenie technologiczne konstrukcji.

W projekcje przyjęto możliwość podwieszenia lekkich suwnic jednobelkowych o udźwigu 1,5t do dźwigarów nośnych dachu.

Słupy nośne
Słupy żelbetowe prefabrykowane „ażurowe” , które są posadowione na żelbetowych stopach fundamentowych typu kielichowego.

Ściany zewnętrzne
Ściany do poziomu parapetu murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej 1:5 z dodatkiem plastyfikatora w postaci mleka wapiennego. Na  murze jest żelbetowy parapet, w którym mają być osadzone prefabrykowane szczebliny okienne umocowane górą w gzymsie żelbetowym.

Fundamenty
Stopy fundamentowe typu kielichowego.

Ławy fundamentowe ścian zewnętrznych z elementów prefabrykowanych E-87, opartych jednym końcem na stopach słupów, drugim na stopach pośrednich.

Pomieszczenia piwnic
Ściany murowane, stropy żelbetowe wylewane na mokro, krzyżowo zbrojone. 

Dylatacje
Hala podzielona jest dylatacjami pomiędzy częścią niską i wysoką, hala jest oddylatowana od usługowca.

2.2.  Ocena stanu istniejącego części remontowanej 
Budynek wybudowany w późnych latach 60 – tych,  jako hala produkcyjna, jego przeznaczenie zasadniczo się nie zmieniło – zmieniły się procesy technologiczne. W końcu lat 90- tych wnętrze części hali w osiach 1-5/A-Ł oraz w osiach 7-10/C-G została wyremontowana,

Aktualnie remontuje się wnętrze hali w osiach 4,75-7/C-Ł, 7-8/G-Ł oraz 8-10/C-K.

Zakres robót dotyczący dachu wraz ze świetlikami obejmuje projekt Nr 3,5-7/2016-02, remont świetlików jest aktualnie realizowany.

Ściany zewnętrzne do poziomu parapetów z cegły pełnej na zaprawie cementowej, w dość dobrym stanie technicznym. Na murze jest żelbetowy parapet -wieniec, w którym są osadzone prefabrykowane betonowe szczebliny okienne a górą umocowane w gzymsie w poziomie dach.  

Od poziomu parteru pod gzyms pomiędzy szczeblinami są zamontowane okna, w dolnym poziomie okna są otwieralne.

Stan techniczny elementów okiennych jest zły, okna w całości przeznaczone do wymiany.

Stan szczeblin betonowych zbrojonych jest dostateczny, od strony zewnętrznej szczebliny w sporej części są uszkodzone tj. są popękane z lokalnymi ubytkami betonu i widocznym zbrojeniem.

Stan techniczny szczeblin kwalifikuje je do pozostawienia.

2.3. Zakres robót remontowych 
Z proponowanych wariantów Inwestor przyjął ze ściany zewnętrzne: elewacja wschodnia, zachodnia i północna będą murowane, szczebliny okienne zostaną omurowane.
Ze względów wizualnych i technicznych projektuje się ścianę grubości 38cm, ściana od zewnątrz licować będzie ze ścianą podparapetową oraz górnym gzymsem a od wewnątrz ze szczeblinami.

Ściana od zewnątrz jak i od wewnątrz będzie gładka.

Ściany od zewnątrz zostaną ocieplone i otynkowane a od środka otynkowane.

Elewacja południowa zostanie utrzymana w stylu jak dotychczas, tj. szczebliny będą widoczne.

Okien na piętrze została w dużej części wymienione na PCV, pozostałe oka zostaną wymienione wg już istniejących wymiarów.  Zbędne okna zostaną zastąpione płytami warstwowymi. 

2.4.  Roboty budowlano-remontowe, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

2.4.1. Założenia ogólne

W zakresie objętym opracowaniem projektuje się następujące roboty:

a/ dla elewacji wschodniej, zachodniej i północnej

- wygrodzenie placu budowy od części produkcyjnej wzdłuż ścian zewnętrznych,
- demontaż istniejącej okien na całej wysokości,
- skucie parapetu wystającego poza lico ściany,
- budowa nowej ściany grubości 38cm w co drugim starym oknie projektuje się nowe okno 
   o wymiarach 92x150cm. Ścianę należy nadbudować ponad gzyms na wysokość 65 cm.

W elewacji wschodniej i północnej wymienia się bramy przy których  projektuje się dodatkowo drzwi,
- wykonanie ocieplenia i tynku cienkowarstwowego,
- malowanie elewacji.

 b/ dla elewacji południowej,

- pozostawia się okna plastykowe,

- ścianę nadbudować na wysokość 51 cm,

- demontaż okien metalowych ,

- skucie wystającego parapetu wystającego poza lico ściany,

- budowa nowej ściany grubości 6cm z płyt warstwowych,

- obsadzenie projektowanych okien,

- na ścianach murowanych wykonać ocieplenie i tynk cienkowarstwowy,

- malowanie elewacji ścian jw.,

- ocieplenie i obłożenie blachą nierdzewną szczeblin okiennych.

2.4.2. Roboty murowe
Mur grubości 38 cm, lico muru pokryje się z murem podparapetowym i gzymsem i będzie wysunięte o 14cm od szczebliny. Szczeblina będzie obmurowana od zewnątrz murem o grubości 12 cm.

Mur  z bloczków gazobetonowych M500 na zaprawie zwykłej cw M5.

Mury należy spiąć z istniejącym szczeblinami prętami #12 co druga spoina.

Otwory na okna o wymiarach 86x150cm, nadproże z gazobetonu NS140/12 + NŻ-100 wylewane na budowie. W elewacji zachodniej osie 2-4 w ścianie projektuje się nadproże– wieniec do oparcia dachu nad stacją filtrów. 
Nad gzymsem ścianę nadmurować na wysokość 65cm, mur z gazobetonu grubości 24cm.

Ściany od środka otynkować, tynk klasy 3 na siatce Rabitza.

Okna o wymiarach 0,920 x 1,50m PCV z szybą zespoloną. Kolor zewnętrzny biały 9002.

Okna uchylno - rozwierane. Współczynnik U = 1,3 W/m2K.

2.4.3.Roboty przy elewacji południowej
Po demontażu zbędnych okien, uszkodzone fragmenty szczeblin okiennych wypełnić specjalną zaprawą naprawczą do betonu.

Zamontować płyty warstwowe grubości 6 cm z wełny mineralnej w kolorze białym, płyty mocowane do konstrukcji budynku tj. do stropu, parapetu i do szczeblin albo do rygli stalowych mocowanych do szczeblin (patrz rysunek nr 7). Zamontować brakujące okna. Wykonać ocieplenie i tynki na częściach murowanych elewacji. Ocieplić oraz obłożyć nierdzewną blachą szczebliny okienne.
Na zakończenie wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze białym.
2.4.4. Roboty termomodernizacyjne 
Zgodnie ze standardami jakie obowiązują w SKF przyjęto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu metodą ETICS ( czyli złożony system zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi)  z użyciem płyt ze skalnej wełny mineralnej w przyjętym przez Inwestora zespolonym rozwiązaniu systemowym, posiadającym właściwą aprobatę techniczną jako system NRO, z zachowaniem następujących warunków:

- przyjęty system posiadać musi właściwą aprobatę techniczną klasyfikującą go jako system NRO

(nie rozprzestrzeniający ognia)

- wszystkie materiały termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obróbek

poszczególnych detali przyjmować wg jednego wybranego sytemu.

(Łączenie produktów wchodzących w skład rożnych systemów termomodernizacyjnych powoduje

ryzyko powstania wad)

- bezwzględnie stosować skalną wełnę mineralną FRONTROCK MAX E, 

   λmax = 0,04 W/mK.
Przyjęto ocieplenie wełną mineralną o grubości 10cm, siatka wzmocniona o tynk syntetyczny. 
2.4.5. Bramy i drzwi
W elewacji wschodniej przy osi 5 wymienia się bramę stalową na bramę segmentowa o wymiarach 300x360m oraz obok projektuje się drzwi 90x200 ewakuacyjne (szczegóły patrz rysunek nr 8).

W elewacji północnej w osi 14/G wymienia się bramę wysoką na bramę o wymiarach 328x420m,

a za sanitariatami drzwi 90x200 ewakuacyjne. 

W ścianie środkowej w osi 10/G projektuje się bramę szybkobieżną o wymiarach 375x360m.
2.4.6. Obróbki blacharskie

Przed przystąpieniem do robót murowych należy usunąć istniejące opierzenia. Nowe parapety, elementy attyki i opierzeń wykonane zostaną z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm z uwzględnieniem dołożonej grubości warstwy ocieplenia – obróbki te muszą wystawać poza lico ściany min. 40 mm i powinny zapewniać całkowitą ochronę przed migracją wilgoci. 
2.4.7. Instalacja odgromowa
Instalację odgromowa na budynku wykonać jako odtworzenie obecnej instalacji po jej demontażu na

czas wykonania ocieplenia. Prace demontażowe wykonywać etapami stosowanie do prowadzonych

prac ociepleniowych, tak aby zapewnić przynajmniej częściowa ochronę odgromową podczas

modernizacji. 

Przewody odprowadzające należy ułożyć w rurach z atestem dla instalacji odgromowych i ułożyć pomiędzy szczebliną a murem. Przewody odprowadzające podłączyć do odtworzonej instalacji odgromowej za pomocą zacisków krzyżowych drut-bednarka. Przewody odprowadzające łączyć z istniejącym bądź wymienionym uziomem otokowym przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno -pomiarowe. Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu, należy zamocować skrzynki probiercze, w których należy umieścić złącza kontrolno - pomiarowe. Inne wysokości należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem. Połączenie bednarki odprowadzającej 
z otokiem wykonać złączkami ocynkowanymi.
2.4.8. Opaska przy budynku
Z płytek cementowych o szerokości 50cm.

Dojście do projektowanych drzwi chodnikoem o szerokości 1,20m i długości L=3+18=21m.
3. Uwagi ogólne dotyczące wykonania robót

Wszystkie prace budowlano – remontowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie, aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych”, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz procedur obowiązujących na terenie SKF POLSKA S.A. oraz przez uprawnionych specjalistów i pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Zakupione materiały powinny posiadać atesty bezpieczeństwa, świadectwa dopuszczenia do stosowania, certyfikaty, wymagane prawem budowlanym.

Przy robotach remontowych, przy których może powstać iskra / cięcie, spawanie itd./, należy przestrzegać procedur obowiązujących na terenie SKF  POLSKA S.A.

4. Informacja BIOZ
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). (Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).
4.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont elewacji zachodniej budynku biurowego B-39A ul. Nieszawska 15,  Poznań.

4.2 Nazwa i adres inwestora:

SKF Polska 

4.3. Projektant sporządzający informację:

mgr inż. Tadeusz Podlasiński

4.4. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
W ramach zamierzenia bud. zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

-w ramach prac przygotowawczych - montaż rusztowań ramowych,

-demontaż istniejących obróbek okien, parapetów, szczeblin, zwodów piorunochronnych,

-przygotowanie powierzchni ścian do wykonania murowych – ustawienie rusztowań,

-właściwe wykonanie robót murowych z otworami na okna, bramy i drzwi,

- montaż okien,

- ocieplenie wg przyjętego systemu ocieplenia wraz z wyprawą wnętrzną,
-roboty wykończeniowe – montaż nowych obróbek blacharskich, parapetów,  zwodów
piorunochronnych,
-demontaż rusztowań.
4.5. Wykaz istniejących obiektów
Na terenie Fabryki jest kilkanaście budynków, przy remontowanej ścianie nie ma ruchliwej drogi. 
Jest swobodny dostęp do ścian i miejsce na składowanie materiałów.

4.6. Zagrożenie w trakcje robót budowlanych
Zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania robot określa § 6 Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. z 23.06.2003 /Dz. U.Nr 03.120.1126./

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robot budowlanych.

W ramach zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagrożenia:
- roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0 m.
4.7. Instruktaż pracowników
Wykonanie robot powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu doświadczenie w prowadzeniu

tego typu robot. Robotami mogą tylko kierować tylko osoby posiadające właściwe kwalifikacje,

uprawnienia budowlane, członkowie Izb Inżynierów Budowlanych, posiadający aktualne

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej.

Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie
niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami winna określić szczegółowe wymagania BHP przy

wykonywaniu robot szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza na czas prowadzenia tych robot,

zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami, prowadzone przez wyznaczone osoby. Pracowników należy wyposażyć w niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Osoba nadzorująca zobowiązana jest przeprowadzić instruktaż pracowników, obejmujący imienny podział pracy, kolejność wykonywanych czynności oraz wymagania BHP przy wykonywaniu tych czynności. Pracownicy wykonujący i nadzorujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły uczelni, bądź kursow przysposobienia, kształcących w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni bezwzględnie stosować się do poleceń Kierownika

Budowy odpowiedzialnego na mocy prawa budowlanego za koordynacje działań zapewniających

bezpieczną w zakresie przepisów BHP i ochrony zdrowia realizacje robot a wynikającą z przepisów
BHP i wykonanego przez nich planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przy prowadzeniu robot należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami BHP, nie wolno

zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez

przeszkolenia w zakresie BHP. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest

zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

      na budowie
- należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.
- roboty budowlane, montażowe, rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny,

określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy

- należy wywiesić na widocznym miejscu wykaz adresów i numerów telefonów do najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, policji i punktu technicznego,
- wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej - kierownika

budowy, przestrzegając przepisów BHP

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je

niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania,
- wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione,
-przy wykonywaniu robot na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy

zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej

umieszczonej na wysokości 1,10 m,
- wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub

całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości,
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego

obciążenia, szczelne zabezpieczone przed zmianą ich położenia,
- w miejscu prowadzenia robot spawalniczych należy usunąć materiały łatwopalne

Rusztowania powinny:

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy

- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku

- osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia oraz powinni być przeszkoleni w zakresie

wykonywania danego rodzaju rusztowań

- przy wykonywaniu robot na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linką z amortyzatorem umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań,
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym,
- rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem

umożliwiającym odpływ wód gruntowych,
- rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronna

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych,

- podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowania powinno zapewniać jego

stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku

- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów
  i przejść powinny mieć daszki ochronne,
- przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się

elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających. O

kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje kierownik robót,
- materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone składowisko

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:

- palenie tytoniu

- spożywanie posiłków
- dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu

- przy wykonywaniu robot z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, lakierów i farb i wszelkich innych tego typu substancji – należy zachować środki ostrożności wynikające z norm i przepisów oraz zaleceń producentów produktów,
- niezwłocznie po zakończeniu robot impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki pracownicy zobowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z mydłem,
- teren, na którym odbywa się montaż elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- przed przystąpieniem do robot montażowych pracownicy powinni być zapoznani z programem

montażu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania,
- w czasie montażu przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

Wstęp na teren budowy wyłącznie dla osób uprawnionych,

Osoby wizytujące budowę zaopatrzyć w kaski ochronne;

Pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające

do wykonania określonych prac (na wysokości, przy obsłudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP

na stanowisku pracy,

Pracownicy wykonujący pracę na terenie budowy muszą być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej

odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy,

W bezpośrednim sąsiedztwie maszyn należy umieścić instrukcję bezpiecznej obsługi urządzeń,

zawierające również niezbędne czynności konserwacyjne.
Bezwzględnie uniemożliwić uruchamianie maszyn i urządzeń nie w pełni sprawnych technicznie, nie

posiadających badań i atestów, bądź z uszkodzoną izolacją.
Dla pracy w strefach szczególnego zagrożenia należy zapewnić ponadto:

- bezwzględny zakaz wstępu do stref niebezpiecznych dla osób nie wykonujących bezpośrednio prac w strefach,

- stały nadzór nad pracownikami wykonującymi prace w strefach niebezpiecznych,

- dopuszczenie do wykonywania prac niebezpiecznych wyłącznie pracowników posiadających oprócz badań lekarskich, także odpowiednie kwalifikacje zawodowe (szkolenie wysokościowe itp).
4.9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to w szczególności:

- projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowę

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia

techniczne podlegające dozorowi technicznemu

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne

użytkowane na terenie budowy;

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz

odbiorników użytkowanych na terenie budowy;

- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy

- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości

- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp

- atesty na używane środki ochrony indywidualnej

Uwaga: kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem, zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Użytkowanie obiektu – obsługa
Ze względu na sposób użytkowania obiektu (hala produkcyjna) w obiekcie nie

występują  szczególne źródła zagrożenia ludzi.
Gromadzenie i utylizacja odpadów
Ilość odpadów – tymczasowa w trakcie wykonywania remontu.
Rodzaje odpadów: odpadki budowlane wynikająca z charakteru prac remontowych, opakowania

szklane, styropian, PCV, metalowe (puszki),

Sposób gromadzenia odpadów: w systemowym stalowych pojemnikach kontenerowych ustawionych

zgodnie z zaleceniami kierownika budowy.

Na wywóz śmieci zostanie podpisana umowa wykonawcy z jedną z firm specjalizujących się w

zagospodarowywaniu i unieszkodliwianiu odpadów budowlanych.
Wpływ inwestycji na środowisko:

Tymczasowo na okres budowy warunki akustyczne pracowników biurowych pogorszą się. Jednak

emitowane hałasy budowlane w godzinach od 8.00 - 18.00 nie przekraczają dopuszczalnych

limitów.
                                                                                                             Opracowanie:
                                                                                              mgr inż. Tadeusz Podlasiński
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