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Kielce, dnia 09.01.2024 r.
T7.2.2024.
INFORMACJAnr 1

Dotyczy: postepowania nr ZR — 34/TE - 5/2023 na ,,Dostawe nowych uktadow cieptomierzy
i ich elementéw (2024 rok).”

W zwigzku z pytaniami o tresci przytoczonej ponizej:

1. Czy Zamawiajacy wymaga, $ladem lat ubiegtych, aby oferowane urzadzenia posiadaty
mozliwos¢ wielokrotnej zmiany miejsca montazu z zasilania na powrdt i odwrotnie,
w sposéb zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostepem, bez koniecznosci
wykonywania legalizacji, réwniez po uruchomieniu licznika i rozpoczeciu zliczania energii?
Wytacznie takie rozwigzanie zapewnia duzg elastycznos$¢ i przy serwisowaniu i legalizacji
licznikéw, co przektada sie na nizsze koszty eksploatacyjne.

2. Czy Zamawiajgcy wymaga, $ladem lat ubiegtych, aby oferowane urzgdzenia posiadaty
mozliwos¢ wielokrotnej zmiany impulsowania dla wejscia przetwornika przeptywu,
w sposéb zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostepem, bez koniecznosci
wykonywania legalizacji, réwniez po uruchomieniu licznika i rozpoczeciu zliczania energii?
Wytacznie takie rozwigzanie zapewnia duzg elastycznos$¢ i przy serwisowaniu i legalizacji
licznikéw, co przektada sie na nizsze koszty eksploatacyjne.

3. Czy Zamawiajagcy wymaga oby oferowane przetworniki przeptywu posiadaty stopien
ochrony IP65 lub wyzszy? Urzadzenia o nizszym stopniu ochrony sg narazone na
zniszczenie w przypadku zalania urzadzenia.

4. Prosimy réwniez o zmiane nastepujgcych zapiséw umowy:

4.1. Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna od Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu lub dostarczeniu catosci przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
dostarczonego po uptywie umownego terminu.”
Prosimy o zmiane wartosci kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu
umowach tzn. 0,1% wartosci netto niezrealizowanej czesci zamdwienia za kazdy dzien
zwtoki.

4.2. § 5 pkt 2: ,,W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania catosci lub czesci
Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystugiwaé¢ bedzie kara umowna od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy”.

Prosimy o zmiane wartosci kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu
umowach tzn. 10% wartosci wynagrodzenia netto.
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4.3. § 5 pkt 3: ,,W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z winy
Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje kara umowna od Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.”
Prosimy o zmiane wartosci kar do poziomu powszechnie stosowanego w tego typu
umowach tzn. 10% wartosci wynagrodzenia netto.

Zamawiajgcy udziela nastepujacych odpowiedzi :

Ad. 1

Wszystkie wymagania zostaty okreslone w Zatgczniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Proponowane rozwigzanie jest rozwigzaniem pozgdanym lecz nie wymaganym.

Ad. 2
Wszystkie wymagania zostaty okreslone w Zatgczniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Proponowane rozwigzanie jest rozwigzaniem pozgdanym lecz nie wymaganym.

Ad. 3
Minimalny wymagany stopien ochrony to IP54. Jednakze proponowane rozwigzanie

jest pozadane.

Ad. 4
Nie wnosi sie zmian do wzoru umowy.

Informacja jest obowigzujaca dla wszystkich Wykonawcéw zamierzajgcych ztozy¢ oferte
W niniejszym postepowaniu

Do wiadomosci:
1) Platforma zakupowa
2) TZa/a
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