
PRZEDMIAR
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

Branża drogowa 

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

Roboty przygotowawcze

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 Roboty pomiarowe przy budowie drogi - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych km 0,419

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas robót

2

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: do 15 cm wraz z 
karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem dłużyc na składowisko 
Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i karczowaniu 
drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

szt 4,000

3

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >15-25 cm wraz z 
karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem dłużyc na składowisko 
Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i karczowaniu 
drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

szt 2,000

4

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >25-35 cm wraz z 
karczowaniem/frezowaniem pni oraz z wywozem dłużyc na składowisko 
Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i karczowaniu 
drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

szt 1,000

5
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia wraz z karczowaniem korzeni, a także 
oczyszczeniem terenu z pozostałości, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, 
karpy itp.) - zrębkowanie wraz z transportem na składowisko Wykonawcy

ha 0,576

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

6 Usunięcie warstwy humusu grubości do 60cm m3 609,000

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i innych

7 Cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 25cm m 326,000

8
Rozebranie krawężników, oporników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy z utylizacją

m 1125,000

9
Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych wraz z wywiezieniem na składowisko 

 Zamawiającego
m2 853,000

10
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i wywozem materiału z rozbiórki 
na składowisko Wykonawcy z utylizacją - grubość ok. 30cm 

m2 1418,000

11
Rozbiórka ogrodzenia wraz z podmurówką i przechowaniem elementów nadających do 
ponownego wykorzystania

m 239,000

12
Rozebranie elementów betonowych wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy z 
utylizacją (przepusty, ścianki czołowe, ścieki itp.)

m3 15,000

13
Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem nadmiaru na 

 składowisko Zamawiającego
szt 21,000

14
Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na 

 składowisko Zamawiającego lub przechowaniem do ponownego wykorzystania
szt 34,000

15 Rozebranie barier stalowych wraz z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego m 68,000

16
Demontaż elementów zagospodarowania terenu wraz z wywiezieniem na składowisko 
Zamawiającego lub przechowaniem oraz ponownym zamontowaniem (reklamy, wiata 
przystankowa, ławka, przybudówka, śmietniki itp.)

szt 10,000

Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopów

17
Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub ręcznie z transportem urobku 

 samochodami samowyładowczymi w miejsce wbudowania w nasyp
m3 441,700

18
Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub ręcznie z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odkład (składowisko Wykonawcy)

m3 194,979

D-02.03.01 Wykonanie nasypów

19  Mechaniczne lub ręczne wykonanie nasypów z materiału z wykopu m3 441,700

20  Mechaniczne lub wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem materiału z dokopu m3 332,300

Podbudowy

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża



21
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni 

m2 3989,000

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

22  Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: warstwy niebitumiczne m2 2039,000

23 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej m2 6458,000

24  Skropienie nawierzchni drogowych emulsją: warstwy niebitumiczne m2 2039,000

25 Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych emulsją m2 6458,000

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

26
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie 
grubości 10 cm (ścieżki rowerowe)

m2 557,000

27
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 
stabilizowanej mechanicznie grubości 15 cm (zjazdy indywidualne)

m2 96,000

28
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 
stabilizowanej mechanicznie grubości 20 cm (konstrukcja KR-4, zjazdy publiczne)

m2 1491,000

29
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 
stabilizowanej mechanicznie grubości 25 cm (konstrukcja KR-2)

m2 53,000

D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem

30
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z 
wytwórni) klasy C 1,5/2,0  gr. w-wy 15cm (chodniki, ścieżki, wyspy)

m2 1610,000

31
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z 
wytwórni) klasy C 3/4  gr. w-wy 15cm (podłoże G1-G2, wyspy)

m2 324,000

32
Wykonanie warstwy pobdbudowy, ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 
cementem (z wytwórni) klasy C 3/4  gr. w-wy 22cm (podłoże G1/G2, G/4, rondo i wloty, 
zatoki  autobusowe, poszerzenie i pierścień ronda)

m2 2145,000

33
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z 
wytwórni) klasy C 3/4  gr. w-wy 25cm (podłoże G4, wylot rowu skanlizowanego)

m2 294,000

34 Pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem m2 4283,000

Nawierzchnie

D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

35
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 z dylatacją, o grubości warstwy 
po zagęszczeniu: 20 cm (zatoki autobusowe, pierścień ronda, poszerzenia)

m2 428,000

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

36
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P (35/50) o grubości warstwy po 
zagęszczeniu: 8 cm (konstrukcja KR-4)

m2 1429,000

D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

37
Nawierzchnie z kostki kamiennej łupanej 15/17 wypełnionej żywicą na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 5 cm (pierścień ronda, poszerzenia do skrętów na 
rondzie)

m2 199,000

38
Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 3cm 
(wyspy dzielące na wlotach, umocnie wlotu rowu skanalizowanego)

m2 114,000

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza

39
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych  AC16W (35/50) - warstwa wiążąca 
o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

m2 2853,000

40
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych  AC16W (35/50) - warstwa 
wyrównawcza o gr. po zagęszczeniu: do 7cm (konstrukcja KR-2/4)

m3 2,900

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

41
Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC5S (50/70) o grubości po 
zagęszczeniu: 4cm (ścieżka rowerowa)

m2 557,000

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

42
Frezowanie nawierzchni bitumicznej (w tym oznakowania pionowego) z wywozem 
materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z utylizacją - grubość frezowania: do 
12 cm (średnia grubość 3cm)

m3 28,500

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

43
Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA8 PMB o grubości po 
zagęszczeniu: 4cm (konstrukcja KR-2,4)

m2 3294,000

D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

44
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubości: 10 cm - szarej, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (zatoki autobusowe)

m2 229,000

45
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (prostokątnej) o grubości: 8 cm - czerwonej, 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (chodniki)

m2 1016,000

46
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubości: 8 cm - grafitowej, 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy)

m2 97,000

Roboty wykończeniowe

D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

47
Umocnienie powierzchni skarp nasypów, wykopów oraz terenów zielonych warstwą 
humusu grubości 10cm wraz z obsianiem trawą

m2 2052,000

48 Umocnienie skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą m2 17,000

49 Umocnienie wlotu rowu skanalizowanego ścianką czołową betonową szt 1,000



D-06.03.01 Umocnienie poboczy

50 Ulepszone pobocze z kruszywa 0/8mm o grubości 10 cm m2 310,000

Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

51
Oznakowanie poziome wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych 
(grubowarstwowe) - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe

m2 198,000

52
Oznakowanie poziome wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych 
(grubowarstwowe) - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane

m2 37,000

53
Oznakowanie poziome wykonane za pomocą mas chemoutwardzalnych 
(grubowarstwowe), strzałki i symbole

m2 11,000

54 Wykonanie mat guzikowych przy przejściach dla pieszych m2 38,000

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

55 Ustawienie nowych słupków do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 23,000

56 Ustawnienie zdemontowanych słupków znaków drogowych: z rur stalowych szt 9,000

57
Wykonanie słupków do znaków drogowych ze wspornikiem: z rur stalowych o średnicy 
70 mm

szt 7,000

58
Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 
(znaki średnie) - typu 1

szt 27,000

59
Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 
(znaki średnie) - typu 2 (A-7, D-6, D-6a, D-6b)

szt 10,000

60
Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 
(znaki średnie) - typu 3 z folii pryzmatycznej (C-9)

szt 6,000

61
Przymocowanie zdemontowanych tarcz znaków drogowych odblaskowych do 

 gotowych słupków (znaki średnie)
szt 15,000

62
Przymocowanie niepodświetlonego drogowskazu o powierzchni: 1,0 m2, folia 
odblaskowa I gen.

m2 31,000

63
Montaż punktowych elementów odblaskowych prowadzących (PEO-2) - dwustronne, 
solarne, osadzane na trzpieniu

szt 24,000

D-07.06.02  Elementy bezpieczeństwa ruchu

64 Ustawienie bariery segmetowej U-12a m 167,000

65 Ustawienie słupka przeszkodowego U-5a m 7,000

66
Odtworzenie ogrodzenia na podmurówce wraz z wymianą elementów nie nadających 
się do ponownego wykorzystania po demontażu

m 225,000

67 Przestawienie bramy wjzadowej szt 1,000

Elementy ulic

D-08.01.01 Krawężniki i oporniki betonowe

68
Krawężniki betonowe wyniesione 12cm (zatopione +1cm przy chodnikach i ścieżkach), 
o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (zjazdy 
publiczne)

m 40,000

69
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4

m 550,000

70
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 (czerwone - na wyspach dzielących)

m 105,000

71
Krawężniki betonowe najazdowe, wyniesione 4cm, o wymiarach: 20x22 cm - na 
podsypce cementowo-piaskowej  1:4 gr. 5cm (zjazdy)

m 65,000

72
Krawężniki betonowe najazdowe, wyniesione 1cm, o wymiarach: 20x22 cm - na 
podsypce cementowo-piaskowej  1:4 gr. 5cm (przejścia dla pieszych i przejazdy 
rowerowe)

m 103,000

73
Oporniki betonowe (zatopione -1cm), o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 (ścieki przy zatokach autobusowych)

m 137,000

74 Ławy pod krawężniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem m3 98,110

D-08.01.02 Krawężniki kamienne

75
Ułożenie krawężnika kamiennego trapezowego 15/21x30cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5cm (wyspa środkowa ronda)

m 62,000

76
Ułożenie opornika kamiennego 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 
5cm  (poszerzenia do skrętów na rondzie)

m 32,000

77 Ławy pod krawężniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem m3 7,390

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

78 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm m 917,000

79 Ławy pod krawężniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem m3 36,670

D-08.05.02  Ścieki uliczne z kostki betonowej

80
Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej  8cm na pods. cem-piask. gr. 3 
cm (szerokość 2 rzędów na płask)

m 516,000

81 Ławy pod krawężniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem m3 41,290

D-09.01.01 Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem



82
Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z 
zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m

szt 198,000

D-10.03.01 Regulacja istniejącej infrastruktury

83
Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, zaworów itp..) do projektowanych 
rzędych na sieci telekomunikacyjnej

szt 21,000

84
Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, zaworów itp..) do projektowanych 
rzędych na sieci kanalizacyjnej (w jezdni z zastosowaniem nowego włazu D400 
osadzonego w płycie betonowej - zestaw naprawczy)

szt 14,000

85
Wykonanie regulacji infrastruktury (studni, skrzynek, zaworów itp..) do projektowanych 
rzędych na sieci gazowej, elektrycznej lub wodociągowej

szt 16,000

RAZEM Branża drogowa



PRZEDMIAR
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

D.03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne

1 Roboty pomiarowe km 0,361

2

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej 
wilgotności z transportem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (przyjęto 80% robót 
mechanicznie) wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem, zabezpieczeniem i rozbiórką 
ścian wykopu 

m3 598,314

3
Wykop ręczny z załadunkiem przenośnikiem i transportem na składowisko Wykonawcy 
z utylizacją w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności (20% ręcznie) wraz z 
odwodnieniem oraz umocnieniem, zabezpieczeniem i rozbiórką ścian wykopu 

m3 149,579

4
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o 
normalnej wilgotności na odkład wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem, 
zabezpieczeniem i rozbiórką ścian wykopu 

m3 210,155

5 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 10,000

6 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 10,000

7
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki

kmpl 9,000

8
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki

kmpl 9,000

9 Podsypka z piasku gr. 20 cm m3 88,730

10 Wykonanie obsypki rurociągów m3 277,760

11 Zasypanie koparką wykopu piaskiem dowiezionym m3 210,155

12 Zasypanie koparką wykopu gruntem z odkładu m3 210,155

13 Zagęszczanie zasypki m3 420,310

D.03.02.01 Roboty montażowe

14
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 litych łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

metr 114,400

15
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SN8 litych łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym

metr 153,700

16
Kanał z rur kanalizacyjnych DN600 PP SN8, łączonych kielichowo na uszczelkę  w 
wykopie umocnionym

metr 27,390

17 Skanalizowanie rowu rurami PEHD SN8 DN1000 metr 65,360

18 Kolano (załom) 43stopnie PEHD DN1000 szt 1,000

19 Płyta podstudzienna pod studnie DN1000 kmpl 7,000

20
 Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych

 kompletne o średnicy Dn 1000 mm z włazem typu
ciężkiego D400 (w tym nabudowana)

szt 7,000

21
Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych kompletne o średnicy Dn 1200 mm z 
włazem typu ciężkiego D400 - nabudowana na istniejącym kanale DN600

szt 2,000

22 Płyta podstudzienna pod studnie DN2000 kmpl 1,000

23
Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych kompletne o średnicy Dn 1200 mm z 
włazem typu ciężkiego D400 - na skanalizowanym odcinku rowu (wsp. do R,S=1,5

szt 1,000

24
Wpusty ściekowe kompletne z osadnikiem z elementów betonowych Dn 500 mm 
kompletne krawężnikowo - jezdniowe

szt 9,000

25
Wpusty ściekowe kompletne z osadnikiem z elementów betonowych Dn 500 mm 
kompletne uliczne

szt 6,000

26 Połączenie nasadowe 600/200 szt 2,000

27 Przejścia szczelne Dz200 szt 5,000

28 Przejścia szczelne Dz315 szt 1,000

29 Analog - likwidacja istniejących kanałów z urządzeniami metr 20,000

30 Analog - Osadnik typu S12000/800 komplety z nadbudową i kształtkami przejściowymi kmpl 1,000

31
Analog - Separator typu K2BP 80/800 komplety z nadbudową i kształtkami 
przejściowymi

kmpl 1,000

32 Likwidacja istniejącego kanału DN600 metr 17,000

33 Analog - likwidacja istniejącego wylotu DN600 szt 1,000

34 Regulacja wysokościowa istn. włazów kanalizacyjnych szt 10,000

35 Betonowy gurt denny z betonu C12/15 m3 0,384

36 Umocnienia wylotu płytami ażurowymi m2 46,000

37 Wylot kanału DN600 wg KPED 02.16 wraz z kratą szt 1,000

38 Umocnienie skarp i dna dyblami wg KPED 01.07 na zaprawie cementowo-piaskowej m2 4,500



39 Darniowanie skarp na płask z humusem m2 0,560

40 Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 (długość 50 m) szt 2,288

41 Próba szczelności kanałów rurowych fi 300 (długość 50 m) szt 3,074

42 Próba szczelności kanałów rurowych fi 600 (długość 50 m) szt 1,000

43 Próba szczelności kanałów rurowych fi 1000 (długość 50 m) szt 1,310

RAZEM Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa



PRZEDMIAR
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

Branża sanitarna - przyłącze wodociągowe

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

D.01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne

1 Roboty pomiarowe km 0,033

2

Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem na składowisko Wykonawcy wywrotką 10 Mg z utylizacją (przyjęto 80% robót 
mechanicznie) wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem, zabezpieczeniem i rozbiórką ścian 
wykopu 

m3 38,440

3
Wykop ręczny z załadunkiem przenośnikiem i transportem na składowisko Wykonawcy 
wywrotką 5 Mg z utylizacją w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności (20% ręcznie) wraz z 
odwodnieniem oraz umocnieniem, zabezpieczeniem i rozbiórką ścian wykopu 

m3 9,610

4
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o 
normalnej wilgotności na odkład wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem, zabezpieczeniem i 
rozbiórką ścian wykopu 

m3 21,260

5 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 3,000

6 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 3,000

7
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki

kmpl 5,000

8
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki

kmpl 5,000

9 Podsypka z piasku gr. 20 cm m3 5,870

10 Wykonanie obsypki rurociągów m3 9,720

11 Zasypanie koparką wykopu piaskiem dowiezionym m3 21,260

12 Zasypanie koparką wykopu gruntem z odkładu m3 21,260

13 Zagęszczanie zasypki m3 42,520

D.01.03.05 Roboty montażowe

14 Rury ciśnieniowe Dz 32 mm PE100 SDR11 metr 32,600

15 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz 110 mm metr 13,000

16
Analog - przeciąganie rur PE32 w rurach ochronnych Dz110 wraz z kosztami płóz h=24 mm 
oraz manszet z elastomeru wymiar 33/165/75

metr 13,000

17 Studnia wodomierzowa tworzywowa DN1000 mm, kompletna szt 1,000

18 Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi i zaworem zwrotnym szt 1,000

19 Zasuwa ze złączem ISO i gwintem zew. DN1" PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw szt 1,000

20 Oznakowanie wodociągu za pomocą taśmy w kolorze niebieskim metr 32,600

21 Oznakowanie trasy wodociągu drutem miedzianym DY min. 1,0 mm2 metr 32,600

22 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kmpl 1,000

23 Zawór odcinający ze złączką do węża DN25 szt 1,000

24 Rura ochronna stal. Dz193,7x5,6 mm + izolacja z pianki poliuretanowej metr 2,700

25 Opaska do nawiercania pod ciśnieniem 160/1" z gwintem wew. - dla PVC szt 1,000

26 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE fi 90 szt 1,000

27 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt 1,000

28 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150 szt 1,000

RAZEM Branża sanitarna - przyłącze wodociągowe



PRZEDMIAR
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

D.01.03.06 Roboty ziemne

1 Roboty pomiarowe km 0,123

2
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem na składowisko Wykonawcy z utylizacją (przyjęto 80% robót mechanicznie) wraz 
z odwodnieniem oraz umocnieniem, zabezpieczeniem i rozbiórką ścian wykopu 

m3 132,000

3
Wykop ręczny z załadunkiem przenośnikiem i transportem na składowisko Wykonawcy z 
utylizacją w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności (20% ręcznie) wraz z odwodnieniem oraz 
umocnieniem, zabezpieczeniem i rozbiórką ścian wykopu 

m3 33,000

4
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o 
normalnej wilgotności na odkład wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem, zabezpieczeniem i 
rozbiórką ścian wykopu 

m3 57,440

5 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 5,000

6 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 5,000

7
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typ lekki

kmpl 4,000

8
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki

kmpl 4,000

9 Podsypka z piasku gr. 20 cm m3 26,790

10 Wykonanie obsypki rurociągów m3 71,830

11 Zasypanie koparką wykopu piaskiem m3 57,440

12 Zasypanie koparką wykopu gruntem z odkładu m3 57,440

13 Zagęszczanie zasypki m3 114,880

D.01.03.06 Roboty montażowe

14 Montaż rurociągu gazowego z rur do gazu PE100 RC SDR17 Dz 180 mm metr 12,000

15 Montaż rurociągu gazowego do gazu PE100 SDR17 Dz 315 mm metr 110,900

16 Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 315 szt 9,242

17 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz 450 mm metr 43,500

18 Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 450 szt 3,625

19 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz 280 mm metr 6,000

20 Przeciąganie rurociągu fi 315 w rurach ochronnych w tym koszt płóz h=24 mm - 33 kpl. metr 43,500

21 Przeciąganie rurociągu fi 180 w rurach ochronnych w tym koszt płóz h=40 mm - 6 kpl. metr 6,000

22 Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m metr 122,900

23 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 metr 122,900

24 Analog - demontaż istniejącej sieci gazowej metr 150,000

25 Kolano 45 stopni Dz 315 PE szt 2,000

26 Kolano 60 stopni Dz 315 PE szt 2,000

27 Kolano 30 stopni Dz 315 PE szt 2,000

28 Kolano 15 stopni Dz 180 PE szt 2,000

29 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 315 szt 4,000

30 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 180 szt 4,000

31
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN180: Obejma do nawiercania pod 
ciśnieniem 180/32 

kmpl 1,000

32
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN180: Montaż mufy elektrooporowej PE 
fi 32

szt 1,000

33 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN180: Przejście PE/stal 32/25 szt 1,000

34 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN180: Kolano 90 stopni DN25 stal. kmpl 1,000

35
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN180: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 
3m nad teren

kmpl 1,000

36 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN180: Ześlepka elektrooporowa Dz32PE szt 1,000

37
 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu Dz315PE:

- obejma do nawiercania pod ciśnieniem 315/50 PE 
kmpl 2,000

38
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN315: Montaż mufy elektrooporowej PE 
fi 50

szt 2,000

39 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN315: Przejście PE/stal 50/40 szt 2,000

40 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN315: kolano 90 stopni Dn40 stal. kmpl 2,000

41
Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN315: Rura stal DN50 - wyprowadzenie 
3m nad teren

kmpl 4,000



42 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu DN315: Ześlepka elektrooporowa Dz50PE szt 2,000

43 Próba szczelności i wytrzymałości dla gazociągu PE Dn180 szt 1,000

44 Próba szczelności i wytrzymałości dla gazociągu PE Dn315 szt 1,000

45 Osuszanie gazociągu przez nadmuch powietrza i metodą próżniową szt 2,000

D.01.03.06 Wyszczególnienie dla technologii - Stop System - odc. 1

D.01.03.06 By pass B1

Wykonanie by-passu odc.1

46 Rozcięcie istniejącego gazociągu DZ250 stal szt 1,000

47 Kołnierz zaślepiający stal. DN250 szt 1,000

48 Montaż urządzenia Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem zaślepiającym - 2 szt.) kmpl 2,000

49 Króciec kołn. 250/125 szt 2,000

50 Zasuwa DN100 z kołnierzem kmpl 2,000

51 Przejście PE/stal kołnierzowe 125/100 szt 2,000

52 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 125 szt 2,000

53 Kołnierz zaślepiający DN125 szt 2,000

54 Trójnik siodłowy z nawiertką PE 125/63 szt 1,000

55 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 63 szt 1,000

56 Przejście PE-stal. 63/50 szt 1,000

57 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,000

58 Przejście PE-stal. 315/250 szt 1,000

59 kołnierz szyjkowy stal DN250 szt 1,000

60 Rury ciśnieniowe do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 metr 60,000

61 Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 125 szt 5,000

Demontaż by-passu po wykonaniu robót

62 Demontaż by-passu po wykonaniu robót kmpl 1,000

D.01.03.06 By pass B2 odc.1

Wykonanie by-passu

63 Rozcięcie istniejącego gazociągu DZ250 stal szt 1,000

64 Kołnierz zaślepiający stal. DN250 szt 1,000

65 Montaż urządzenia Stop System wraz z materiałem (fitting z korkiem zaślepiającym - 2 szt.) kmpl 2,000

66 Króciec kołn. 250/125 szt 2,000

67 Zasuwa DN100 z kołnierzem kmpl 2,000

68 Przejście PE/stal kołnierzowe 125/100 szt 2,000

69 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 125 szt 2,000

70 Kołnierz zaślepiający DN125 szt 2,000

71 Trójnik siodłowy z nawiertką PE 125/63 szt 1,000

72 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 63 szt 1,000

73 Przejście PE-stal. 63/50 szt 1,000

74 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,000

75 Przejście PE-stal. 315/250 szt 1,000

76 kołnierz szyjkowy stal DN250 szt 1,000

77 Rury ciśnieniowe do wykonania by passu Dz125PE100 SDR11 metr 60,000

78 Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 125 szt 5,000

Demontaż by-passu po wykonaniu robót

79 Demontaż by-passu po wykonaniu robót kmpl 1,000

D.01.03.06 By pass B3 odc.2

Wykonanie by-passu

80 Rozcięcie istniejącego gazociągu DZ180PE szt 1,000

81 Montaż zaślepki elektrooporowej PE fi 180 szt 1,000

82 Montaż urządzenia do wstrzymania gazu Stop System (montaż fittingów) kmpl 2,000

83 obejma siodłowa 180/90 szt 2,000

84 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 90 szt 2,000

85 Przejście PE/stal kołnierzowe 90/80 szt 2,000

86 Zasuwa DN80 z kołnierzem kmpl 2,000

87 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 90 szt 2,000

88 Przejście PE/stal kołnierzowe 90/80 szt 2,000

89 Kołnierz zaślepiający DN80 szt 2,000

90 Trójnik siodłowy z nawiertką PE 90/63 szt 1,000

91 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 63 szt 1,000

92 Przejście PE-stal 63/50 szt 1,000

93 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren kmpl 1,000



94 Montaż mufy elektrooporowej PE fi 180 szt 2,000

95 Kolano 15 stopni Dz180PE szt 2,000

96 Rury ciśnieniowe do by passów Dz90PE100 SDR11 metr 60,000

97 Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE fi 90 szt 5,000

Demontaż by-passu po wykonaniu robót

98 Demontaż by-passu po wykonaniu robót kmpl 1,000

RAZEM Branża sanitarna - przebudowa sieci gazowej



PRZEDMIAR
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

Branża elektryczna - oświetlenie 

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 

1 Montaż szafki oświetleniowej szt 1,000

2
Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów 
do 1,5 m w gruncie kat.III

m3 10,500

3
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: 
słup aluminiowy o wys. 6m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,0m

szt 10,000

4
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: 
słup aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

szt 25,000

5
Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: 
maszt aluminiowy o wys. 10m z wysięgnikiem czteroramiennym o dł. 4x1,25m

szt 1,000

6 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 67W (optyka drogowa) szt 10,000

7 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 80W (optyka drogowa) szt 4,000

8
Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED o mocy 55W +- 5W (optyka dedykowana do 
przejść dla pieszych)

szt 10,000

9
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości rowu do 0,8 m

m 385,000

10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) m 385,000

11
Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110

m 60,000

12 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110 m 23,000

13
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , 
z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm

m 554,000

14 Układanie w rurze kabla YAKY 4x35mm m 96,000

15
Montaż muf końcowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami 
aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, mufa EPKE-
0044

szt 1,000

16
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(nadsypka)

m 385,000

17
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości rowu do 0,6 m

m 385,000

18
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, 
kabel YDY 5x2,5mm

m 231,000

19 Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 4A szt 22,000

20 Montaż złączki 2-biegunowej we wnęce słupowej szt 22,000

21 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 m 510,000

22
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 
18 mm 

m 30,000

23 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar szt 23,000

24 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy odc 23,000

25
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu 
kategorii: III

m3 30,800

D.07.07.01 Przebudowa oświetlenia zlokalizowanego na działkach 595/5, 602/8 i 602/9

26
Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów 
do 1,5 m w gruncie kat.III

m3 3,500

27 Przestawienie trasowe słupów oświetleniowych szt 7,000

28
Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości rowu do 0,8 m

m 163,000

29 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) m 163,000

30
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , 
z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x25mm

m 191,000

31
Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 
(nadsypka)

m 163,000

32
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i 
głębokości rowu do 0,6 m

m 163,000

33 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 m 184,000

34 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar szt 7,000

35 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy odc 7,000



36
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu 
kategorii: III

m3 13,040

RAZEM Branża elektryczna - oświetlenie



PRZEDMIAR
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

Branża elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznej

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

D-01.03.02 Przebudowa sieci elektroenergetycznej

1 Przestawienie trasowe złącza kablowego wraz z fundamentem szt 1

2
Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem 
hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110

m 11,000

3
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

m 148,000

4
Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna 
wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m

m 173,000

5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka m 321,000

6
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 
4x150mm2

m 39,000

7
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 
4x240mm2

m 95,000

8
Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli  z przykryciem folią: kabel NA2XS(F)2Y 
1x150mm2 (12/20)

m 429,000

9 Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE m 11,000

10 Układanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x240mm2 SE m 5,000

11 Układanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) m 126,000

12 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o średnicy 160mm (rury dwudzielne PS) m 14,000

13 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane SRS110) m 5,000

14 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 160mm (rury karbowane SRS160) m 42,000

15
Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami 
aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: 
ponad 120 do 240mm2,  kabel wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240

szt 3

16
Montaż muf przejściowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, na nap.ponad 10 
do 20 kV: mufa TRAJ 24/1x120-240-3SB

szt 2

17 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla m 321,000

18
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości 
dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

m 148,000

19
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości 
dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

m 173,000

20 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy odc 2,000

21 Badanie linii kablowej: średniego napięcia odc 3,000

22
Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0 kg/m /grunt 
kat.III-IV/

100 m 3,600

23
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu 
kategorii: III

m3 21,600

RAZEM Branża elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznej



PRZEDMIAR
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi 
powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie

Branża telekomunikacyjna

Lp Nr specyfikacji Opis pozycji J.m. Ilość

D.01.03.04 ORANGE

D.01.03.04 Prace ziemne - kanalizacja kablowa

1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III 
z pokrywą ryglowaną

szt 1

2
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, grunt 
kategorii III (z pokrywą ryglowaną)

szt 3

3 Regulacja wysokości studni kablowych szt. 2

4
Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110/5,0 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w 
warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m 15,000

5
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w 
warstwie, 3 otw.w ciągu kan.

m 18,000

6
Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEk 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 3 rur.w 
warstwie, 3 otw.w ciągu kan.

m 47,000

7
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 m

m 30,000

8
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10 
m, rura HDPE 110 mm

m 30,000

9
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 przepust

szt 3

10
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 60 m, rury HDPE 3xFi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

m 40,000

11
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 60 m, rury HDPE 3xFi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 
przepust)

szt 1

12
Sprawdzenie drożności otworów kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie ręczne, otwór częściowo 
zajęty

m 2088,000

13 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKMP-3 stud. 2,000

14 Demontaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt 2

15 Rozbiórka kanalizacji 1-otworowej m 14,000

16 Rozbiórka kanalizacji 3-otworowej m 55,000

D.01.03.04 Kable OKH w rurkach 1x14mm w kanalizacji kablowej

17 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 22

18
Ręczne wciąganie rur mikrokanalizacji do kanalizacji, otwór częściowo zajęty, rury w zwojach, 
1xFi 14 mm

m 2288,000

19
Montaż złączy mikrorur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 14 mm, złączki 
zatrzaskowe (analogia)

szt 22

20
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrokanalizacja, sprężarka, rury Fi 
14 mm

odcinek 11,000

21
Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 144J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14 mm 
metodą pneumatyczną strumieniową, kabel w odcinkach 2 km

km 2,800

22
Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 72J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14 mm 
metodą pneumatyczną strumieniową, kabel w odcinkach 2 km

km 0,740

23
Montaż złączy przelotowych 144J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 10,000

24
Montaż złączy przelotowych 72J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 1,000

25
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 
kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 1501,000

26
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 11,000

27
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 11,000

28
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 11

29
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 1501



30
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 11,000

31
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 11,000

32
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 1501,000

33
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 11,000

34
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 1501,000

35
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 11,000

36
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 1501,000

37
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 11,000

38
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 1501,000

39 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 2288,000

D.01.03.04 Kabel OKO86015 16J w rurkach 2x32mm w kanalizacji kablowej

40 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi 32 mm m 125,000

41 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 32 mm, złączki skręcane szt 4

42
Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, 
rury Fi 32 mm

odcinek 2,000

43
Wciąganie kabla światłowodowego tymczasowego OKO86015 Z-XOTKtsd 16J do kanalizacji 
wtórnej z rur HDPE Fi 32 mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, 
kabel w odcinkach 2 km

km 0,300

44 Wyciąganie istniejacego kabla Z-OKO86015 16J z kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych km 0,208

45
Wciąganie kabla światłowodowego docelowego OKO86015 Z-XOTKtsd 16J do kanalizacji 
wtórnej z rur HDPE Fi 32 mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, 
kabel w odcinkach 2 km

km 0,300

46
Wyciąganie tymczasowego kabla Z-OKO86015 16J z kanalizacji wtórnej i rurociągów 
kablowych

km 0,208

47
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 2,000

48
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 2,000

49
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 2

50
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 30

51
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 2,000

52
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

53
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 30,000

54
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

55
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 30,000

56
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

57
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 30,000

58
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 2,000

59
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 30,000

60 Ręczne wyciąganie rur kanalizacji wtórnej HDPE Fi 32mn m 208,000

D.01.03.04 Kable miedziane

61 Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie szt 2

62
Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole 
o 10 parach zacisków

szt 4



63 Korekta trasy kabla.w gr.kat.III m 2,000

64 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 do kanaliz.kablow m 280,000

65 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 do kanaliz.kablow m 35,000

66
Układanie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - 
pierwszy

m 100,000

67 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 do kanaliz.kablow m 170,000

68 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 do kanaliz.kablow m 280,000

69
Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z 
jednym kablem odgałęźnym na kablu o 30 parach

złącze 1,000

70
Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z 
jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach

złącze 1,000

71
Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem 
modułowym

szt 4

72
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach

złącze 3,000

73
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 
parach

złącze 1,000

74
Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z 
jednym kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach

złącze 1,000

75
Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem 
modułowym

szt 2

76
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 
parach

złącze 1,000

77
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 
parach

złącze 1,000

78 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 1,000

79 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 parach odc. 1,000

80 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc. 1,000

81 Wyciąganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5.z kanal.kablow. m 270,000

82 Wyciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5.z kanal.kablow. m 124,000

83 Wyciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5.z kanal.kablow. m 160,000

84 Wyciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5.z kanal.kablow. m 269,000

D.01.03.04 NETIA

D.01.03.04 RUROCIĄG

Prace ziemne

85 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 2

86
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 
istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna 
lekka

szt 2

87
Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp200/11,4 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 
warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu

m 5,000

88
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury RHDPEp200/11,4 mm, nakłady podstawowe (na 1 
m)

m 22,000

89
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30 m, rury RHDPEp200/11,4 mm, nakłady pozostałe (na 1 
przepust)

szt 1

90
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 200 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 m (analogia)

m 10,000

91
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10 
m, rura HDPE 200 mm (analogia)

m 5,000

92
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 200 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 przepust (analogia)

szt 1

93 Przygotowanie i montaż zbrojenia ław betonowych - pręty żebrowane (30kg/m3) t 0,030

94 Ławy fundamentowe typ U żelbetowe, (szer.1m, gr.15cm) (dł. 6m)) m3 0,900



95
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 200mm na 
istniejących ciągach kablowych z ławą betonową w jednym wykopie z wypłyceniem rurociągu 
8x40mm

m 6,000

96
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 8xFi 40 mm + kabel 
lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8 (analogia)

m 42,000

97
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi + kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu

km 0,146

98
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt 
kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu (+1 rura)

km 1,022

99 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane szt 16

100 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKO-6 stud. 1,000

101 Rozbiórka rurociągu 8-otw. km 0,179

Kabel Z-XOTKtd 60J SUCSR001K-01

102
Wciąganie TYMCZASOWEGO kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 60J do kanalizacji wtórnej z 
rur HDPE Fi 32/40 mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel 
w odcinkach 2 km

km 0,260

103
Wciąganie DOCELOWEGO kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 60J do kanalizacji wtórnej z rur 
HDPE Fi 32/40 mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w 
odcinkach 2 km

km 0,260

104
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 4,000

105
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 4,000

106
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 4

107
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 236

108
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 4,000

109
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

110
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 118,000

111
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

112
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 118,000

113
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

114
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 118,000

115
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 2,000

116
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 118,000

117
Wyciąganie PRZEBUDOWYWANEGO kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z 
kanal.kablow.

m 188,000

118 Wyciąganie TYMCZASOWEGO kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 188,000

Kabel Z-XOTKtsdD 48J SUCSR001K-07

119
Wciąganie TYMCZASOWEGO kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 60J (WYKORZYSTANIE 
POWTÓRNE) do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi 32/40 mm metodą pneumatyczną 
strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

km 0,260

120
Wciąganie DOCELOWEGO kabla światłowodowego Z-XOTKtsdD 48J do kanalizacji wtórnej z 
rur HDPE Fi 32/40 mm metodą pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel 
w odcinkach 2 km

km 0,260

121
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 4,000

122
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 4,000

123
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 4,000

124
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 188,000

125
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 4,000



126
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

127
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 94,000

128
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

129
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 94,000

130
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 2,000

131
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 94,000

132
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 2,000

133
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 94,000

134
Wyciąganie PRZEBUDOWYWANEGO kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z 
kanal.kablow.

m 188,000

135 Wyciąganie TYMCZASOWEGO kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 188,000

D.01.03.04 KANALIZACJA KABLOWA

Prace ziemne

136 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III szt 3,000

137
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 
istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna 
lekka

szt 3,000

138 Regulacja wysokości studni kablowych szt. 5,000

139
Przesunięcie studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt 
kategorii III

szt 1,000

140
Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110/5,0 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w 
warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m 56,000

141
Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110/5,0 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w 
warstwie, 2 otw.w ciągu kan.

m 32,000

142
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w 
warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

m 14,000

143
Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w 
warstwie, 2 otw.w ciągu kan.

m 24,000

144
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 m

m 30,000

145
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10 
m, rura HDPE 110 mm

m 19,000

146
Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 przepust

szt 3,000

147
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 200mm na 
istniejących ciągach kablowych z ławą betonową w jednym wykopie z wypłyceniem kanalizacji 
1x110

m 6,000

148
Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia 
prefabrykowana

szt 4,000

149 Rozbiórka kanalizacji 1-otworowej m 91,000

150 Rozbiórka kanalizacji 2-otworowej m 71,000

Kabel SUCSB012k-01 Z-XOTKtsdp 12J

151 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 1,000

152 Ręczne wciąganie kabla Z-XOTKtsdp 12J do kanaliz.kablow. bez rury wtórnej m 260,000

153
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

154
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000

155
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

156
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 11,000

157
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000



158
Montaż złączy przelotowych 12J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 1,000

159
Montaż złączy przelotowych 12J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 11,000

160
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

161
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

162
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

163
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

164
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

165
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

166
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

167
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 11,000

168 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 188,000

Kabel SUCSB028k-01 Z-XOTKtsdp 12J

169 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 1,000

170 Ręczne wciąganie kabla Z-XOTKtsdp 12J do kanaliz.kablow. bez rury wtórnej m 260,000

171
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

172
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000

173
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

174
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 11,000

175
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000

176
Montaż złączy przelotowych 12J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 1,000

177
Montaż złączy przelotowych 12J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 11,000

178
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

179
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

180
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

181
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

182
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

183
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

184
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

185
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 11,000

186 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 188,000

Kabel SUCSB046k-01 A-DQ(ZN)B2Y 12J

187 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 1,000

188 Ręczne wciąganie kabla A-DQ(ZN)B2Y 12J do kanaliz.kablow. bez rury wtórnej m 260,000

189
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

190
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000



191
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

192
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 11,000

193
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000

194
Montaż złączy przelotowych 12J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 1,000

195
Montaż złączy przelotowych 12J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 11,000

196
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

197
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

198
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

199
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

200
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

201
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 11,000

202
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

203
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 11,000

204 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 188,000

Kable miedziane

205 Ręczne wciąganie kabla X-ZTKMXpw 5x4x0,5 do kanaliz.kablow m 120,000

206 Ręczne wciąganie kabla X-ZTKMXpw 15x4x0,5 do kanaliz.kablow m 70,000

207 Ręczne wciąganie kabla X-ZTKMXpw 25x4x0,5 do kanaliz.kablow m 80,000

208 Ręczne wciąganie kabla X-ZTKMXpw 50x4x0,5 do kanaliz.kablow m 45,000

209
Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z 
jednym kablem odgałęźnym na kablu o 50 parach

złącze 1,000

210
Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem 
modułowym

szt 5,000

211
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 
parach

złącze 2,000

212
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 
parach

złącze 1,000

213
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 
parach

złącze 1,000

214
Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z 
jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach

złącze 1,000

215 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach odc. 1,000

216 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach odc. 1,000

217
Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 
parach

odc. 1,000

218 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach odc. 1,000

219 Wyciąganie kabli o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 305,000

D.01.03.04 ECHOSTAR

220 Ręczne wciąganie kabla Z-XOTKtsd 96J po nowej trasie do kanaliz.kablow. bez rury wtórnej m 350,000

221
Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika celem 
utworzenia zapasu

km 0,100

222
Montaż złączy przelotowych 96J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 2,000

223
Montaż złączy przelotowych 96J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 190,000



224
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

225
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 95,000

226
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

227
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 95,000

228
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

229
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 95,000

230
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

231
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 95,000

232 Montaż stelaży SZ 2.3 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 2,000

233 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 169,000

D.01.03.04 HORYZONT

234 Ręczne wciąganie kabla Z-XOTKtsd 24J po nowej trasie do kanaliz.kablow. bez rury wtórnej m 340,000

235
Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika celem 
utworzenia zapasu

km 0,100

236
Montaż złączy przelotowych 24J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 2,000

237
Montaż złączy przelotowych 24J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 46,000

238
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

239
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23,000

240
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

241
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23,000

242
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

243
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23,000

244
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

245
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 23,000

246 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 2,000

247 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 169,000

D.01.03.04 TELE HAUS

D.01.03.04 Kabel Z-XOTKtsd 24J

248 Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika km 0,544

249
Ręczne wciąganie istn. kabla Z-XOTKtsd 24J po nowej trasie do kanaliz.kablow. bez rury 
wtórnej

m 537,000

250
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

251
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000

252
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

253
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 23,000

254
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000

255
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

256
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23,000



257
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

258
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23,000

259
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

260
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 23,000

261
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

262
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 23,000

D.01.03.04 Kabel Z-XOTKtsd 72J

263 Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika km 0,544

264
Ręczne wciąganie istn. kabla Z-XOTKtsd 72J po nowej trasie do kanaliz.kablow. bez rury 
wtórnej

m 537,000

265
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

266
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000

267
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

268
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 71,000

269
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000

270
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

271
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 71,000

272
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

273
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 71,000

274
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

275
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 71,000

276
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

277
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 71,000

D.01.03.04 EAST&WEST

278 Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika km 0,415

279
Ręczne wciąganie istn. kabla Z-XOTKtsd 48J po nowej trasie do kanaliz.kablow. bez rury 
wtórnej

m 408,000

280
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

281
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000

282
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

283
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 47,000

284
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000

285
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

286
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 47,000

287
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

288
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 47,000

289
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000



290
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 47,000

291
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

292
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 47,000

D.01.03.04 WSS

293 Ręczne wciąganie kabla Z-XOTKtsd 72J po nowej trasie do kanaliz.kablow. bez rury wtórnej m 280,000

294
Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika celem 
utworzenia zapasu

km 0,050

295
Montaż złączy przelotowych 72J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 1,000

296
Montaż złączy przelotowych 72J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 71,000

297
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

298
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000

299
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

300
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 71,000

301
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000

302
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

303
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 71,000

304
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

305
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 71,000

306
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

307
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 71,000

308
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

309
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 71,000

310 Montaż stelaży SZ 2.3 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 1,000

311 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 208,000

D.01.03.04 INEA

D.01.03.04 Kabel K05082 (Z-XOTKtsd 96J)

312 Ręczne wciąganie kabla Z-XOTKtsd 96J do kanaliz.kablow. bez rury wtórnej m 280,000

313
Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika celem 
utworzenia zapasu

km 0,050

314
Montaż złączy przelotowych 96J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

złącze 1,000

315
Montaż złączy przelotowych 96J na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji 
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

złącze 95,000

316
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy 
zamkniętej na stałe termokurczliwej

złącze 1,000

317
Wprowadzenie dodatkowych kabli odgałęźnych do złącza kabla światłowodowego, jeden kabel 
dodatkowy

złącze 1,000

318
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, jeden łączony światłowód

szt 1,000

319
Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel 
tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowód

szt 95,000

320
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe 
mufy termokurczliwej

złącze 1,000

321
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000



322
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych (przed montażem), pomiary montażowe z 
kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 95,000

323
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

324
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, 
dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 95,000

325
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

odcinek 1,000

326
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

odcinek 95,000

327
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

zakończ 1,000

328
Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

zakończ 95,000

329 Montaż stelaży SZ 2.3 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 1,000

330 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. m 208,000

D.01.03.04 Kabel K00062 (Z-XOTKtsd 24J)

331
Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika celem 
utworzenia zapasu

km 0,269

332 Montaż stelaży SZ 2.2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni szt 2,000

D.01.03.04 GCI

333 Regulacja wysokości studni kablowych szt. 1,000

RAZEM Branża telekomunikacyjna


