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           Poznań, dnia 15.02.2022 r. 
Nasz znak:          WZ.261.2.2.2022 

Dotyczy:              Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P 
                             ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie  
Wasz znak:         

                           Wszyscy Wykonawcy 

 

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej ustawa Pzp), że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia . 

Zamawiający  na podstawie art. 286 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ – zał. 2 kosztorys ofertowy oraz zał. 10 

dokumentacja projektowa.    

 

Pytanie 1 

Dotyczy § 1 ust. 9 załącznika nr 6 do SWZ: proszę potwierdzić, że „roboty budowlane, które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem 

budowlanym” są wyłącznie robotami opisanymi w projekcie budowlanych i pozostałych dokumentach stanowiących 

opis przedmiotu zamówienia. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę na której 

zamawiający oczekuje spełnienia przez wykonawcę świadczenia, które nie jest przewidziane w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że przywołany zapis umowy dotyczy robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą 

wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a bez wykonania których nie jest możliwa prawidłowa realizacja                  

i zakończenie przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy § 3 ust. 1 i 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wymienić wszystkie przesłanki zatwierdzenia harmonogramu 

przez zamawiającego i zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu przez zamawiającego. Wykonawca formułuje 

powyższy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ ze względu na przypadki, w których zamawiający zgłaszali liczne uwagi, 

zastrzeżenia etc., uniemożliwiając zaplanowanie wykonania robót przez wykonawcę w sposób, który mu odpowiadał, 

narzucając własny sposób, względnie doprowadzając do sytuacji, gdy harmonogram albo zaktualizowany 

harmonogram nigdy nie został zatwierdzony – co w trakcie realizacji zamówienia rodziło wyłącznie problemy dla 

wykonawcy. Przenosząc powyższe na grunt projektowanych postanowień umowy: złożenie „zatwierdzonego przez 

Zamawiającego harmonogramu robót” jest jednym z warunków przekazania terenu budowy – tym bardziej 

wykonawca chce wiedzieć, jakie są przesłanki zatwierdzenia harmonogramu. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest zgodny z treścią umowy, postanowieniami SWZ 

oraz ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie terminu zakończenia realizacji, wartości poszczególnych zakresów 

robót oraz uwzględniający ograniczenia technologiczne wykonania robót w okresie zimowym. Harmonogram prac 

pozwala na prawidłowe nadzorowanie procesu budowlanego oraz wczesne wykrycie zagrożeń w realizacji 

zamówienia. 
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Pytanie 3 

Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę „prawa”, do „przekazania” przez 

zamawiającego wykonawcy „dodatkowych rysunków i instrukcji”, jakie zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego 

z umową wykonania robót”. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji wyjątkowych, które 

pomimo należytego przygotowania postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania 

określonego obiektu. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego „dodatkowe rysunki i instrukcje”, jakie 

zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”, nie są częścią opisu przedmiotu 

zamówienia dokonanego przez zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji wyjątkowych, które 

pomimo należytego przygotowania postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: wykonawca wskazuje, że „dodatkowe rysunki i instrukcje”, jakie 

zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”, nie będą wiążące dla wykonawcy – 

niezależnie od tego, jak zamawiający sformułuje postanowienia umowy – gdyż nie są one częścią opisu przedmiotu 

zamówienia i nie będą objęte ofertą wykonawcy. 

Odpowiedź 5 

Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC zobowiązany jest do wykonania określonego obiektu. Zamawiający w § 19 

projektowanych postanowień umowy, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewidział zmiany 

postanowień zawartej umowy. Mogą one dotyczyć, między innym, zmian szczegółowo opisanych w § 5 ust. 3 pkt 3 

projektowanych postanowień umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projektowanych postanowieniach 

umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ: wykonawca wskazuje, że art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp ani § 5 ust. 3 załącznika nr 

6 do SWZ nie dają zamawiającemu prawa „polecania” dokonywania dowolnych zmian w zakresie i opisie przedmiotu 

zamówienia, gdyż: 

− żaden przepis Pzp nie przyznaje ww. „prawa” zamawiającemu ani nikomu innemu, 

− zmiana zakresu i opisu przedmiotu umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz musi być przewidziana „w 

postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych” - § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ 

nie jest jasny, precyzyjny ani jednoznaczny. 
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Odpowiedź 6 

Zamawiający w § 19 projektowanych postanowień umowy, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w projektowanych 

postanowieniach umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. 

W ocenie Zamawiającego przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy spełniają wymogi postawione 

przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający zwraca też uwagę, iż stosunek zobowiązaniowy łączący Wykonawcę i Zamawiającego to cała umowa oraz 

obowiązujące w tym zakresie przepisy, a nie jedynie wyrwane z kontekstu fragmenty umowy. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy § 5 ust. 7 i 8 załącznika nr 6 do SWZ: dlaczego przepisy te mówią o „protokole konieczności”, a nie o zmianie 

umowy? Czy „protokół konieczności” jest aneksem do umowy? Czy „protokół konieczności” zmienia umowę? 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w ramach § 19 projektowanych postanowień umowy, dotyczącego zmian umowy, 

przewidziano, między innymi „zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10,  § 5 ust. 3 - 8 

niniejszej umowy,” (§ 19 ust. 2 pkt 2), „zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2-4 i ust. 

9 niniejszej umowy” (§ 19 ust. 2 pkt 3). 

 

Pytanie 8 

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy 

się „obszar przylegający do terenu budowy”, o którym mowa w tym przepisie. 

Odpowiedź 8 

Przez „obszar przylegający do terenu budowy” należy rozumieć teren zlokalizowany przy przebudowywanej/ 

rozbudowywanej drodze, który jest obsługiwany komunikacyjnie przez tę drogę bezpośrednio poprzez zjazdy lub 

pośrednio przez inne drogi dojazdowe. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do SWZ: proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy 

się „bezpośrednie otoczenie”, o którym mowa w tym przepisie. 

 

Odpowiedź 9 

Poprzez zapis „bezpośrednie otoczenie” należy rozumieć obszar oddziaływania obiektu budowlanego. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ i punktu 8.3 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: proszę podać – 

liczony w dniach – termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego oraz początek biegu tego 

terminu. Wykonawca wskazuje, że § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ stwierdza, że „wszystkie odbiory robót (…) 

dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB”, zaś  STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” nt. odbioru 

częściowego mówi tylko tyle, że polega on „na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót”, że „dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót” i że dokonuje go Inżynier; w efekcie termin na dokonanie ani odmowę 

dokonania odbioru częściowego pozostaje nieokreślony. 

Odpowiedź  10 

Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o odbiorze częściowym robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów 
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niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu. Odbiór częściowy lub 

odmowa dokonania odbioru częściowego nastąpi w terminie do 7 dni. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ i punktu 8.4 STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: czy „odbiór 

końcowy” z § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ oraz „odbiór ostateczny” z punktu 8.4 STWiOR D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” to ten sam odbiór (wykonawca wskazuje, że w punkcie 8.1. STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” nie wspomniano o „odbiorze ostatecznym”, natomiast jest tam mowa o „odbiorze końcowym” – który w 

kolejnych punktach ww. STWiOR jest wspomniany naprzemiennie z „odbiorem ostatecznym”)? Jeśli tak,  proszę podać 

– liczony w dniach – termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru końcowego oraz początek biegu tego 

terminu. Wykonawca wskazuje, że § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ stwierdza, że „wszystkie odbiory robót (…) 

dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB”, zaś  STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” nt. terminu 

odbioru ostatecznego mówi, że „nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.” – w efekcie umowa ani 

STWiOR nie podają terminu na dokonanie ani odmowę dokonania ww. odbioru, choć z ich treści wynika, że powinny 

ten termin podać. 

 

Odpowiedź 11 

Potwierdzamy, że „odbiór końcowy” to ten sam odbiór co „odbiór ostateczny”. Termin rozpoczęcia czynności 

odbiorowych określono §10 ust. 2 projektowanych postanowień umowy. Odbiór końcowy lub odmowa dokonania 

odbioru końcowego nastąpi w terminie określonym w §4 ust. 1 pkt 2 projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ: proszę potwierdzić, że w przypadku opisanym w tym przepisie 

zamawiający dokona odbioru robót niezależnie od ujawnienia wad. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać 

ustawową podstawę dla odmowy odbioru przez zamawiającego, tj. wbrew ustawowemu obowiązkowi dokonania 

odbioru oraz obszernemu orzecznictwu potwierdzającemu, że zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru pod 

pretekstem wad. 

Odpowiedź 12 

W przypadku opisanym w § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ, Zamawiający dokona odbioru robót, z żądaniem 

usunięcia wad w wyznaczonym terminie.   

 

Pytanie 13 

Dotyczy § 14 załącznika nr 6 do SWZ: czy przez rękojmię, o której mowa w tym przepisie, należy rozumieć rękojmię za 

wady fizyczne i prawne opisaną w kodeksie cywilnym? Jeśli nie – jak należy rozumieć ww. pojęcie? 

 

Odpowiedź 13 

Przez rękojmię, o której mowa w ww. przepisie należy rozumieć rękojmię opisaną w kodeksie cywilnym. 

 

Pytanie 14 

Dotyczy § 14 załącznika nr 6 do SWZ oraz STWiOR D-06.01.01 „Umocnienie skarp i terenów zielonych”. Zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do SWZ wykonawca ma udzielić jedynie rękojmi – na okres podany w ofercie wykonawcy, który nie 

może być krótszy niż 60 miesięcy („z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca 

udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy”). W STWiOR D-06.01.01 „Umocnienie skarp i terenów 

zielonych” stwierdzono natomiast, że wykonawcę obciążają obowiązki: 

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych opisanych w punkcie 5.3. ww STWiOR, 
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2) dosiania traw, 

wskazując, że „okres gwarancyjny” trwa dwa (2) lata (dwa sezony). Proszę wyjaśnić, jak należy rozumieć 

postanowienia ww. STWiOR, skoro wykonawca ma udzielić rękojmi, a nie gwarancji, i nie na dwa lata, a na minimum 

60 miesięcy. Proszę w szczególności wyjaśnić, czy i przez jaki okres wykonawca jest zobowiązany realizować 

przytoczone wyżej obowiązki, a także wskazać, kiedy ww. okres się rozpocznie. 

 

Odpowiedź 14 

Należy przewidzieć dosianie trawy oraz zabiegi pielęgnacyjne w okresie 2 lat od daty odbioru końcowego. Zmieniono 

zapisy w STWiOR D-06.01.01 w punkcie 5.3 oraz 9 – określono, że: „dosianie traw i pielęgnacja - 2 lata od odbioru 

końcowego (2 sezony)”. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy § 14 załącznika nr 6 do SWZ oraz STWiOR D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe”. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

SWZ wykonawca ma udzielić jedynie rękojmi – na okres podany w ofercie wykonawcy, który nie może być krótszy niż 

60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące („z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy”). W STWiOR D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe” 

stwierdzono natomiast, że „trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne 

okresy gwarancji powinny wynosić dla znaków z folią typu 2 – 10 lat”. Proszę wyjaśnić, jak należy rozumieć 

postanowienia ww. STWiOR, skoro wykonawca ma udzielić rękojmi, a nie gwarancji, do tego nie na 10 lat, a na 

maksymalnie 72 miesiące. 

 

Odpowiedź 15 

Dla oznakowania pionowego obowiązuje rękojmia– na okres podany w ofercie wykonawcy, który nie może być krótszy 

niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące. Zmieniono zapisy w STWiOR D-07.02.01 w punkcie 2.5.2 – określono, że: 

„Okresy rękojmi powinny wynosić dla znaków z folią typu 2 – od 60 do 72 miesięcy”. 

 

Pytanie 16 

Dotyczy § 14 załącznika nr 6 do SWZ oraz STWiOR D-07.07.01 „Oświetlenie dróg”. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ 

wykonawca ma udzielić jedynie rękojmi – na okres podany w ofercie wykonawcy, który nie może być krótszy niż 60 

miesięcy („z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu 

rękojmi na okres 36 miesięcy”). W STWiOR D-07.07.01 „Oświetlenie dróg” stwierdzono natomiast, że wykonawcę 

obciąża m.in. „przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji”. Proszę wyjaśnić, jak należy 

rozumieć postanowienia ww. STWiOR, skoro wykonawca ma udzielić rękojmi, a nie gwarancji, w tym w szczególności 

wyjaśnić, czy i przez jaki okres wykonawcę obciążają obowiązki „przeprowadzenia prób i konserwowania urządzeń”, a 

także wskazać, kiedy ww. okres się rozpocznie. 

Odpowiedź 16 

Dla oświetlenia dróg obowiązuje rękojmia– na okres podany w ofercie wykonawcy, który nie może być krótszy niż 60 

miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące. Przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń dotyczy oświetlenia – 

obowiązuje rękojmia. Zmieniono zapisy w STWiOR D-07.07.01 w punkcie 9 – wyrażenie „w okresie gwarancji”  – 

zastąpiono „w okresie rękojmi”. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy § 14 załącznika nr 6 do SWZ oraz STWiOR D-09.01.01 „Zieleń”. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ 

wykonawca ma udzielić jedynie rękojmi – na okres podany w ofercie wykonawcy, który nie może być krótszy niż 60 

miesięcy („z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, na które Wykonawca udziela Zamawiającemu 
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rękojmi na okres 36 miesięcy”). W STWiOR D-09.01.01 „Zieleń” opisano natomiast obowiązki wykonawcy w „okresie 

gwarancyjnym” w zakresie: 

1) pielęgnacji posadzonych krzewów, 

2) uzupełniania nasadzeń, 

3) kontroli żywotności roślin, 

wskazując, że „okres gwarancyjny” trwa trzy (3) lata. Proszę wyjaśnić, jak należy rozumieć postanowienia ww. STWiOR, 

skoro wykonawca ma udzielić rękojmi, a nie gwarancji, i nie na trzy lata, a na minimum 60 miesięcy. Proszę w 

szczególności wyjaśnić, czy i przez jaki okres wykonawca jest zobowiązany realizować przytoczone wyżej obowiązki, 

a także wskazać, kiedy ww. okres się rozpocznie. 

 

Odpowiedź 17 

Należy przewidzieć pielęgnację posadzonych krzewów, uzupełnianie nasadzeń, kontrolę żywotności roślin w okresie 2 

lat od daty odbioru końcowego. Zmieniono zapisy w STWiOR D-09.01.01 w punkcie 1.3, 5.2.2, 6.2 oraz 9 – wyrażenie 

„w okresie gwarancji”  – zastąpiono „w okresie pielęgnacji – dwa (2) lata od odbioru końcowego”. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punktu 8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę istniejącego podpunktu 10:„Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.”  

Na podpunkt 10: „Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenia geodety uprawnionego                              

o przekazaniu stosownych materiałów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                       

w  Poznaniu”. 

Prośbę swoją uzasadniamy, że aktualizacja mapy zasadniczej jest zwykle długotrwała i niezależna od wykonawcy ani 

geodety. Regułą jest, że na aktualizację mapy czeka się kilka tygodni albo nawet miesięcy po zakończeniu robót                        

i przekazaniu danych właściwemu PODGiK.  

 

Odpowiedź 18 

Zamawiający nie wprowadza zmian dot. ww. zapisów. 

 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający zezwala na zmiany konstrukcji jezdni tj. projektowanie indywidualne, przy zachowaniu wymaganej 

trwałości zmęczeniowej konstrukcji? 

Odpowiedź 19 

Zamawiający nie zezwala na zmiany konstrukcji jezdni tj. projektowanie indywidualne, przy zachowaniu wymaganej 

trwałości zmęczeniowej konstrukcji. 

 

Pytanie 20 

Wykonawca prosi o usuniecie zapisów w SST na warstwy asfaltowe o konieczności stosowania dodatku +0,3 % 

lepiszcza do Bmin. Jest to zapis z nieaktualnego dokumentu WT-2 2010. W aktualnie stosowanych wytycznych 

zwiększono ilość lepiszcza, a stosowanie większej jego ilości może negatywnie wpłynąć na odporność MMA na 

deformacje trwałe. 
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Odpowiedź 20 

Zamawiający zmodyfikował zapisy dot. stosowania lepiszcza. 

 

Pytanie 21 

Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowania w warstwie wiążącej i podbudowy kruszywa drobnego niełamanego 

– jest to zgodne z najnowszymi wytycznymi WT-1 i 2 z 2014 roku. 

Odpowiedź 21 

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie w warstwie wiążącej i podbudowy kruszywa drobnego niełamanego. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy rozbieżności w dokumentacji projektowej branży sanitarnej – kanalizacja drogowa: Wykonawca zwraca się z 

prośbą o potwierdzenie, że przebudowę istniejącego odcinka kanału DN600 należy wykonać zgodnie z opisem 

technicznym punkt 4.1, tj. z rur PP SN8 o średnicy DN600mm łączonych kielichowo na uszczelkę. Analogiczny zapis 

zamieszczono w STWiORB D.03.02.01. W związku z powyższym prosimy o poprawienie opisu pozycji kosztorysowej lp. 

16 w kosztorysie branży sanitarnej – kanalizacja drogowa. 

 

Odpowiedź 22 

Należy zastosować rury DN600 PP SN8, łączone kielichowo na uszczelkę zgodnie z opisem technicznym dokumentacji 

projektowej i STWiOR. Skorygowano przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy. 

 

Pytanie 23 

Jeżeli Zamawiający potwierdzi prawidłowość zapisów opisu technicznego oraz STWiORB w zakresie stosowania rur PP 

SN8 o średnicy DN600 łączonych kielichowo na uszczelkę, prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rur 

karbowanych. 

 

Odpowiedź 23 

Dopuszcza się zastosowanie rur DN600 PP SN8 karbowanych. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy kosztorysu ofertowego branży drogowej lp. 64: 

Na planie sytuacyjnym branży SOR oznaczono 99 segmentów L=1,5m oraz 1 segment L=2,0m barier U-12a co daje 

łączną długość 150,5 m barier. W opisie technicznym branży drogowej w punkcie 5 zamieszczono zapis „w ciągu ulicy 

Sucholeskiej zaprojektowano barierę segmentową U-12a dł. ok. 150m od przejścia dla pieszych przy ul. Perłowej do 

końca opracowania”. Tymczasem w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze wskazano ilość barier 167 m. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności oraz odpowiednie poprawienie kosztorysu ofertowego. 

 

Odpowiedź 24 

Potwierdza się długość zaprojektowanej bariery segmentowej 153+14=167m. 

 

Pytanie 25 

Dotyczy kosztorysu ofertowego branży drogowej lp. 64: Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

zastosowanie innych niż wskazane na planie sytuacyjnym branży SOR podziałów na segmenty (rozstaw słupków) barier 

U-12a dostosowanych do możliwości dostawcy. Proponowane rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na parametry 

użytkowe barier. 
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Odpowiedź 25 

Dopuszcza się inny podział na segmenty nie wpływający negatywnie na parametry użytkowe barier U-12a. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy zamieszczonej decyzji ZRiD: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie załącznika nr 1 oraz 2 do decyzji ZRiD tj. załącznik nr 1: mapa z 

zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (1 arkusz), załącznik nr 2: mapa z projektami podziału 

nieruchomości (10 arkuszy).  

 

Odpowiedź 26 

Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 oraz 2 do decyzji ZRID tj. załącznik nr 1: mapa z zaznaczonymi liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji, załącznik nr 2: mapa z projektami podziału nieruchomości. 

 

Pytanie 27 

Dotyczy Planu Zagospodarowania Terenu/ Planu Sytuacyjnego branży drogowej: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie lokalizacji poszczególnych elementów ulic poprzez 

oznaczenie na w/w rysunkach gdzie należy wbudować Krawężniki betonowe wyniesione 15x30cm – poz. 68 kosztorysu 

ofertowego b. drogowej, krawężniki betonowe wystające 20x30cm – poz. 69, krawężniki betonowe wystające 20x30 

czerwone – poz. 70, krawężniki betonowe najazdowe 20x22cm wyniesione 4 cm – poz. 71, krawężniki betonowej 

najazdowe 20x22cm wyniesione 1 cm – poz. 72, oporniki betonowe 20x30cm zatopione – poz. 73, krawężniki kamienne 

trapezowe 15/21x30cm – poz. 75, oporniki kamienne 15x30cm – poz. 76. 

Na Planie Sytuacyjnym / PZT oznaczono w zakresie krawężników i oporników wyłącznie „projektowany krawężnik 

wyniesiony” oznaczony czarną linią ciągłą oraz „projektowany krawężnik zatopiony” oznaczony czarną linią 

przerywaną. 

 

Odpowiedź 27 

Zgodnie z opisami pozycji kosztorysowych, opisem technicznym, PZT, planami sytuacyjnymi, przekrojami normalnych i 

szczegółami konstrukcyjnymi: 

Poz. 68 odnosi się bocznego obramowania zjazdów. 

Poz. 69 odnosi się do bocznego obramowania jezdni. 

Poz. 70 odnosi się do obramowania wysp dzielących. 

Poz. 71 odnosi się do obramowania zjazdów od strony jezdni. 

Poz. 72 odnosi się do obramowania jezdni na wysokości przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów. 

Poz. 73 odnosi się do ścieków zlokalizowanych pomiędzy jezdnią, a zatokami autobusowymi oraz poszerzeniem na 

rondzie (od strony północno-zachodniej). 

Poz. 75 odnosi się do pierścienia przy wyspie środkowej ronda. 

Poz. 76 odnosi się do poszerzenia na rondzie (od strony południowo-wschodniej). 

Zmodyfikowano przedmiar oraz kosztorys ofertowy w zakresie poz. 73. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy kosztorysu ofertowego branży drogowej – poz. 68-73 oraz 75-76: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w w/w pozycjach należy skalkulować wyłącznie krawężniki, 

oporniki oraz obrzeża proste. 

 

Odpowiedź 28 

W ww. pozycjach należy wycenić również krawężniki, oporniki, obrzeża proste, łukowe oraz krawężniki przejściowe 

między najazdowymi a ulicznymi. 
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Pytanie 29 

Dotyczy kosztorysu ofertowego branży drogowej – poz. 68-73 oraz 75-76: 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna, Wykonawca zwraca się z prośbą o rozbicie w/w pozycji 

kosztorysowych na krawężniki/oporniki proste i łukowe z podaniem wymaganych promieni. Mając na uwadze 

kosztorysowe rozliczenie kontraktu oraz brak możliwości weryfikacji na podstawie zamieszczonej dokumentacji 

rzeczywistych ilości poszczególnych krawężników/obrzeży, Wykonawca nie jest w stanie w rzetelny sposób określić 

ceny jednostkowej zryczałtowanej dla krawężników/obrzeży prostych i łukowych ujętych łącznie. 

 

Odpowiedź 29 

Lokalizacja krawężników, oporników, obrzeży łukowych zgodnie z planem sytuacyjnym oraz dokumentacją 

projektową. 

 

Pytanie 30 

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, dla jakich konstrukcji nawierzchni poza jezdnią należy zastosować 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zgodnie z zaprojektowaną konstrukcją dla podłoża G4, tj. dwie warstwy 

ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 gr. 25 cm i 22 cm. 

 

Odpowiedź 30 

Zgodnie z opisem pozycji przedmiarowych powyższe warstwy poza jezdnią stosuje się do zatok autobusowych, 

poszerzeń i pierścienia ronda oraz wylot rowu skanalizowanego. 

 

Pytanie 31 

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie konstrukcji nawierzchni na północnym wylocie z ronda. 

Zgodnie z opisem technicznym i przekrojem normalnym nr 2 należy zastosować dwie warstwy ulepszonego podłoża z 

mieszanki związanej cementem klasy C3/4 (gr. 25 cm i 22 cm), natomiast na przekroju nr 5 przez północny wylot 

zaprojektowano jedną warstwę ulepszonego podłoża C3/4 gr. 22 cm z opisem, że dotyczy wzmocnienia konstrukcji na 

gruntach G1-G2. 

 

Odpowiedź 31 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych podłoża, założono występowanie podłoża G4 na wylocie 

północnym (od końca projektowanej wyspy) – zaprojektowano dwie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki 

związanej cementem klasy C3/4 gr. 25 cm i 22 cm. 

Zastosowanie warstw wzmacniających podłoże znajdujących się pod konstrukcją nawierzchni jest zależne od 

parametrów podłoża, które należy potwierdzić w trakcie wykonawstwa. 

 

Pytanie 32 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że na połączeniu jezdni z zatokami autobusowymi należy zastosować 

oporniki betonowe 20x30. Dokumentacja projektowa nie jest w tym zakresie jednoznaczna – zgodnie z planem 

sytuacyjnym należy zastosować ściek z dwóch rzędów kostki, natomiast zgodnie z przekrojami normalnymi należy 

zastosować opornik betonowy 20x30. Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 73 należy zastosować opornik betonowy 

20x30. 

 

Odpowiedź 32 

Na połączeniu jezdni z zatokami autobusowymi należy zastosować oporniki betonowe 20x30 cm. 
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Pytanie 33 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego materiału należy użyć na połączeniu poszerzeń ronda z kostki 

kamiennej z jezdnią. Zgodnie z planem sytuacyjnym po jednej stronie ronda zastosowano ściek z dwóch rzędów kostki, 

natomiast po drugiej stronie krawężnik zatopiony. Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować krawężnik 

trapezowy kamienny 15/21x20. Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 76 należy zastosować opornik kamienny 

15x30. 

 

Odpowiedź 33 

Zastosować materiał zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27. 

 

Pytanie 34 

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie konstrukcji wysp na wlotach ronda. Zgodnie z opisem 

technicznym należy zastosować pod warstwą podsypki cementowo-piaskowej warstwę podbudowy z mieszanki 

związanej cementem klasy C3/4 gr. 10 cm oraz wzmocnienie podłoża dla grupy nośności G1/G2 – warstwę 

ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2,0 gr. 15cm, natomiast zgodnie z przekrojem 

normalnym nr 6 należy zastosować warstwę podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 gr. 15 cm                     

i warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2,0 gr. 15 cm. 

 

Odpowiedź 34 

Należy zastosować konstrukcję zgodnie z przekrojami normalnymi. 

 

Pytanie 35 

Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie warstw konstrukcji nawierzchni do wykonania na „nawiązaniu do 

istniejącej nawierzchni” od km około 0+110 do km 0+150,56.  

 

Odpowiedź 35 

Zastosować schodkowanie warstw konstrukcyjnych zgodnie ze szczegółem „O”.  

Od km ~0+120 – przewiduje się wykonanie wyłącznie warstwy ścieralnej.  

 

Pytanie 36 

Niestety aktualna sytuacja związana z pandemią COVID-19 nie ułatwia zadania, (absencje pracowników Wykonawcy, 

Dostawców oraz Podwykonawców). Powyższe okoliczności skutkują z problemem w pozyskaniu ofert od Dostawców 

oraz Podwykonawców. Mając na uwadze rzetelne przygotowanie oferty, Wykonawca zwraca się z wnioskiem 

o przesunięcie terminu składania ofert na 01.03.2022r. 

 

Odpowiedź 36 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie  terminu składania ofert na 01.03.2022. 

Pismem z dnia 10.02.2022 Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 18.02.2022. 

 

Załączniki: 

- zmodyfikowany zał. 2 kosztorys ofertowy  

- zmodyfikowany zał. 10 przedmiar, STWiORB: D-04-07-01, D-05-03-05a, D-05-03-05b, D-05-03-13, D-06-01-01, D-07-

02-01, D-09-01-01., mapa z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, mapa z projektami podziału 

nieruchomości. 

 

Sprawę prowadzi: 

Marlena Jakubiak 


