

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.17.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na **Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania wobec FM Bank PBP S.A w Warszawie, po dokonaniu cesji wierzytelności Spółka Siemens Finance Sp. z o.o.** opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 142-349624 z dnia 25.07.2019 r.

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Gmina Biecz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

I. Zmianie ulega Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ w pkt 3.7., który otrzymuje nowe brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione za zgodą Banku, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu spłaty o nie więcej niż 36 miesięcy na warunkach określonych w § 6 i 7 umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku zaistnienia wskazanej wyżej okoliczności a wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.”

Zmieniony (o powyższy zapis) Opis Przedmiotu Zamówienia wraz ze spłatą kredytu w wysokości 2 500 000,00 PLN oznaczonego w SIWZ jako część III, która z przyczyn technicznych nie została prawidłowo zamieszczona na platformie zakupowej, stanowi załącznik do niniejszej Informacji o zmianie SIWZ.

II. Zmianie ulega zapis § 18 ust. 1 załącznika nr 7 do SIWZ tj. Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III, Wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 18 ust. 1

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione za zgodą Banku, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykroczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”

Zmiana powyższa zostanie wprowadzona do Umów z Wybranymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcami.

III. Zmianie ulega w Dziale 17 ust.1 SIWZ wyznaczony termin składania ofert: tj. 27.08.2019r. do godz. 09:30 na dzień **30.09.2019r. do godz. 09:30** oraz wyznaczony w Dziale 18 ust. 1 SIWZ termin otwarcia ofert tj. 27.08.2019r., godz.10:00 na dzień **30.09.2019r., godz. 10:00.**

IV. Postanowienia Działu 25 SIWZ – Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

Powyższe zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

BURMISTRZ
mgr *Mirształ Wędrzychowicz*