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Wrocławska 8 — zmiany — przedmiar DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Termomodernizacja budynku położonego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8 1 176

1.1 Dach 1 100
1.1.

1
Dach budynku głównego - część wyższa 1 34

1.1.
1.1

Roboty rozbiórkowe 1 10

1.1.
1.2

Izolacja i pokrycie dachu 11 34

1.1.
2

Dach budynku głównego - część pośrednia (nad klatką schodową) 35 46

1.1.
2.1

Roboty rozbiórkowe 35 35

1.1.
2.2

Izolacja i pokrycie dachu 36 46

1.1.
3

Dach budynku głównego - część niższa 47 70

1.1.
3.1

Roboty rozbiórkowe 47 49

1.1.
3.2

Izolacja i pokrycie dachu 50 70

1.1.
4

Dach budynku od strony ul. Wrocławskiej 71 100

1.1.
4.1

Roboty rozbiórkowe 71 76

1.1.
4.2

Izolacja i pokrycie dachu 77 100

1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 101 110
1.3 Ocieplenie elewacji 111 166

1.3.
1

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 111 113

1.3.
2

Ocieplenie i wykończenie elewacji 114 148

1.3.
3

Roboty towarzyszące 149 166

1.4 Instalacja odgromowa 167 176
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Wrocławska 8 — zmiany — przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja budynku położonego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8

1.1 Dach
1.1.

1
Dach budynku głównego - część wyższa

1.1.
1.1

Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2

45,55*5,7*2 m2 519,270

RAZEM 519,270
2

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 519,270

RAZEM 519,270
3

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12,0*5 m 60,000

RAZEM 60,000
4

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

45,55*2-3,1 m 88,000

RAZEM 88,000
5

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0354-06

Demontaż podstawy wyłazu dachowego szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
6

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

5,7*0,5*2 m2 5,700
(45,55-3,1)*0,33*2 m2 28,017
(45,55-3,1)*0,75*2 m2 63,675
5,7*0,33*2 m2 3,762

RAZEM 101,154
7

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie nakryw kominów m3

(0,96*0,56)*2*0,1 m3 0,108
(0,8*0,75)*4*0,1 m3 0,240
(0,76*0,98)*2*0,1 m3 0,149
(1,26*2,28)*0,1 m3 0,287
(0,78*1,75)*0,1 m3 0,137
(1,26*0,58)*2*0,1 m3 0,146
(0,77*0,77)*4*0,1 m3 0,237
(2,7*0,78)*0,1 m3 0,211
(1,05*1,3)*0,1 m3 0,137

RAZEM 1,652
8

d.1.
1.1.

1

KNNR-W 9
0601-05

Demontaż przewodów przewodów instalacji odgromowej mocowanej na kloc-
kach

m

11,4*8+45,55*3 m 227,850

RAZEM 227,850
9

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z opłatą za utylizację

m3

poz.7 m3 1,652

RAZEM 1,652
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Wrocławska 8 — zmiany — przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z
opłatą za utylizację

m3

poz.1*0,03 m3 15,578

RAZEM 15,578
1.1.
1.2

Izolacja i pokrycie dachu

11
d.1.
1.1.

2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni kominów m2

poz.13 m2 32,172

RAZEM 32,172
12

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - podmurowanie kominów m3

(0,76*0,36)*2*0,25 m3 0,137
(0,6*0,55)*4*0,25 m3 0,330
(0,56*0,78)*2*0,25 m3 0,218
(0,58*1,55)*0,25 m3 0,225
(0,96*0,38)*2*0,25 m3 0,182
(0,57*0,57)*4*0,25 m3 0,325
(2,5*0,58)*0,25 m3 0,363
(0,85*1,1)*0,25 m3 0,234

RAZEM 2,014
13

d.1.
1.1.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kominy m2

(0,76*2+0,36*2)*2*0,55 m2 2,464
(0,6*2+0,55*2)*4*0,55 m2 5,060
(0,56*2+0,78*2)*2*0,55 m2 2,948
(0,96*2+2,08*2)*1,0 m2 6,080
(0,58*2+1,55*2)*0,55 m2 2,343
(0,96*2+0,38*2)*2*0,55 m2 2,948
(0,57*2+0,57*2)*4*0,55 m2 5,016
(2,5*2+0,38*2)*0,55 m2 3,168
(0,85*2+1,1*2)*0,55 m2 2,145

RAZEM 32,172
14

d.1.
1.1.

2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

0,55*4*(2+4+2+1+1+2+4+1+1+2)+1,0*5 m 49,000

RAZEM 49,000
15

d.1.
1.1.

2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.13 m2 32,172

RAZEM 32,172
16

d.1.
1.1.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego cienkowarstwo-
wego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu

m2

poz.15 m2 32,172

RAZEM 32,172
17

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB gr. 22 mm na kominach m2

(0,76*0,36)*2 m2 0,547
(0,6*0,55)*4 m2 1,320
(0,56*0,78)*2 m2 0,874
(0,96*2,08) m2 1,997
(0,58*1,55) m2 0,899
(0,96*0,38)*2 m2 0,730
(0,57*0,57)*4 m2 1,300
(2,5*0,58) m2 1,450
(0,85*1,1) m2 0,935

RAZEM 10,052
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.
1.1.

2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie papą kominów m2

poz.17 m2 10,052

RAZEM 10,052
19

d.1.
1.1.

2

KNR 9-15
0101-01

Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem bitumicznym m2

poz.1 m2 519,270

RAZEM 519,270
20

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

5,7*2*0,15*0,1 m3 0,171
5,7*2*0,1*0,1 m3 0,114

RAZEM 0,285
21

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB gr. 22 mm m2

(5,7*2+5,7*2)*0,4 m2 9,120

RAZEM 9,120
22

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje z płyt styropianowych  EPS 100 038  gr. 15 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na kleju poliuretanowym ze ścięciem styropianu przy okapach

m2

poz.19 m2 519,270

RAZEM 519,270
23

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
1113-08

Montaż izoklinów styropianowych 5x5 cm laminowanych papa m

(0,76*2+0,36*2)*2 m 4,480
(0,6*2+0,55*2)*4 m 9,200
(0,56*2+0,78*2)*2 m 5,360
(0,96*2+2,08*2) m 6,080
(0,58*2+1,55*2) m 4,260
(0,96*2+0,38*2)*2 m 5,360
(0,57*2+0,57*2)*4 m 9,120
(2,5*2+0,38*2) m 5,760
(0,85*2+1,1*2) m 3,900
3,1 m 3,100

RAZEM 56,620
24

d.1.
1.1.

2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami szt.

poz.22*6 szt. 3 115,620

RAZEM 3 115,620
25

d.1.
1.1.

2

KNR 0-22
0528-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa samoprzylep-
na gr. 4,2 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm)

m2

poz.22 m2 519,270

RAZEM 519,270
26

d.1.
1.1.

2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

poz.23 mb ob-
wodu

56,620

RAZEM 56,620
27

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej z elmentami
dodatkowymi

m

poz.4 m 88,000

RAZEM 88,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej z elmentami dodat-
kowymi

m

poz.3 m 60,000

RAZEM 60,000
29

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

5,7*0,33*2*2 m2 7,524
5,7*0,33*2*2 m2 7,524
(45,55-3,1)*0,33*2 m2 28,017
(45,55-3,1)*0,75*2 m2 63,675
 
(0,96*0,56)*2 m2 1,075
(0,8*0,75)*4 m2 2,400
(0,76*0,98)*2 m2 1,490
(1,26*2,28) m2 2,873
(0,78*1,75) m2 1,365
(1,26*0,58)*2 m2 1,462
(0,77*0,77)*4 m2 2,372
(2,7*0,78) m2 2,106
(1,05*1,3) m2 1,365
(5,7*2+5,7*2)*0,4 m2 9,120

RAZEM 132,368
30

d.1.
1.1.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

(0,76*2+0,36*2)*2*0,1 m2 0,448
(0,6*2+0,55*2)*4*0,1 m2 0,920
(0,56*2+0,78*2)*2*0,1 m2 0,536
(0,96*2+2,08*2)*0,1 m2 0,608
(0,58*2+1,55*2)*0,1 m2 0,426
(0,96*2+0,38*2)*2*0,1 m2 0,536
(0,57*2+0,57*2)*4*0,1 m2 0,912
(2,5*2+0,38*2)*0,1 m2 0,576
(0,85*2+1,1*2)*0,1 m2 0,390
3,1*0,1 m2 0,310

RAZEM 5,662
31

d.1.
1.1.

2

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

poz.8 m 227,850

RAZEM 227,850
32

d.1.
1.1.

2

 
wycena indy-
widualna

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
33

d.1.
1.1.

2

 
kalk. własna

Odmalowanie rur wywiewnych żeliwnych szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000
34

d.1.
1.1.

2

 
kalk. własna

Montaż wyłązu dachowego z podniesieniem postawy o grubość ocieplenia kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
1.1.

2
Dach budynku głównego - część pośrednia (nad klatką schodową)

1.1.
2.1

Roboty rozbiórkowe

35
d.1.
1.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(4,0+6,96+8,88)*0,4 m2 7,936
0,65*0,33 m2 0,215
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,0*0,25 m2 1,000

RAZEM 9,151
1.1.
2.2

Izolacja i pokrycie dachu

36
d.1.
1.2.

2

KNR 9-15
0101-01

Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem bitumicznym m2

4,0*(6,96+8,88+0,65) m2 65,960

RAZEM 65,960
37

d.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,65*0,1*0,08 m3 0,005

RAZEM 0,005
38

d.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB gr. 22 mm m2

(0,65)*0,4 m2 0,260

RAZEM 0,260
39

d.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje z płyt styropianowych  EPS 100 038  gr. 8 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na kleju poliuretanowym ze ścięciem styropianu przy okapach

m2

poz.36 m2 65,960

RAZEM 65,960
40

d.1.
1.2.

2

KNR 2-02
1113-08

Montaż izoklinów styropianowych 5x5 cm laminowanych papa m

4,0+(6,96+8,88)*2+0,65 m 36,330
1,0*4 m 4,000

RAZEM 40,330
41

d.1.
1.2.

2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami szt.

poz.39*6 szt. 395,760

RAZEM 395,760
42

d.1.
1.2.

2

KNR 0-22
0528-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa samoprzylep-
na gr. 4,2 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm)

m2

poz.39 m2 65,960

RAZEM 65,960
43

d.1.
1.2.

2

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso-
waniu papy termozgrzewalnej

mb

poz.40 mb 40,330

RAZEM 40,330
44

d.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

(4,0+6,96+8,88)*0,5 m2 9,920
0,65*0,33 m2 0,215
0,65*0,33 m2 0,215
(0,65)*0,4 m2 0,260

RAZEM 10,610
45

d.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

(6,96+8,88+0,65)*0,1 m2 1,649
4,0*0,25 m2 1,000

RAZEM 2,649
46

d.1.
1.2.

2

 
kalk. własna

Demontaż na czas prowadzenia robót i ponowny montaż klimatyzatora kpl.

1 kpl. 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

1.1.
3

Dach budynku głównego - część niższa

1.1.
3.1

Roboty rozbiórkowe

47
d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

16,45*0,25*2 m2 8,225
15,0*0,33*2 m2 9,900
15,0*(0,33+0,1) m2 6,450

RAZEM 24,575
48

d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie nakryw kominów i fragmentów murka ogniowego m3

(0,56*1,4)*2*0,1 m3 0,157
(0,56*0,95)*3*0,1 m3 0,160
15,0*0,4*0,25 m3 1,500

RAZEM 1,817
49

d.1.
1.3.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z opłatą za utylizację

m3

poz.48 m3 1,817

RAZEM 1,817
1.1.
3.2

Izolacja i pokrycie dachu

50
d.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni kominów m2

poz.52 m2 7,982

RAZEM 7,982
51

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - podmurowanie kominów m3

0,46*1,3*0,5*2 m3 0,598
0,46*0,85*0,5*3 m3 0,587

RAZEM 1,185
52

d.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kominy m2

(0,46*2+1,3*2)*0,65*2 m2 4,576
(0,46*2+0,85*2)*0,65*2 m2 3,406

RAZEM 7,982
53

d.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

4*0,65*(2+3) m 13,000

RAZEM 13,000
54

d.1.
1.3.

2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.52 m2 7,982

RAZEM 7,982
55

d.1.
1.3.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego cienkowarstwo-
wego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu

m2

poz.54 m2 7,982

RAZEM 7,982
56

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB gr. 22 mm na kominach m2

(0,46*1,3)*2 m2 1,196
(0,46*0,85)*3 m2 1,173

RAZEM 2,369
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57

d.1.
1.3.

2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie papą kominów m2

poz.56 m2 2,369

RAZEM 2,369
58

d.1.
1.3.

2

KNR 9-15
0101-01

Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem bitumicznym m2

16,45*15,0 m2 246,750

RAZEM 246,750
59

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

15,0*0,1*0,12 m3 0,180

RAZEM 0,180
60

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB gr. 22 mm m2

12,0*0,4 m2 4,800

RAZEM 4,800
61

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje z płyt styropianowych  EPS 100 038  gr. 15 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na kleju poliuretanowym ze ścięciem styropianu przy okapach

m2

poz.58 m2 246,750

RAZEM 246,750
62

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
1113-08

Montaż izoklinów styropianowych 5x5 cm laminowanych papa m

15,0 m 15,000
(0,46*2+1,3*2)*2 m 7,040
(0,46*2+0,85*2)*2 m 5,240

RAZEM 27,280
63

d.1.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami szt.

poz.61*6 szt. 1 480,500

RAZEM 1 480,500
64

d.1.
1.3.

2

KNR 0-22
0528-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa samoprzylep-
na gr. 4,2 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm)

m2

poz.61 m2 246,750

RAZEM 246,750
65

d.1.
1.3.

2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

(0,46*2+1,3*2)*2 mb ob-
wodu

7,040

(0,46*2+0,85*2)*2 mb ob-
wodu

5,240

RAZEM 12,280
66

d.1.
1.3.

2

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso-
waniu papy termozgrzewalnej

mb

15,0 mb 15,000

RAZEM 15,000
67

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

(0,56*1,4)*2 m2 1,568
(0,56*0,95)*3 m2 1,596
15,0*0,33*2 m2 9,900
12,0*0,4 m2 4,800

RAZEM 17,864
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68

d.1.
1.3.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

16,45*0,25*2 m2 8,225
15,0*0,1 m2 1,500
(0,46*2+1,3*2)*2*0,1 m2 0,704
(0,46*2+0,85*2)*2*0,1 m2 0,524

RAZEM 10,953
69

d.1.
1.3.

2

 
kalk. własna

Wymiana skorodowanych wyrzutni dachowych z dostosowaniem do grubości
ocieplenia

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
70

d.1.
1.3.

2

 
kalk. własna

Demontaż lub podniesienie na czas prowadzenia robót kolektorów słonecz-
nych oraz ponowny montaż po wykonaniu prac

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
1.1.

4
Dach budynku od strony ul. Wrocławskiej

1.1.
4.1

Roboty rozbiórkowe

71
d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4,5*2+4,5 m 13,500

RAZEM 13,500
72

d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

16,7*2+4,0 m 37,400

RAZEM 37,400
73

d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

7,4*0,33*2 m2 4,884
7,4*0,33*2 m2 4,884
4,0*0,33*2 m2 2,640
16,3*0,25*2 m2 8,150
16,7*1,0 m2 16,700
4,0*0,25 m2 1,000
4,0*0,75 m2 3,000

RAZEM 41,258
74

d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie nakryw kominów i fragmentów murka ogniowego m3

0,61*0,63*0,1 m3 0,038
0,8*0,63*0,1 m3 0,050
0,82*0,83*2*0,1 m3 0,136
0,77*0,58*0,1 m3 0,045
((0,05+0,52)*7,4/2)*0,2*2 m3 0,844

RAZEM 1,113
75

d.1.
1.4.

1

KNNR-W 9
0601-05

Demontaż przewodów przewodów instalacji odgromowej mocowanej na kloc-
kach

m

16,3*2+7,4*2*2 m 62,200

RAZEM 62,200
76

d.1.
1.4.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z opłatą za utylizację

m3

poz.74 m3 1,113

RAZEM 1,113
1.1.
4.2

Izolacja i pokrycie dachu
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77

d.1.
1.4.

2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni kominów m2

poz.79 m2 6,384

RAZEM 6,384
78

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł - podmurowanie kominów m3

0,41*0,43*0,25 m3 0,044
0,6*0,43*0,25 m3 0,065
0,62*0,63*2*0,25 m3 0,195
0,57*0,38*0,25 m3 0,054

RAZEM 0,358
79

d.1.
1.4.

2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kominy m2

(0,41*2+0,43*2)*0,6 m2 1,008
(0,6*2+0,43*2)*0,6 m2 1,236
(0,62*2+0,63*2)*2*0,6 m2 3,000
(0,57*2+0,38*2)*0,6 m2 1,140

RAZEM 6,384
80

d.1.
1.4.

2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

0,6*4*5 m 12,000

RAZEM 12,000
81

d.1.
1.4.

2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.79 m2 6,384

RAZEM 6,384
82

d.1.
1.4.

2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego cienkowarstwo-
wego barwionego w masie wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu

m2

poz.81 m2 6,384

RAZEM 6,384
83

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB gr. 22 mm na kominach m2

0,41*0,43 m2 0,176
0,6*0,43 m2 0,258
0,62*0,63*2 m2 0,781
0,57*0,38 m2 0,217

RAZEM 1,432
84

d.1.
1.4.

2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie papą kominów m2

poz.83 m2 1,432

RAZEM 1,432
85

d.1.
1.4.

2

KNR 9-15
0101-01

Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem bitumicznym m2

16,3*7,4*2 m2 241,240
4,2*4,0 m2 16,800

RAZEM 258,040
86

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

7,4*0,1*0,15*2 m3 0,222
7,4*0,1*0,12*2 m3 0,178
4,0*0,1*0,12 m3 0,048

RAZEM 0,448
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87

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0410-01

Montaż płyt OSB gr. 22 mm m2

(7,4*2+7,4*2+4,0)*0,4 m2 13,440

RAZEM 13,440
88

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje z płyt styropianowych  EPS 100 038  gr. 15 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na kleju poliuretanowym ze ścięciem styropianu przy okapach

m2

poz.85 m2 258,040

RAZEM 258,040
89

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
1113-08

Montaż izoklinów styropianowych 5x5 cm laminowanych papa m

 
4,2*2 m 8,400

RAZEM 8,400
90

d.1.
1.4.

2

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych kołkami szt.

poz.88*6 szt. 1 548,240

RAZEM 1 548,240
91

d.1.
1.4.

2

KNR 0-22
0528-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa samoprzylep-
na gr. 4,2 mm, papa nawierzchniowa gr. 5,2 mm)

m2

poz.88 m2 258,040

RAZEM 258,040
92

d.1.
1.4.

2

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

(0,41*2+0,43*2) mb ob-
wodu

1,680

(0,6*2+0,43*2) mb ob-
wodu

2,060

(0,62*2+0,63*2)*2 mb ob-
wodu

5,000

(0,57*2+0,38*2) mb ob-
wodu

1,900

RAZEM 10,640
93

d.1.
1.4.

2

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastoso-
waniu papy termozgrzewalnej

mb

4,2*2 mb 8,400

RAZEM 8,400
94

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej z elmentami
dodatkowymi

m

poz.72 m 37,400

RAZEM 37,400
95

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej z elmentami dodat-
kowymi

m

poz.71 m 13,500

RAZEM 13,500
96

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

7,4*0,33*2*2 m2 9,768
16,7*1,2 m2 20,040
16,3*0,33*2 m2 10,758
4,0*0,33*2 m2 2,640
(7,4*2+7,4*2+4,0)*0,4 m2 13,440

RAZEM 56,646
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97

d.1.
1.4.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

4,0*0,25 m2 1,000
4,2*0,1*2 m2 0,840

RAZEM 1,840
98

d.1.
1.4.

2

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

poz.75 m 62,200

RAZEM 62,200
99

d.1.
1.4.

2

 
wycena indy-
widualna

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
100
d.1.
1.4.

2

 
kalk. własna

Odmalowanie rur wywiewnych żeliwnych szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
101
d.1.

2

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią wraz z rozebraniem po pracach m2

(18*4+16*4+7*4)*2,5 m2 410,000

RAZEM 410,000
102
d.1.

2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

2,4*(7*2+5+6*2+4+1) m 86,400
1,4*6+0,9 m 9,300

RAZEM 95,700
103
d.1.

2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych szt.

1,35*0,75*6 szt. 6,075

RAZEM 6,075
104
d.1.

2

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien i luksferów na okna PCV o współczynniku U=0,90 W/m2K
wraz z nawiewnikami higrosterowanymi z taśmą poliamidową.

m2

2,28*1,78*(7*2+5+6*2+4+1) m2 146,102
1,35*0,75*3+0,77*0,77+1,37*0,78*5 m2 8,973

RAZEM 155,075
105
d.1.

2

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe z naświetlami o współczynniku
U=1,1 W/m2K z zamozamykaczem

m2

0,84*2,56 m2 2,150

RAZEM 2,150
106
d.1.

2

KNR 2-02
1210-02

Kraty okienne stalowe m2

poz.103 m2 6,075

RAZEM 6,075
107
d.1.

2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych PCV m

poz.102 m 95,700

RAZEM 95,700
108
d.1.

2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z opłatą za utylizację

m3

poz.104*0,075+poz.105*0,1 m3 11,846

RAZEM 11,846
109
d.1.

2

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych - wyprawki i naprawa
podłoża po wymianie stolarki

m2

(poz.104+poz.105)*1,25{przyjęto} m2 196,531

RAZEM 196,531
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110
d.1.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.109*2{przyjęto} m2 393,062

RAZEM 393,062
1.3 Ocieplenie elewacji

1.3.
1

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

111
d.1.
3.1

wycena indy-
widualna

Demontaż na czas robót elementów zamontowanych na ścianach i murkach
ogniowych budynków przeznaczonych do pozostawienia i monowny montaż
tych elementów po wykonaniu prac z dostosowaniem mocowania do projekto-
wanego ocieplenia. Komplet wszytkich elmentów na elewacji

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
112
d.1.
3.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

14,41*5,75 m2 82,858
16,41*4,7+4,5*8,0 m2 113,127
21,11*11,7 m2 246,987
10,86*12,2 m2 132,492
3,95*4,22 m2 16,669
4,24*4,1 m2 17,384
16,62*4,1 m2 68,142
14,4*4,4 m2 63,360
16,62*3,5 m2 58,170
6,03*4,11 m2 24,783
3,96*3,2 m2 12,672
23,85*11,5 m2 274,275
(2,61+2,63+3,2)*12,75 m2 107,610
18,35*11,4 m2 209,190
5,6*11,46 m2 64,176
4,47*8,4 m2 37,548
0,92*9,5 m2 8,740
16,4*4,75 m2 77,900

RAZEM 1 616,083
113
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów m2

2,26*3+0,73 m2 7,510
2,26*7+2,26*7+2,26*7+0,75*3+1,03*2+0,75*3 m2 54,020
2,26*2+1,51*3+0,87+0,74*2+0,97 m2 12,370
0,45 m2 0,450
0,78*2 m2 1,560
2,26*4 m2 9,040
0,77+2,86 m2 3,630
0,78*3+1,37*2 m2 5,080
1,39 m2 1,390
2,26*7*2+2,26*5+1,37 m2 44,310
2,26*6*2+2,26*5+1,35*3+0,77 m2 43,240
1,35*3+0,77*3+0,77+1,35 m2 8,480
2,26*2+1,35+0,78+2,26*2 m2 11,170
1,35*2+0,78*6 m2 7,380
0,43*2 m2 0,860
2,26*3 m2 6,780
1,21+1,39 m2 2,600
3,66+1,83+1,87 m2 7,360
A  (suma częściowa) ---------------

m2 227,230
poz.113A*0,25 m2 56,808
(15+4,5+3,0*3)*0,33 m2 9,405

RAZEM 293,443
1.3.

2
Ocieplenie i wykończenie elewacji

114
d.1.
3.2

KNNR 4
0215-01

Odstawienie od ściany budynku wpustów rur spustowych z wymianą czysz-
czaków i montażem żeliwnych elementów do wysokości 1,5 m nad terenem

szt.

1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 12,000

RAZEM 12,000
115
d.1.
3.2

KNR 2-31
0801-01

Rozebranie nawierzchni wokół budynku m2

(3,0+11+19,0+3,0*2+4,0+16,0+3,0+11+22)*1,6 m2 152,000

RAZEM 152,000
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116
d.1.
3.2

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

(3,0+11+19,0+3,0*2+4,0+16,0+3,0+11+22)*2,0*1,6 m3 304,000

RAZEM 304,000
117
d.1.
3.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

(21,11+10,86+3,0+16,0+2,63+3,45+2,61+18,35+10,83+3,0)*2,0 m2 183,680

RAZEM 183,680
118
d.1.
3.2

KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.117*20% m2 36,736

RAZEM 36,736
119
d.1.
3.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z opłatą za utylizację

m3

poz.115*0,2 m3 30,400
poz.118*0,03 m3 1,102

RAZEM 31,502
120
d.1.
3.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

poz.117 m2 183,680

RAZEM 183,680
121
d.1.
3.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.120 m2 183,680

RAZEM 183,680
122
d.1.
3.2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie ścian m2

poz.117 m2 183,680

RAZEM 183,680
123
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych XPS o współczynniku 0,031W/m*K gr. 15
cm do ścian

m2

(21,26+11,16+3,15+16,0+2,8+3,6+2,8+18,5+11,13+3,15)*2,0 m2 187,100

RAZEM 187,100
124
d.1.
3.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2

poz.123 m2 187,100

RAZEM 187,100
125
d.1.
3.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.116 m3 304,000

RAZEM 304,000
126
d.1.
3.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

14,71*5,75+16,56*4,7+0,85*6,68+4,49*8,08+4,49*0,5+4,48*8,36+0,92*9,7+
16,55*4,75+14,71*4,75+(3,0*2+3,98)*1,47+3,98*3,0-3,66*2,68+(3,66+2,68*2)
*0,55

m2 423,241

-(1,83*2,73+1,87*3,58+2,07*2,46+0,43*2,45*2+1,35*1,7*2+0,78*1,7*6+2,26*
1,7*3+0,73*1,7+0,92*2,32+3,66*2,68+1,35*2,45+1,21*1,53+1,39*1,66)

m2 -63,612

((1,83+2,73*2)+(1,87+3,58*2)+(2,07+2,46*2)+(0,43+2,45*2)*2+(1,35+1,7*2)*
2+(0,78+1,7*2)*6+(2,26+1,7*2)*3+(0,73+1,7*2)+(0,92+2,32*2)+(3,66+2,68*2)
+(1,35+2,45*2)+(1,21+1,53*2)+(1,39+1,66*2))*0,15

m2 17,921

 
(20,9*1,4-2,33*1,08*5)*2+20,9*1,4+20,9*1,4+(2,33+1,08*2)*5*0,4 m2 100,856
 
 
 
 
 
21,11*11,7+21,11*0,5+16,0*3,62+16,0*0,5+1,68*1,18+2,1*1,7/2+11,16*12,2+
22,89*11,5+22,89*0,5+18,35*11,4+18,5*0,5+5,75*11,46

m2 1 022,396

-(2,26*1,7*4+1,35*1,7*2+0,78*1,7+2,26*1,7*6*2+2,26*1,7*5+1,35*0,75*3+
0,77*0,77+2,26*1,7*19+1,37*0,78*5+2,26*1,7*2+1,51*1,7*3+0,87*1,7+0,74*
0,63*2+0,98*0,54+2,26*1,7*24+0,75*0,77*3+1,03*0,59*2+0,75*0,77*3)

m2 -283,783
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((2,26+1,7)*4+(1,35+1,7*2)*2+(0,78+1,7*2)+(2,26+1,7*2)*6*2+(2,26+1,7*2)*5+
(1,35+0,75*2)*3+(0,77+0,77*2)+(2,26+1,7*2)*19+(1,37+0,78*2)*5+(2,26+1,7*
2)*2+(1,51+1,7*2)*3+(0,87+1,7*2)+(0,74+0,63*2)*2+(0,98+0,54*2)+(2,26+1,7*
2)*24+(0,75+0,77*2)*3+(1,03+0,59*2)*2+(0,75+0,77*2)*3)*0,15

m2 67,376

 
(0,87+1,2)*2,0+2,2*2,0/2+(1,68+3,3)*0,25+(1,68+3,2)*0,5+(0,58+2,15+2,15+
0,55)*0,6+6,05*2,05+6,05*0,2*2+0,4*4*0,8*3+2,2*3,0+6,05*2,05+(6,05+2,05)*
0,25

m2 52,973

 
 
 
(2,61+0,55+0,15+1,72+0,75+2,63)*12,85 m2 108,069
 
3,95*4,22+4,54*4,3+16,92*4,1+16,92*0,3+14,7*4,4+16,92*3,51+16,92*0,5+
6,03*4,4+3,4*1,0+3,96*3,2

m2 285,772

-(0,45*1,41+0,78*1,7*2+2,26*1,7*4+0,77*1,7+2,86*1,7+0,78*1,7*3+1,37*1,7*
2+1,0*2,6*2+1,39*1,7+1,34*2,45)

m2 -44,308

((0,45+1,41*2)+(0,78+1,7*2)*2+(2,26+1,7*2)*4+(0,77+1,7*2)+(2,86+1,7*2)+
(0,78+1,7*2)*3+(1,37+1,7*2)*2+(1,0+2,6*2)*2+(1,39+1,7*2)+(1,34+2,45*2))*
0,15

m2 13,532

RAZEM 1 700,433
127
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

14,71+16,56+0,85+4,49+4,49+4,48+0,92+16,55+21,11+11,16+22,89+18,35+
18,5+2,61+0,55+0,15+1,72+0,75+2,63+3,95+4,54+16,92+16,92+14,7+6,03+
3,96

m 230,490

RAZEM 230,490
128
d.1.
3.2

KNR 4-01
0726-01

Odbicie i uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.126*20% m2 340,087

RAZEM 340,087
129
d.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km z opłatą za utylizację

m3

poz.128*0,03 m3 10,203

RAZEM 10,203
130
d.1.
3.2

KNR 0-23
2611-03

Dwukrotne gruntowanie ścian m2

poz.126 m2 1 700,433

RAZEM 1 700,433
131
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,031W/m*K gr. 15 cm do
ścian

m2

14,71*5,75+16,56*4,7+0,85*6,68+4,49*8,08+4,49*0,5+4,48*8,36+0,92*9,7+
16,55*4,75+14,71*4,75+(3,0*2+3,98)*1,47+3,98*3,0-3,66*2,68+(3,66+2,68*2)
*0,55

m2 423,241

21,11*11,7+21,11*0,5+16,0*3,62+16,0*0,5+1,68*1,18+2,1*1,7/2+11,16*12,2+
22,89*11,5+22,89*0,5+18,35*11,4+18,5*0,5+5,75*11,46

m2 1 022,396

(2,61+0,55+0,15+1,72+0,75+2,63)*12,85 m2 108,069
3,95*4,22+4,54*4,3+16,92*4,1+16,92*0,3+14,7*4,4+16,92*3,51+16,92*0,5+
6,03*4,4+3,4*1,0+3,96*3,2

m2 285,772

-(1,83*2,73+1,87*3,58+2,07*2,46+0,43*2,45*2+1,35*1,7*2+0,78*1,7*6+2,26*
1,7*3+0,73*1,7+0,92*2,32+3,66*2,68+1,35*2,45+1,21*1,53+1,39*1,66)

m2 -63,612

-(2,26*1,7*4+1,35*1,7*2+0,78*1,7+2,26*1,7*6*2+2,26*1,7*5+1,35*0,75*3+
0,77*0,77+2,26*1,7*19+1,37*0,78*5+2,26*1,7*2+1,51*1,7*3+0,87*1,7+0,74*
0,63*2+0,98*0,54+2,26*1,7*24+0,75*0,77*3+1,03*0,59*2+0,75*0,77*3)

m2 -283,783

-(0,45*1,41+0,78*1,7*2+2,26*1,7*4+0,77*1,7+2,86*1,7+0,78*1,7*3+1,37*1,7*
2+1,0*2,6*2+1,39*1,7+1,34*2,45)

m2 -44,308

RAZEM 1 447,775
132
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych o współczynniku 0,032 W/m*K gr. 2 cm do
ościeży

m2

((1,83+2,73*2)+(1,87+3,58*2)+(2,07+2,46*2)+(0,43+2,45*2)*2+(1,35+1,7*2)*
2+(0,78+1,7*2)*6+(2,26+1,7*2)*3+(0,73+1,7*2)+(0,92+2,32*2)+(3,66+2,68*2)
+(1,35+2,45*2)+(1,21+1,53*2)+(1,39+1,66*2))*0,3

m2 35,841

((2,26+1,7)*4+(1,35+1,7*2)*2+(0,78+1,7*2)+(2,26+1,7*2)*6*2+(2,26+1,7*2)*5+
(1,35+0,75*2)*3+(0,77+0,77*2)+(2,26+1,7*2)*19+(1,37+0,78*2)*5+(2,26+1,7*
2)*2+(1,51+1,7*2)*3+(0,87+1,7*2)+(0,74+0,63*2)*2+(0,98+0,54*2)+(2,26+1,7*
2)*24+(0,75+0,77*2)*3+(1,03+0,59*2)*2+(0,75+0,77*2)*3)*0,3

m2 134,751

((0,45+1,41*2)+(0,78+1,7*2)*2+(2,26+1,7*2)*4+(0,77+1,7*2)+(2,86+1,7*2)+
(0,78+1,7*2)*3+(1,37+1,7*2)*2+(1,0+2,6*2)*2+(1,39+1,7*2)+(1,34+2,45*2))*
0,3

m2 27,063
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RAZEM 197,655

133
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z zaślep-
kami styropianowymi

szt.

poz.131*4 szt. 5 791,100

RAZEM 5 791,100
134
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

poz.127 m 230,490
((1,83+2,73*2)+(1,87+3,58*2)+(2,07+2,46*2)+(0,43+2,45*2)*2+(1,35+1,7*2)*
2+(0,78+1,7*2)*6+(2,26+1,7*2)*3+(0,73+1,7*2)+(0,92+2,32*2)+(3,66+2,68*2)
+(1,35+2,45*2)+(1,21+1,53*2)+(1,39+1,66*2))

m 119,470

((2,26+1,7)*4+(1,35+1,7*2)*2+(0,78+1,7*2)+(2,26+1,7*2)*6*2+(2,26+1,7*2)*5+
(1,35+0,75*2)*3+(0,77+0,77*2)+(2,26+1,7*2)*19+(1,37+0,78*2)*5+(2,26+1,7*
2)*2+(1,51+1,7*2)*3+(0,87+1,7*2)+(0,74+0,63*2)*2+(0,98+0,54*2)+(2,26+1,7*
2)*24+(0,75+0,77*2)*3+(1,03+0,59*2)*2+(0,75+0,77*2)*3)

m 449,170

((0,45+1,41*2)+(0,78+1,7*2)*2+(2,26+1,7*2)*4+(0,77+1,7*2)+(2,86+1,7*2)+
(0,78+1,7*2)*3+(1,37+1,7*2)*2+(1,0+2,6*2)*2+(1,39+1,7*2)+(1,34+2,45*2))

m 90,210

4,7+1,0+16,41+6,68+(3,66+2,68*2)*2+(2,33+1,08*2)*5*2+1,7+3,24+0,25+
3,24+1,68+0,6*3+21,11+16+12,2+1,0+12,2+1,0+4,4*2+16,62+16,62+4,3+
12,85*2+15,9+4,2+3,0+18,35+12,15*2+5,6+8,36+4,75+6,05+2,05*2

m 333,800

RAZEM 1 223,140
135
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-08

Montaż listwy z kapinosem m

14,71+16,56+0,85+4,49+4,49+4,48+0,92+16,55+21,11+11,16+22,89+18,35+
18,5+2,61+0,55+0,15+1,72+0,75+2,63+3,95+4,54+16,92+16,92+14,7+6,03+
3,96

m 230,490

RAZEM 230,490
136
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

14,71*5,75+16,56*4,7+0,85*6,68+4,49*8,08+4,49*0,5+4,48*8,36+0,92*9,7+
16,55*4,75+14,71*4,75+(3,0*2+3,98)*1,47+3,98*3,0-3,66*2,68+(3,66+2,68*2)
*0,55

m2 423,241

-(1,83*2,73+1,87*3,58+2,07*2,46+0,43*2,45*2+1,35*1,7*2+0,78*1,7*6+2,26*
1,7*3+0,73*1,7+0,92*2,32+3,66*2,68+1,35*2,45+1,21*1,53+1,39*1,66)

m2 -63,612

 
(20,9*1,4-2,33*1,08*5)*2+20,9*1,4+20,9*1,4+(2,33+1,08*2)*5*0,4 m2 100,856
 
 
 
 
 
21,11*11,7+21,11*0,5+16,0*3,62+16,0*0,5+1,68*1,18+2,1*1,7/2+11,16*12,2+
22,89*11,5+22,89*0,5+18,35*11,4+18,5*0,5+5,75*11,46

m2 1 022,396

-(2,26*1,7*4+1,35*1,7*2+0,78*1,7+2,26*1,7*6*2+2,26*1,7*5+1,35*0,75*3+
0,77*0,77+2,26*1,7*19+1,37*0,78*5+2,26*1,7*2+1,51*1,7*3+0,87*1,7+0,74*
0,63*2+0,98*0,54+2,26*1,7*24+0,75*0,77*3+1,03*0,59*2+0,75*0,77*3)

m2 -283,783

 
(0,87+1,2)*2,0+2,2*2,0/2+(1,68+3,3)*0,25+(1,68+3,2)*0,5+(0,58+2,15+2,15+
0,55)*0,6+6,05*2,05+6,05*0,2*2+0,4*4*0,8*3+2,2*3,0+6,05*2,05+(6,05+2,05)*
0,25

m2 52,973

 
 
 
(2,61+0,55+0,15+1,72+0,75+2,63)*12,85 m2 108,069
 
3,95*4,22+4,54*4,3+16,92*4,1+16,92*0,3+14,7*4,4+16,92*3,51+16,92*0,5+
6,03*4,4+3,4*1,0+3,96*3,2

m2 285,772

-(0,45*1,41+0,78*1,7*2+2,26*1,7*4+0,77*1,7+2,86*1,7+0,78*1,7*3+1,37*1,7*
2+1,0*2,6*2+1,39*1,7+1,34*2,45)

m2 -44,308

RAZEM 1 601,604
137
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

((1,83+2,73*2)+(1,87+3,58*2)+(2,07+2,46*2)+(0,43+2,45*2)*2+(1,35+1,7*2)*
2+(0,78+1,7*2)*6+(2,26+1,7*2)*3+(0,73+1,7*2)+(0,92+2,32*2)+(3,66+2,68*2)
+(1,35+2,45*2)+(1,21+1,53*2)+(1,39+1,66*2))*0,3

m2 35,841

((2,26+1,7)*4+(1,35+1,7*2)*2+(0,78+1,7*2)+(2,26+1,7*2)*6*2+(2,26+1,7*2)*5+
(1,35+0,75*2)*3+(0,77+0,77*2)+(2,26+1,7*2)*19+(1,37+0,78*2)*5+(2,26+1,7*
2)*2+(1,51+1,7*2)*3+(0,87+1,7*2)+(0,74+0,63*2)*2+(0,98+0,54*2)+(2,26+1,7*
2)*24+(0,75+0,77*2)*3+(1,03+0,59*2)*2+(0,75+0,77*2)*3)*0,3

m2 134,751
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((0,45+1,41*2)+(0,78+1,7*2)*2+(2,26+1,7*2)*4+(0,77+1,7*2)+(2,86+1,7*2)+
(0,78+1,7*2)*3+(1,37+1,7*2)*2+(1,0+2,6*2)*2+(1,39+1,7*2)+(1,34+2,45*2))*
0,3

m2 27,063

RAZEM 197,655
138
d.1.
3.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.136+poz.137 m2 1 799,259

RAZEM 1 799,259
139
d.1.
3.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna 1,5
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie
i powierzchnie poziome

m2

poz.136 m2 1 601,604

RAZEM 1 601,604
140
d.1.
3.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna 1,5
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.
do 30 cm

m2

poz.137 m2 197,655

RAZEM 197,655
141
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety z blachy powlekanej. Przy
parapetach zastosować zakończenia systemowe

m2

2,26*3+0,73 m2 7,510
2,26*7+2,26*7+2,26*7+0,75*3+1,03*2+0,75*3 m2 54,020
2,26*2+1,51*3+0,87+0,74*2+0,97 m2 12,370
0,45 m2 0,450
0,78*2 m2 1,560
2,26*4 m2 9,040
0,77+2,86 m2 3,630
0,78*3+1,37*2 m2 5,080
1,39 m2 1,390
2,26*7*2+2,26*5+1,37 m2 44,310
2,26*6*2+2,26*5+1,35*3+0,77 m2 43,240
1,35*3+0,77*3+0,77+1,35 m2 8,480
2,26*2+1,35+0,78+2,26*2 m2 11,170
1,35*2+0,78*6 m2 7,380
0,43*2 m2 0,860
2,26*3 m2 6,780
1,21+1,39 m2 2,600
3,66+1,83+1,87 m2 7,360
A  (suma częściowa) ---------------

m2 227,230
poz.141A*0,4 m2 90,892

RAZEM 318,122
142
d.1.
3.2

wycena indy-
widualna

Wymiana kratek wentylacyjnych, kominków, czerpni itp. kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
143
d.1.
3.2

wycena indy-
widualna

Wymiana zadaszenia nad wejściem do kotłowni - zadaszenie poliwęglanowe
systamowe

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
144
d.1.
3.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(3,0+11+19,0+3,0*2+4,0+16,0+3,0+11+22)*0,2*0,3 m3 5,700

RAZEM 5,700
145
d.1.
3.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(3,0+11+19,0+3,0*2+4,0+16,0+3,0+11+22) m 95,000

RAZEM 95,000
146
d.1.
3.2

KNR AT-04
0101-03

Ułożenie geowłókniny m2

(3,0+11+19,0+3,0*2+4,0+16,0+3,0+11+22)*0,5 m2 47,500

RAZEM 47,500
147
d.1.
3.2

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z otoczaków kamiennych m2

poz.146 m2 47,500

RAZEM 47,500
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148
d.1.
3.2

KNR 2-31
0308-01
0308-02

Nawierzchnia betonowa - odtworzenie m2

poz.115-poz.147 m2 104,500

RAZEM 104,500
1.3.

3
Roboty towarzyszące

149
d.1.
3.3

KNR 4-04
0804-01

Demontaż balustrad - do ponownego montażu m

11,45+4,49+3,0*2+1,0 m 22,940

RAZEM 22,940
150
d.1.
3.3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek i okładzin schodów wraz z cokolikami m2

6,05*2,05+1,73*2,8+2,8*0,15*5 m2 19,347
3,96*2,64+3,96*0,15*4 m2 12,830
3,24*0,87+0,87*1,68 m2 4,280
3,98*1,87+4,49*1,4+13,85*2,07+0,3*7*2,4+0,18*8*2,4 m2 50,894

RAZEM 87,351
151
d.1.
3.3

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podkładu podposadzkowego m2

3,98*1,87+4,49*1,4+13,85*2,07 m2 42,398

RAZEM 42,398
152
d.1.
3.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów m2

(11,45+4,49+1,0+2,07)*0,25 m2 4,753

RAZEM 4,753
153
d.1.
3.3

wycena indy-
widualna

Rozebranie izolacji płyty tarasu m2

poz.151 m2 42,398

RAZEM 42,398
154
d.1.
3.3

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

poz.152 m2 4,753

RAZEM 4,753
155
d.1.
3.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km z opłatą za utylizację

m3

poz.150*0,03 m3 2,621
poz.151*0,07 m3 2,968

RAZEM 5,589
156
d.1.
3.3

ZKNR C-1
0301-08

Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 5 mm - gruntowanie m2

poz.153 m2 42,398

RAZEM 42,398
157
d.1.
3.3

ZKNR C-1
0301-09

Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości ponad 5 do 15 mm na powierzch-
ni do 1 m2 w jednym miejscu

m2

poz.150*50% m2 43,676

RAZEM 43,676
158
d.1.
3.3

ZKNR C-1
0305-01

Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych. Gruntowanie pod-
łoża na powierzchni poziomej

m2

poz.156 m2 42,398

RAZEM 42,398
159
d.1.
3.3

ZKNR C-1
0305-04

Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych- przyklejanie na
powierzchni poziomej

m2

poz.158 m2 42,398

RAZEM 42,398
160
d.1.
3.3

ZKNR C-1
0305-08

Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych. Wklejenie pasów
w narożach

m

poz.159 m 42,398

RAZEM 42,398
161
d.1.
3.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.160 m2 42,398

RAZEM 42,398
162
d.1.
3.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej średniej gruboś-
ci 60 mm (spadek - grubość od 4,5 do 7 cm)

m2

poz.161 m2 42,398

RAZEM 42,398
163
d.1.
3.3

ZKNR C-1
0308-06

Wykonanie izolacji przeciw wodzie o słupie do 20 m przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

m2

poz.150 m2 87,351

RAZEM 87,351
164
d.1.
3.3

KNR 0-12
1118-04

Posadzki i okładziny schodów z płytek układanych metodą kombinowaną m2

poz.150 m2 87,351

RAZEM 87,351
165
d.1.
3.3

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek m

(3,98+1,87*2+0,3*2+1,4+11,45) m 21,170
6,05 m 6,050
3,95+2,7*2+0,15*2*4 m 10,550
3,24*2+0,87+1,68*2 m 10,710

RAZEM 48,480
166
d.1.
3.3

KNR 2-02
1207-04

Balustrady - z demontażu m

poz.149 m 22,940

RAZEM 22,940
1.4 Instalacja odgromowa
167
d.1.

4

KNNR-W 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

poz.170 m 299,000

RAZEM 299,000
168
d.1.

4

KNNR-W 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

poz.172 m 71,000

RAZEM 71,000
169
d.1.

4

KNNR-W 9
0605-08

Demontaż złącz kontrolno-pomiarowych m

poz.174 m 9,000

RAZEM 9,000
170
d.1.

4

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

43,0*3+11,0*4+7,0*18 m 299,000

RAZEM 299,000
171
d.1.

4

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

poz.172 m 71,000

RAZEM 71,000
172
d.1.

4

KNNR 5
0601-04
analogia

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe układane w rurkach m

11,0*5+4,0*4 m 71,000

RAZEM 71,000
173
d.1.

4

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

49 szt. 49,000

RAZEM 49,000
174
d.1.

4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000
175
d.1.

4

KNNR 5
0404-05
analogia

Skrzynka probiercza szt.
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poz.174 szt. 9,000

RAZEM 9,000
176
d.1.

4

 Pomiary instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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