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Bruczkéw — zmiany — przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1| Termomodernizacja budynku potozonego w Bruczkowie 2, 63-810 Borek WIkp. 1
1.1]|Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej 1
1.2|lzolacja podtogi strychu 8
2.
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Bruczkéw — zmiany — przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Termomodernizacja budynku potozonego w Bruczkowie 2, 63-810 Borek Wikp.
11 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
1|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig wraz z rozebraniem po pracach m?2
d.1./1013-01
1
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
2 Wymiana okien drewnianych z okiennicami i opaskami (oktadzinami osciezy) |szt.
d.1.|wycena indy- |\wewnetrznymi o wymiarach ok. 109x210 cm cm na okna drewniane wraz z
1|widualna wymiang parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Wymiana drzwi zewenetrznych - drzwi gtéwne o wymiarach ok 190x285 cm  |szt.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wymiana drzwi zewenetrznych do pomieszczen piwnicznych- o wymiarach ok |szt.
d.1.|wycena indy-|142x198 cm
1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km z optatg za utylizacje
1/0108-12
1,092,1*0,1*3+1,9*2,85*0,08+1,42*1,98"0,08 m3 1,345
RAZEM 1,345
6/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych - wyprawki i naprawa
1 podtoza po wymianie stolarki
40{przyjeto} m2 40,000
RAZEM 40,000
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.6*2{przyjeto} m2 80,000
RAZEM 80,000
1.2 I1zolacja podtogi strychu
8/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1.|0427-05
2
(3,3+3,2)*2,5 m?2 16,250
RAZEM 16,250
9/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 15 |m?2
d.1./0301-04 cm uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego z utozeniem paroizolacji
2
8,678,58+17,53*21,1+8,63"10,02 m?2 530,144
RAZEM 530,144
10/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 10 |m?2
d.1./0301-04 cm uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego - druga warstwa
2
poz.9 m2 530,144
RAZEM 530,144
11/KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubos$ci 30 mm na legarach - pomost technicz- |m?2
d.1./1110-04 ny nad izolacjg z wetny
2
12,0"2,0+4,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
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