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WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ REKOWNICA - ŚLEDZIOWA HUTA”.

ZAPYTANIE NR 1
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie terminu realizacji zamówienia, ponieważ w pkt. 4.1. SWZ podano okres 56 dni, natomiast w umowie § 3 pkt. 1 termin realizacji umowy ustalono na 63 dni od daty zawarcia umowy. 
WYJAŚNIENIE NR 1
Termin realizacji zamówienia należy przyjąć zgodnie z projektem umowy oraz ogłoszeniem o zamówieniu wynoszący 63 dni. W ustępie 4.1 SWZ liczba dni z 56 zostaje zmieniona na 63. 

	
							Z wyrazami szacunku

									  Z up. Wójta
			

									Wojciech Bronk
Zastępca Wójta
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