

Planowany rozmiar prac

ZP.270.31.2023

Pakiet: Pakiet I - Leśnictwo Buk

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	2 752,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	1 932,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	380,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	310,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	2 700,00
6	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	2 900,00
7	116	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	3,85
8	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	3,17
9	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	8,54
10	135	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT	8,00

11	136	KOR-P	Korowanie pułapek i niszczenie kory	M3	6,00
12	138	PUŁF	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne	SZT	20,00
13	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	120,00
14	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	50,00
15	398	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	208,00
16	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	80,00