

Szczegółowy rozmiar prac wg grup czynności , czynności i lokalizacji

zał. nr 2.2 do SWZ

Pakiet: 01 - Małe Pieniny Pozyskanie oddz. 126-129

POZ	IIA	Małe Pieniny	03-09-1-05-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	450,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	450,00
	IVDU	Małe Pieniny	03-09-1-05-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00
	PR	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	370,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	370,00
	PTP	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
	PTW	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
	TPP	Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00

HOD	H-POZ	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	190,52
POZ	ZS-S	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	UT-SZLAK	utrzymanie stałych szlaków	----	MTH	14

Pakiet: 02 - Małe Pieniny Pozyskanie oddz. 137-142

	IVD	Małe Pieniny	03-09-1-05-137 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1006,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-137 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1006,00
	PR	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
	PRZEST	Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00
	PTP	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
	PTW	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00

HOD	H-POZ	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	338,62
POZ	ZS-S	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	UT-SZLAK	utrzymanie stałych szlaków	.----	MTH	14

Pakiet: 03 - Małe Pieniny Zagospodarowanie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -f -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,22
		Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -f -00	CZ>05S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,56
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38

		Małe Pieniny	03-09-1-05-128 -h -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	14,70
		Małe Pieniny	03-09-1-05-142 -b -00	CP<05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	4,80
	CW	Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -f -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49
		Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -f -00	CZ>05S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49
		Małe Pieniny	03-09-1-05-137 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20
		Małe Pieniny	03-09-1-05-138 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,00
	MA-PORZ	Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -d -00	WPOD>63G	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g	-----	HA	0,30
	ODN-ZŁOŻ	Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80
		Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,80
		Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -d -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	1,80
		Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,80
	PIEL	Małe Pieniny	03-09-1-05-122 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,30
		Małe Pieniny	03-09-1-05-123 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,40
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -f -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,45
		Małe Pieniny	03-09-1-05-127 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	4	HA	1,60
		Małe Pieniny	03-09-1-05-133 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,20
		Małe Pieniny	03-09-1-05-135 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30
		Małe Pieniny	03-09-1-05-136 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,60
		Małe Pieniny	03-09-1-05-137 -h -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,90

HOD		Małe Pieniny	03-09-1-05-138 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20
		Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,15
		Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,30
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,60
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -d -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	1,40
		Małe Pieniny	03-09-1-05-142 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,20
	POPR	Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-133 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,06
		Małe Pieniny	03-09-1-05-133 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,06
		Małe Pieniny	03-09-1-05-133 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,06
		Małe Pieniny	03-09-1-05-133 -c -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	3	TSZT	0,06
		Małe Pieniny	03-09-1-05-138 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,12
		Małe Pieniny	03-09-1-05-138 -c -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,12
		Małe Pieniny	03-09-1-05-138 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	5	TSZT	0,12
		Małe Pieniny	03-09-1-05-138 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,12
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,42
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,42
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	5	TSZT	0,42
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,42

		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,42
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -d -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,42
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	5	TSZT	0,42
		Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,42
ŁR	D-UPRŁ	Małe Pieniny	03-09-1-05-137 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,50
	D-UPRPS	Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,22
		Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	2,23
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	5,44
		Małe Pieniny	03-09-1-05-131 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,62
		Małe Pieniny	03-09-1-05-131 -o -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	1,40
	O-GRODZR	Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,20
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,70
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,43
	O-GRODZS	Małe Pieniny	03-09-1-05-120 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	57,90
		Małe Pieniny	03-09-1-05-120 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	30,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	49,50
		Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	35,00
	O-POZ	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	O-PROGNF	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,50
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	33,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	33,00
	O-SMIECI	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	700,00

OCHRL

O-ZGRYZC	Małe Pieniny	03-09-1-05-120 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
	Małe Pieniny	03-09-1-05-120 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
	Małe Pieniny	03-09-1-05-121 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00
	Małe Pieniny	03-09-1-05-122 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,85
	Małe Pieniny	03-09-1-05-123 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
	Małe Pieniny	03-09-1-05-123 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20
	Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
	Małe Pieniny	03-09-1-05-124 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
	Małe Pieniny	03-09-1-05-125 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
	Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25
	Małe Pieniny	03-09-1-05-126 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
	Małe Pieniny	03-09-1-05-127 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60
	Małe Pieniny	03-09-1-05-128 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
	Małe Pieniny	03-09-1-05-130 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
	Małe Pieniny	03-09-1-05-132 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
	Małe Pieniny	03-09-1-05-133 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
	Małe Pieniny	03-09-1-05-135 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
	Małe Pieniny	03-09-1-05-135 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
	Małe Pieniny	03-09-1-05-136 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
	Małe Pieniny	03-09-1-05-137 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20
	Małe Pieniny	03-09-1-05-138 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
	Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
	Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
	Małe Pieniny	03-09-1-05-139 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80
	Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80
	Małe Pieniny	03-09-1-05-140 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10

		Małe Pieniny	03-09-1-05-141 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
		Małe Pieniny	03-09-1-05-142 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60
	O-ZWWTÓRK	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	1	M3	12,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	18,00
OCHRP	P-BAZA	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
	P-PATRP	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
	P-PORZ	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00
OCHRPR	OP-BUDKIS	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	75,00
		Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	----	SZT	15,00
	OP-MROWN	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00
	OP-PTAKIP	Małe Pieniny	03-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00

Pakiet: 04- Grywałd

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Grywałd	03-09-1-07-149 -a -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	9,20
		Grywałd	03-09-1-07-149 -b -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,30
		Grywałd	03-09-1-07-186 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20
		Grywałd	03-09-1-07-197 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60
		Grywałd	03-09-1-07-205 -g -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,15
		Grywałd	03-09-1-07-214 -a -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	14,00
	H-POZ	Grywałd	03-09-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	678,00
	MA-PORZ	Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,10
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20

HOD	ODN-LUK	Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,20
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,20
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,20
	PIEL	Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,08
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,48
		Grywałd	03-09-1-07-191 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-191 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,26
		Grywałd	03-09-1-07-192 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,62
		Grywałd	03-09-1-07-192 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	5	TSZT	3,72
		Grywałd	03-09-1-07-192 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,05
		Grywałd	03-09-1-07-192 -c -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	5	TSZT	0,30
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	2,40
		Grywałd	03-09-1-07-197 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,90
		Grywałd	03-09-1-07-197 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	5,40
		Grywałd	03-09-1-07-197 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,45
		Grywałd	03-09-1-07-197 -d -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	2,70
		Grywałd	03-09-1-07-202 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-202 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	1,26
		Grywałd	03-09-1-07-202 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,10

		Grywałd	03-09-1-07-202 -f -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,60
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	4	TSZT	0,90
ŁR	D-UPRPS	Grywałd	03-09-1-07-156 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,11
OCHRL	O-POZ	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
	O-SMIECI	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	O-ZGRYZC	Grywałd	03-09-1-07-156 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Grywałd	03-09-1-07-185 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08
		Grywałd	03-09-1-07-191 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-192 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,62
		Grywałd	03-09-1-07-192 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
		Grywałd	03-09-1-07-192 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
		Grywałd	03-09-1-07-197 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90
		Grywałd	03-09-1-07-197 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45
		Grywałd	03-09-1-07-202 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21
		Grywałd	03-09-1-07-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		Grywałd	03-09-1-07-205 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Grywałd	03-09-1-07-205 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35
OCHRP	P-BAZA	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	P-PATRP	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	P-PORZ	Grywałd	03-09-1-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	3,00
OCHRPR	OP-BUDKIS	Grywałd	03-09-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00

POZ	IVD	Grywałd	03-09-1-07-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	545,00
		Grywałd	03-09-1-07-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	545,00
		Grywałd	03-09-1-07-184 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00
		Grywałd	03-09-1-07-184 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00
		Grywałd	03-09-1-07-207 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00
		Grywałd	03-09-1-07-207 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00
		Grywałd	03-09-1-07-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	225,00
		Grywałd	03-09-1-07-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	225,00
		Grywałd	03-09-1-07-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00
		Grywałd	03-09-1-07-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00
	IVDU	Grywałd	03-09-1-07-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00
		Grywałd	03-09-1-07-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00
	PR	Grywałd	03-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00
	PRZEST	Grywałd	03-09-1-07-148 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00
		Grywałd	03-09-1-07-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00
	PTP	Grywałd	03-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	375,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	375,00
	PTW	Grywałd	03-09-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		Grywałd	03-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
		Grywałd	03-09-1-07-143 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	567,00
		Grywałd	03-09-1-07-143 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	567,00
		Grywałd	03-09-1-07-147 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	580,00
		Grywałd	03-09-1-07-147 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	580,00
		Grywałd	03-09-1-07-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	379,00

	TPP	Grywałd	03-09-1-07-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	379,00
		Grywałd	03-09-1-07-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
		Grywałd	03-09-1-07-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00
		Grywałd	03-09-1-07-184 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	234,00
		Grywałd	03-09-1-07-184 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	234,00
		Grywałd	03-09-1-07-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	376,00
		Grywałd	03-09-1-07-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	376,00
		Grywałd	03-09-1-07-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1072,00
		Grywałd	03-09-1-07-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1072,00
		Grywałd	03-09-1-07-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	272,00
		Grywałd	03-09-1-07-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	272,00
		Grywałd	03-09-1-07-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	590,00
		Grywałd	03-09-1-07-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	590,00
		Grywałd	03-09-1-07-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	924,00
		Grywałd	03-09-1-07-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	924,00
UTRZ	UT-MEL	Grywałd	03-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00

Pakiet: 05- Szkółka Falsztyn

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-ŁUSZ	OBREB	03-09-1- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00
	N-NASIONA	OBREB	03-09-1- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00
	N-7NPO7	OBREB	03-09-1- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	----	KMTR	24,00

		OBREB	03-09-1- - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	----	KG	18,00
	SL-DESZCZ	TUNEL	06-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	947,93
		KONTENER	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	103,28
	SL_NAW	TUNEL	06-01-23/11	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	2,04
		TUNEL	06-01-23/13	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	1,02
		TUNEL	06-01-23/22	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	2,04
		TUNEL	06-01-23/23	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	2,19
		TUNEL	06-01-23/24	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	5,28
		TUNEL	06-01-23/25	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	1,20
		TUNEL	06-01-23/31	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	2,04
		TUNEL	06-01-23/41	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	15,00
		TUNEL	06-01-23/42	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	3,60
		TUNEL	06-01-23/43	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	13,05
		TUNEL	06-01-23/44	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	8,58
		TUNEL	06-01-23/45	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	15,72
		TUNEL	06-01-23/55	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	0,78
		TUNEL	06-01-23/63	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	22,68
		TUNEL	06-01-23/91	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	4,40
		TUNEL	06-01-23/92	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	8,88
		TUNEL	06-01-23/93	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	0,30
		KONTENER	07-01-23/41	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	4,08
		KONTENER	07-01-23/43	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	4,80
		KONTENER	07-01-23/44	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	5,44
		KONTENER	07-01-23/57	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	0,81
		TUNEL	06-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	337,04

SL-OCHR	TUNEL	06-01-23/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	17,52
	TUNEL	06-01-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	17,52
	TUNEL	06-01-23/22	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	17,52
	TUNEL	06-01-23/23	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	19,33
	TUNEL	06-01-23/24	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	52,23
	TUNEL	06-01-23/25	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	19,00
	TUNEL	06-01-23/31	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	17,52
	TUNEL	06-01-23/40	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
	TUNEL	06-01-23/41	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	152,54
	TUNEL	06-01-23/42	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	36,77
	TUNEL	06-01-23/43	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	132,71
	TUNEL	06-01-23/44	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	117,74
	TUNEL	06-01-23/45	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	159,82
	TUNEL	06-01-23/55	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	19,00
	TUNEL	06-01-23/63	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	220,45
	TUNEL	06-01-23/91	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	52,80
	TUNEL	06-01-23/92	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	78,24
	TUNEL	06-01-23/93	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,65
	KONTENER	07-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	36,72
	KONTENER	07-01-23/40	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,80
	KONTENER	07-01-23/41	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	55,87
	KONTENER	07-01-23/43	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	61,60
	KONTENER	07-01-23/44	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	55,87
	KONTENER	07-01-23/57	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,42
	TUNEL	06-01-23/11	PIEL-NAM	ręczne pienenie w namiotach	----	AR	3,40
	TUNEL	06-01-23/13	PIEL-NAM	ręczne pienenie w namiotach	----	AR	1,36

SL_PIEL	TUNEL	06-01-23/22	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	3,40
	TUNEL	06-01-23/23	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	2,92
	TUNEL	06-01-23/24	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	7,04
	TUNEL	06-01-23/25	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	1,20
	TUNEL	06-01-23/31	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	3,40
	TUNEL	06-01-23/41	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	20,00
	TUNEL	06-01-23/41	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	5,00
	TUNEL	06-01-23/42	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,00
	TUNEL	06-01-23/43	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	17,40
	TUNEL	06-01-23/44	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	8,58
	TUNEL	06-01-23/45	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	20,96
	TUNEL	06-01-23/55	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	1,56
	TUNEL	06-01-23/63	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	22,68
	TUNEL	06-01-23/91	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	8,80
	TUNEL	06-01-23/92	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	11,84
	TUNEL	06-01-23/93	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,30
	KONTENER	07-01-23/41	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	5,44
	KONTENER	07-01-23/41	PRZER-DON	przerzedzanie siewów w donicz.	----	M2	136,00
	KONTENER	07-01-23/43	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	6,40
	KONTENER	07-01-23/44	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	5,44
	KONTENER	07-01-23/57	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	0,81
SL_POZ	TUNEL	06-01- /	GODZ MTH	Prace godz. ciągnik.motogodz	----	MTH	120,00
	TUNEL	06-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1662,00
	KONTENER	07-01- /	GODZ MTH	Prace godz. ciągnik.motogodz	----	MTH	30,00
	KONTENER	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	636,00
	TUNEL	06-01- /	GODZ MTH	Prace godz. ciągnik.motogodz	----	MTH	10,00

SZKL	SL-PRZECH	TUNEL	06-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	414,00
		KONTENER	07-01- /	GODZ MTH	Prace godz. ciągnik.motogodz	----	MTH	3,00
		KONTENER	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00
		TUNEL	06-01-23/11	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/11	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/11	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	35,00
		TUNEL	06-01-23/11	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/11	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/11	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	14,00
		TUNEL	06-01-23/24	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/24	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/24	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	30,00
		TUNEL	06-01-23/24	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/24	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/24	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	12,00
		TUNEL	06-01-23/31	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/31	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/31	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	35,00
		TUNEL	06-01-23/31	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/31	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/31	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	14,00
		TUNEL	06-01-23/40	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	5,00
		TUNEL	06-01-23/40	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	5,00
		TUNEL	06-01-23/40	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	250,00
		TUNEL	06-01-23/40	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	5,00
		TUNEL	06-01-23/40	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	5,00

SL-SUBSTR

TUNEL	06-01-23/40	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	100,00
TUNEL	06-01-23/42	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/42	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/42	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	50,00
TUNEL	06-01-23/42	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/42	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/42	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	20,00
TUNEL	06-01-23/44	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,68
TUNEL	06-01-23/44	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	0,68
TUNEL	06-01-23/44	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	50,00
TUNEL	06-01-23/44	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,68
TUNEL	06-01-23/44	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,68
TUNEL	06-01-23/44	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	20,00
TUNEL	06-01-23/63	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/63	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/63	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	50,00
TUNEL	06-01-23/63	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/63	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	1,20
TUNEL	06-01-23/63	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	20,00
TUNEL	06-01-23/91	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	2,20
TUNEL	06-01-23/91	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	2,20
TUNEL	06-01-23/91	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	60,00
TUNEL	06-01-23/91	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	2,20
TUNEL	06-01-23/91	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	2,20
TUNEL	06-01-23/91	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	24,00
KONTENER	07-01-23/40	DOW-PIAS	dowóz pias.do namiotu taczkami	----	M3P	4,80

	KONTENER	07-01-23/40	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	-----	M3P	235,00
	KONTENER	07-01-23/40	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	47,00
SL-SZK	TUNEL	06-01-23/24	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	12,00
	TUNEL	06-01-23/42	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	25,00
	TUNEL	06-01-23/44	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	25,00
	TUNEL	06-01-23/63	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	25,00
SL-TRANS	TUNEL	06-01- /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	50,00
	TUNEL	06-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	406,44
	TUNEL	06-01- /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	494,00
	TUNEL	06-01- /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	130,64
	KONTENER	07-01- /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	28,00
SL-UGÓRC	TUNEL	06-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	265,90
	KONTENER	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	117,20
SL-UTRZYM	LEŚNA	05- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00
	TUNEL	06-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1006,00
	TUNEL	06-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	484,00
	KONTENER	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	236,00
	KONTENER	07-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	112,00
SL_WYJM	TUNEL	06-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	540,54
	TUNEL	06-01- /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	25,00
	TUNEL	06-01- /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	203,22
	TUNEL	06-01- /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	247,00
	TUNEL	06-01- /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	2	TSZT	46,92
	TUNEL	06-01- /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	2	TSZT	18,40
	KONTENER	07-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	448,00
	TUNEL	06-01-23/11	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	0,68

	SL_WYS	TUNEL	06-01-23/11	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/11	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/31	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/31	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/31	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	0,68
		TUNEL	06-01-23/40	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	5,00
		TUNEL	06-01-23/40	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	5,00
		TUNEL	06-01-23/40	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	5,00
		TUNEL	06-01-23/91	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	2,20
		TUNEL	06-01-23/91	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	2,20
		KONTENER	07-01-23/40	NAP-DONSU	napeł.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	52,40
		KONTENER	07-01-23/40	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	M2	136,00
	SL-ZWGRZC	TUNEL	06-01-23/11	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	2,72
		TUNEL	06-01-23/13	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	1,02
		TUNEL	06-01-23/22	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	2,04
		TUNEL	06-01-23/23	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	2,19
		TUNEL	06-01-23/24	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	5,28
		TUNEL	06-01-23/25	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	1,20
		TUNEL	06-01-23/31	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	2,72
		TUNEL	06-01-23/41	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	25,00
		TUNEL	06-01-23/42	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	4,80
		TUNEL	06-01-23/43	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	21,75
		TUNEL	06-01-23/44	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	11,44
		TUNEL	06-01-23/45	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	26,20
		TUNEL	06-01-23/55	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	0,78
		TUNEL	06-01-23/63	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	22,68

	TUNEL	06-01-23/91	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	4,40
	TUNEL	06-01-23/92	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	8,88
	TUNEL	06-01-23/93	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	0,30
	KONTENER	07-01-23/41	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	4,08
	KONTENER	07-01-23/43	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	4,80
	KONTENER	07-01-23/44	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	4,08
	KONTENER	07-01-23/57	SZK-OPR	Opryski na szkółce	----	AR	0,81