
Lp. ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 

równinnym                                                                                                                     
km 3,246

2 D-05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowej  na gr. 4 cm                                                                                          

(6,2+6,2+5,5+6,2+6,2+12,0+16,8)x2,0=59,1x2,0=
m

2 119

3 D-01.02.04

Rozbiórka istniejącego krawężnika 20x30x100 z ułożeniem materiału na paletach i 

odwozem na teren OD Radom                                                                        

76+75=                                                                                                             

m 151

4 D.01.02.04

Rozbiórka nawierzchni peronu z płyt betonowych 50x50x7  wraz z ułożeniem 

materiału na paletach i odwozem na teren OD Radom                               

(75+27)x1,5=                                                                                                                        

m
2 153

5 D.01.02.04

Rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30x100 cm, wraz z ułożeniem materiału na 

paletach i odwozem na teren OD Radom                                                            

75+1,5+1,5+27+1,5+1,5=                                                                                                                                                                   

mb 108

1 M-20.20.15a

Uzupełnienie ubytków  śr. gł 4 cm masami PCC z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym powierzchni betonowych przepustu żelbetowego ramowego o 

świetle 2,0x0,8       

m
2 10

2 D-03.01.01 Montaż ścianek czołowych dla przepustu jw. wylewanych na mokro                    szt 2

3 D-03.01.01

Umocnienie dna przepustu jw. z bloczków betonowych 38x24x12 na zaprawie 

betonowej i spoinami wyoełnionymi zaprawą cementową                                      

10x2,5=

m
2 25

4 D-03.01.01

Remont przepustu 100 cm z wymianą rury na nową PEHD ułożoną na ławie z 

gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa gr. 15cm z zasypaniem piaskiem i 

zagęszczeniem  i odtworzeniem konstrukcji                                                                                                                        

m 10

5 D-03.01.01 Montaż ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustu jw.                 szt 2

6 D-03.01.01

Remont ścian oporowych dla przepustu o śr. 80 cm (podniesienie istniejących o 

1m) z bloczków betonowych 38x24x12 z zastosowaniem  połączenia 

mikrozbrojeniem zakotwionym w starym murku z otynkowaniem                                                                                                    

2,5x0,8x2=

m
2 3,2

7 D-03.01.03 Oczyszczenie przepustu pod drogą z namułu - rurowy 80 cm zamulony w 20% m 13

1 D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni                                                                                              

3246x6,2 + (17,4+5,5)/2x6,8 + (18,3+6,2)/2x7,4 + (19,6+6,2)/2x13,2 + 

(72,0+23,0)/2x3,0 + (71,0+27,0)/2x3,7 + (18,0+12,0)/2x5,5 + (21,5+16,8)/2x4,7 

= 20125,2 + 77,86 + 90,65 + 170,28 + 142,50 + 181,30 + 82,50 + 90,01=

m
2 20 961

2 D-05.03.05b

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  AC16W 50/70 dla ruchu KR1-2 w 

ilości średnio 75 kg/m2                                                                                                                                      

3246x6,2x0,075+(142,5+181,3)x0,075=1509,39+24,29=

t 1 534

3 D-04.03.01
Skropienie przed ułożeniem warstwy wiążącej                                                                                      

3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181,3=
m

2 20 449

4 D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W 

PMB 25/55-60 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm                  

3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181,3=

m
2 20 449

5 D-04.03.01
Skropienie warstwy wiążącej                                                                                            

3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181,3=
m

2 20 449

6 D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S 

PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm                                                

3246x6,2+(142,5+181,3)=20125,2+142,5+181,3=

m
2 20 449

7 D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S 

PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu średnio 6cm                                                

77,86+90,65+170,28+82,50+90,01=

m
2 512

Kosztorys inwestorski

Droga wojewódzka Nr 737 – przebudowa drogi od km 15+600 do km 18+846 (3246m) 

I. Roboty przygotowawcze

II. Przepusty

III. Roboty nawierzchniowe



1 D-08.01.01b

Ustawienie krawężników 20x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem i 

podsypce cementowo-piaskowej                                                                                           

76+75=              

m 151

2 D-08.03.01

Ustawienie obrzeży 6x20x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce 

cementowo-piaskowej                                                                                          

75+1,5+1,5+27+1,5+1,5=                                                                                     

m 108

3 D-08.02.02

Ułożenie kostki betonowej gr 6cm na chodnikach na mieszance stabilizowanej 

cementem 5MPa gr. 6 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm                                                                                                                                       

(76+75)x1,5=               

m
2 153

1 D-06.03.01a

Wykonanie utwardzenia istniejących poboczy mieszanką kruszywa 0-31,5 

gr.10cm                                                                                                                              

3 246x1,5x2=

m
2 9 738

2 D-06.04.01

Wykonanie odmulenia rowów na śr. gł. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp  z 

odwozem urobku na odl. 10 km                                                                                   

3 246x2=                                                             

m 6 492

1

D-07.01.01                  

D-07.02.01 

D-07.02.02

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu przy ścisłej konsultacji z tutejszym 

Rejonem Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - nowe oznakowanie pionowe; 

wszyskie nowe słupki prowadzące uchylne, nowe oznakowanie poziome 

cienkowarstwowe -  zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu. 

ryczałt 1

V.Pobocza, rowy 

VI. Organizacja ruchu

IV. Chodniki


