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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz budowe Lédzkiego Centrum
Recyklingu w Ltodzi przy ulicy Zamiejskiej 1.

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz

Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51
NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
www.mpolodz.pl

Do wszystkich Wykonawcéw

t6dz, dnia 18.07.2023 r.

Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej ustawa Pzp)
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — £.6dz Sp. z 0.0. udziela wyjasnien na zgtoszone w toku
przedmiotowego postepowania wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

Pytanie 1. W PFU w pkt. 1.1.4.1 Wymagana dokumentacja w pkt. 6 Zamawiajgcy nakazuje
Wykonawcy uzyskanie zmiany lub nowej decyzji srodowiskowej w przypadku réznic
pomiedzy zapisami istniejgcej DS a PFU — co jest przedmiotem osobnych odwotan
ztozonych przez Oferentéw do KIO.

Czekajgc na wyrok KIO prosimy jednak o wyjasnienie o jakg tabele chodzi Zamawiajgcemu w

tym punkcie. Albowiem,

6. Ewentualng zmiane lub uzyskanie nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji Uwzgledniajacej réznice pomiedzy zapisami uzyskanej DS a zapisami PFU
oraz wszystkie zmiany wprowadzane na wniosek Wykonawcy. Ponadto w ramach zmiany
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca wprowadzi nastepujgce kody
odpaddéw przyjmowanych do Zaktadu przedstawionych w tabeli nr 4 .Przeprowadzenie

wszelkich niezbednych do realizacji zadania domiaréw geodezyjnych.

Tabela nr 4 znajdujgca sie z PFU na stronie nr 28 z 305 nosi tytut ,Dziatki obejmujgce teren

inwestycji”.
Tabela 4. Dziatki obejmujgce teren inwestycji
Lp. Numer dziatki: Identyfikator dziatki Gmina Obreb
N 144/21 106104_9.0032.144/21
5 144/27 106104_9.0032.144/27
3 144/28 106104_9.0032.144/28
4 144/29 106104_9.0032.144/29
5 144/30 106104_9.0032.144/30
P-32
6 144/34 106104_9.0032.144/34
; 144/35 106104_9.0032.144/35 8dz - Polesie
g 144/37 106104_9.0032.144/37
5. 144/38 106104_9.0032.144/38
10. 144/39 106104_9.0032.144/39
10 57/28 106104_9.0034.57/28
1. 57/31 106104_9.0034.57/31 P-34
13, 57/32 106104_9.0034.57/32
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RODZ | Wil e
Lp. Numer dziatki: Identyfikator dziatki Gmina Obreb

14, 57/33 106104_9.0034.57/33

15, 57/34 106104_9.0034.57/34

16. 57/35 106104_9.0034.57/35

17. 55/13 106104_9.0031.55/13

18, 83/14 106104_9.0031.83/14 P31
19. 84/5 106104_9.0031.84/5

20. 1/16 106103_9.0021.1/16

21 2/50 106103_9.0021.2/50 t6dz - Gérna G-21
2. 2/51 106103_9.0021.2/51

Przebudowa kolektora POLESIE 15

23. 1/5 106103_9.0021.1/5

2. 1/6 106103_9.0021.1/6

25, 1/7 106103_9.0021.1/7 £6d- Gorna G-21
26. 1/8 106103_9.0021.1/8

27. 1/14 106103_9.0021.1/14

78, 84/11 106104_9.0031.84/11 tédz-Polesie P-31
29, 84/13 106104_9.0031.84/13 tédz-Polesie P-31
30. 1/18 106103_9.0021.1/18 £6dz- Gérna G-21

Jednoczesnie zgdanie Zamawiajgcego wprowadzenia dodatkowych kodéw odpadéw do juz
istniejgcej DS jednoznacznie wskazuje na konieczno$é uzyskania nowej DS (jest to réznica
pomiedzy zapisami DS a PFU) podczas, gdy Zamawiajgcy nie przewidziat zadnego
czasookresu na przeprocedowanie ani sporzgdzenia nowego wniosku ani uzyskania nowej DS
w harmonogramie zawartym m.in. w PFU w pkc. 1.1.3.2 Wymagane terminy realizacji czy we
wzorze umowy stanowigcym zatacznik do dokumentacji przetargowej.

Prosimy o:

1) sprecyzowanie o jakg Tabeli nr 4 chodzi Zamawiajgcemu w tym punkcie,

2) podanie jakie kody odpadéw Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego musi wprowadzic¢
do nowej DS,

3) skorygowanie podanego Harmonogramu realizacji z uwzglednieniem czasu potrzebnego
na sporzgdzenie nowego wniosku o wydanie DS i jej uzyskanie,

4) potwierdzenie, iz to na Zamawiajgcym bedzie spoczywatl ewentualny obowigzek
uzyskania nowej DS z uwzglednieniem nowych kodéw odpadéw, w przypadku, gdy
Wykonaweca nie bedzie wprowadzat zadnych zmian w stosunku do zapiséw PFU

5) odstgpienie przez Zamawiajgcego od wymogu wprowadzania przez Wykonawce nowych
kodéw odpadéw do istniejgcej DS i wykreslenie tego zapisu z PFU,
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6) korekte ostatniego zdania w pkc. 6 powyzej, gdyz naszym zdaniem ostatnie zdanie
~Przeprowadzenie wszelkich niezbednych do realizacji zadania domiaréw geodezyjnych”
powinno by¢ osobnym punktem w pkc. 1.1.4.1 Wymagana dokumentacja

Wyjasnienie: Zamawiajacy wyjasnia, ze:
Ad 1) Zamawiajacy zmienia zapisy PFU w rozdziale 1.1.4.1. punkt 6 w sposéb nastepujacy:

»Ewentualng zmiane lub uzyskanie nowej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji Uwzgledniajacej réznice pomiedzy zapisami uzyskanej DS a
zapisami PFU oraz wszystkie zmiany wprowadzane na wniosek Wykonawcy. Ponadto w
ramach zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca wprowadzi
nastepujace kody odpadéw przyjmowanych do Zaktadu przedstawionych w tabeli n+4 nr
7.

Ad 2) Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego musi wprowadzi¢ kody odpadéw zgodnie z

tabela 7 PFU.

Ad 3) Harmonogram realizacji inwestycji pozostaje bez zmian, wprowadzenie zmian w zakresie

przyjmowanych kodéw odpadéw moze by¢ przeprowadzone w trakcie realizacji
przedsiewziecia (jest konieczne na etapie uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego) i w
zaden sposoéb nie ogranicza realizacji przedmiotu Inwestycji.

Ponadto zgodnie z dokumentami przetargowymi szczegétowy harmonogram realizacji
winien przedstawi¢ Wykonawca.

Ad 4) Zakres zamowienia zostal opisany w PFU w sposob jednoznaczny. Zamawiajacy nie

wyraza zgody na modyfikacje w tym zakresie i tym samym nie potwierdza tezy zawartej
w pytaniu.

Ad 5) Zakres zamowienia zostat opisany w PFU w sposéb jednoznaczny. Zamawiajacy nie

wyraza zgody na modyfikacje w tym zakresie i tym samym nie potwierdza tezy zawartej
w pytaniu.

Ad 6) Zamawiajacy prostuje oczywista omyitke pisarska i wprowadza zmiane w PFU rozdziat

1.1.4.1. punkt 6:
6. Ewentualng zmiane lub uzyskanie nowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji Uwzgledniajgcej réznice pomiedzy zapisami uzyskanej DS a zapisami PFU
oraz wszystkie zmiany wprowadzane na wniosek Wykonawcy. Ponadto w ramach zmiany
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca wprowadzi nastepujgce kody
odpadow przyjmowanych do Zaktadu przedstawion

6a. Przeprowadzenie wszelkich niezbednych do realizacji zadania domiaréw geodezyjnych.”

Pytanie 2. W Tabeli 11 Wymagana wydajno$¢ linii technologicznych strona 47 z 305 podano

Lp. Instalacja Jednostka Wydajnosé
11. Wezet tlenowego przetwarzania w tym: Mg/rok 135000
12. Biosuszenie Mg/rok Max. 100 000"
13. Kompostowanie Mg/rok Max. 26 000"
14. Stabilizacja Mg/rok Max. 26 000"

*) Wydajnos¢ poszczegodlnych procesdw bedzie zmieniaé sie w okresie perspektywicznym w
miare rozwijania sie selektywnej zbiorki odpadow
W Tabeli 12 Minimalne wymagania technologiczne — gwarancje technologiczne strona 51 z
305 podano:
Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka Uwagi
wymagana
Wezet tlenowego przetwarzania
66. Wydajnos¢ wezta jako catosci, w tym: Min. 135 000 Mg/rok
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Lp. Parametr Jednostka Uwagi
wymagana

67. Biosuszenie 100 000 Mg/rok

68. Kompostowanie 26 000 Mg/rok

69. Stabilizacja 26 000 Mg/rok

W Tabeli 24 Zatazenia technologiczne — instalacja tlenowego przetwarzania strona 127 z 305
podano:

2.2.11.2 Rozwigzania technologiczne

2.2.11.2.1 Zatozenia technologiczne

Zatozenia dla instalacji tlenowego przetwarzania przedstawiono w tabeli nr 24 ponize;.

Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1. Wydajnosé sumaryczna instalacji, w tym: 135 000 Mg/rok

2. Biosuszenie Mg/rok Max. 100 000"
3. Kompostowanie Mg/rok Max. 26 000"
4. Stabilizacja Mg/rok Max. 26 000"
5. Czas przetrzymania dla procesu biosuszenia 10 dni

6. Czas przetrzymania dla procesu kompostowania 5 tygodni

Czas przetrzymania dla procesu stabilizacji frakcji .
7. 4 tygodnie
balastowych

8. Wymiary reaktoréw

9. Dtugos¢ 33 m
10. Wysokos¢ reaktora w Swietle 5,5 m
11. Szerokos¢ 7,0 m
12. Wysokosé pryzmy 2,8 m
13. | Wymagana ilos¢ reaktorow procesowych 20 szt.
14. Wymagana ilo$¢ reaktoréw logistycznych 2 szt.
15. | Wymagana sumaryczna ilos¢ reaktoréw 22 szt.

*) wydajnos$¢é poszczegodlnych proceséw bedzie zmieniaé sie w okresie perspektywicznym w
miare rozwijania sie selektywnej zbiérki odpadéw. Kazda z zastosowanych komér ma umozliwié
prowadzenie procesu biosuszenia lub kompostowania, lub stabilizacji.

W decyzji Srodowiskowej na str 13 podano:

1. Zaprojektowaé nastepujgce instalacje przetwarzania:
- linie przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o wydajnosci 20 000 Mg/rok
- linie doczyszczania szkta o wydajnosci do 16 000 Mg/rok
- linie sortowania papieru i tektury o wydajnosci do 31 000 Mg/rok
- linie sortownia tworzyw sztucznych o wydajnosci do 30 000 Mg/rok
- linie przygotowania frakcji bio do fermentacji o wydajnosci do 35 000Mg/rok
- linie przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych o wydajnosci do 120 000 Mg/rok
- wezet tlenowego przetwarzania o tgcznej wydajnosci 135 000 Mg/rok ( w tym linie
biosuszenia o wydajnosci do 100 000 Mg/rok, linie kompostowania o wydajnosci do 26 000
Mg/rok, linie stabilizacji o wydajnosci do 26 000 Mg/rok)
- instalacje wytwarzania RDF o wydajnosci do 85 000Mg/rok

Wykonawca zwraca uwage, iz tak podane parametry wydajnosciowe sg niejasne.
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Zamawiajacy zgodnie z Tabela nr 11 wymaga catkowitej wydajnosci wezta tlenowego przetwarzania na
poziomie 135 000 Mg/rok i przewiduje, ze do wezta biosuszenia bedzie trafia¢ do 100 000 Mg/rok, do
wezta kompostowni do 26 000 Mg/rok a do wezta stabilizacji do 26 000 Mg/rok, co sumarycznie daje
152 000 Mg/rok a nie 135 000 Mg/rok, jak to okresla Zamawiajacy.

Jednoczesnie w Tabeli nr 12, gdzie Zamawiajgcy okresla parametry gwarantowane (podlegajgce
okarowaniu zgodnie z umowa) powyzsze parametry z Tabeli 11 zostaty zmienione i mamy juz min 135
000 Mg/rok i doktadnie 100 000 Mg/rok w przypadku biosuszenia oraz w przypadku kompostowania i
stabilizacji po 26 000 Mg/rok, a nie max jak to zostato podane w Tabeli nr 11.

Ponadto zamawiajgcy w sposob jednoznaczny w Tabeli 24 podat wymagang ilos¢ tuneli:

W Tabeli 24

13 Wymagana ilos¢ reaktorow procesowych 20 szt.

14 Wymagana ilos¢ reaktoréw logistycznych 2 szt.

15 Wymagana sumaryczna ilo$¢ reaktoréw 22 szt.

Po wykonaniu wstepnych obliczeh bilansowych zgdana przez Zamawiajgcego ilos¢ tuneli jest
niewystarczajgca, wiec albo Wykonawca musi przyjg¢ do obliczen wymagane wydajnosci (wtedy ilosé
tuneli bedzie znaczgco wieksza niz to obliczyt zamawiajacy) albo wymagang ilos¢ i wymiary tuneli
(wtedy nie beda osiggniete wymagane jako parametry gwarantowane wydajnosci poszczegdlnych
czesci jaki catego wezita biologicznego przetwarzania), gdyz jedno i drugie stoi ze sobg w sprzecznosci.
Prosimy o:

1) doprecyzowanie jakg sumaryczng wydajnos¢é ma mie¢ wezet tlenowego przetwarzania
czy 135 000 Mg/rok czy 152 000 Mg/rok, jak wynika z sumowania wydajnosci
poszczegolnych czesci,

2) podanie jakie doktadnie wydajnosci majg przyja¢ Wykonawcy do zatozen projektowych
dla poszczegélnych czesci wezta tlenowego przetwarzania tj dla biosuszenia, dla
kompostowania i dla stabilizacji

3) potwierdzenie, ze obowigzujgca dla Wykonawcy dane do obliczen bilansowych
instalacji jest ilos¢ tuneli wymagana przez Zamawiajgcego a nie wydajnosci
poszczegolnych czesci

Wyjasnienie: Jak podano w PFU, przewidziana do realizacji inwestycja zostata zaplanowana
z uwzglednieniem okresu perspektywicznego, biorgc pod uwage min. zmiany w
strukturze powstajacych odpadéw bedacych konsekwencja rozwoju zbiérki
selektywnej odpadéw. W zwigzku z powyzszym przedstawione w PFU
wymagania sa prawidlowe i obejmuja okres perspektywiczny.

Zamawiajacy wyjasnia ze wymaga realizacji instalacji biologicznego
przetwarzania skladajacej sie z 22 reaktoréw, ktérych charakterystyke podano
w PFU, w ktorych prowadzone beda procesy:

e Biosuszenia — z wydajnoscia maksymalng 100 000 Mg/rok
¢ Kompostowania— z wydajnoscia maksymalng 26 000 Mg/rok
e Stabilizacji — z wydajnosci maksymalng 26 000 Mg/rok

Pytanie 3. W decyzji Srodowiskowej str. 22 wymaga sie wykonania:

53. Do gromadzenia $ciekdéw z procesu kompostowania zaprojektowac szczelny zbiornik o
poj. min. 250 m3

54. Do gromadzenia $ciekdw z procesu biosuszenia zaprojektowaé szczelny zbiornik o poj.
min. 250 m3

55. Do gromadzenia Sciekdéw z procesu stabilizacji zaprojektowaé szczelny zbiornik o po;.
min. 250 m3

56. Do gromadzenia odciekéw z oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek oraz Scieki
z biofiltrow), zaprojektowaé szczelny, bezodptywowy zbiornik o poj. min. 250 m3

57. Z uwagi na jednakowy sposdb zagospodarowania $ciekéw, dopuszcza sie mozliwosé
gromadzenia Sciekéw z procesow biosuszenia oraz odciekdw z oczyszczania powietrza
we wspolnym zbiorniku bezodptywowym

Natomiast w PFU pkt. 2.2.11.2.1 Zatozenia technologiczne strona 131-132 z 305 wymaga sie:
Zagospodarowanie odciekéw
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Powstajgce w instalacji tlenowego przetwarzania odcieki majg zosta¢ zagospodarowane w sposob

nastepujacy:

1. Scieki z procesu kompostowania — kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci min. 100
m3 zlokalizowanego pod posadzkg maszynowni ukfadu oczyszczania, skad bedg czerpane do
nawadniania kompostowanych odpadéw. Nadmiar $ciekdw transportowany bedzie do
oczyszczalni Sciekdw przy uzyciu wozow asenizacyjnych.

2. &cieki z procesu biosuszenia — kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci min. 100 m3
zlokalizowanego pod posadzkg maszynowni uktadu oczyszczania, skad bedg transportowane do
oczyszczalni $ciekow przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.

3. Scieki z procesu stabilizacji — kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci min. 100 m3
zlokalizowanego pod posadzkg maszynowni ukfadu oczyszczania, skad bedg czerpane do
nawadniania stabilizowanych odpaddéw. Nadmiar Sciekow transportowany bedzie do oczyszczalni
Sciekow przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.

Wedtug decyzji sSrodowiskowej Wykonawca musi wykona¢ sumarycznie co najmniej 3 zbiorniki na
gromadzenie sciekdéw z procesu biologicznego przetwarzania kazdy po min. 250m3 (1 x z procesu
kompostowania, 1 X z procesu biosuszenia + odciek z oczyszczania powietrza, 1 x z procesu
stabilizacji)

Wedtug PFU Wykonawca musi wykonaé sumarycznie 3 zbiorniki na gromadzenie Sciekéw z
procesu biologicznego przetwarzania kazdy po min. 100m3 (1 x z procesu kompostowania, 1 x z
procesu biosuszenia, 1 x z procesu stabilizaciji).

W zwigzku z tym jest to kolejna niezgodnos¢ zapisow PFU z zapisami decyzji sSrodowiskowej
generujgca koniecznos¢ jej zmiany.

Prosimy o dostosowanie zapiséw PFU do wymogéw DS w zakresie ilosci i pojemnosci zbiornikéw
na odcieki powstajgce w procesie.

Wyjasnienie: Zamawiajacy zmienia zapisy PFU (rozdziat. 2.2.11.3) w sposéb nastepujacy:

2eee

1. scieki z procesu kompostowania — kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci min. 250 m?
zlokalizowanego pod posadzkqg maszynowni uktadu oczyszczania, skqd bedq czerpane do
nawadniania kompostowanych odpadow. Nadmiar sciekow transportowany bedzie do oczyszczalni
Sciekow przy uzyciu wozow asenizacyjnych.

2. Scieki z procesu biosuszenia oraz oczyszczania powietrza (popfuczyny z ptuczek chemicznych oraz
biofiltrow) — kierowane do wydzielonego dwukomorowego zbiornika o sumarycznej pojemnosci
min. 250 m*® zlokalizowanego pod posadzkq maszynowni ukfadu oczyszczania, skqd bedq
transportowane do oczyszczalni sciekow przy uzyciu wozow asenizacyjnych.

3. Scieki z procesu stabilizacji - kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci
min. 250 m? zlokalizowanego pod posadzkqg maszynowni uktadu oczyszczania, skqd bedq czerpane
do nawadniania stabilizowanych odpadéow. Nadmiar Sciekéw transportowany bedzie do
oczyszczalni sciekéw przy uzyciu wozow asenizacyjnych.”

Pytanie 4. W PFU w pkc. 2.2.17.2 Rozwigzania technologiczne strona 148 z 305 podano:
Wymaga sie, aby w sktad instalacji oczyszczania powietrza wchodzity m.in. nastepujgce
urzadzenia:

. wentylator biofiltra,

. ptuczka chemiczna (usuwanie NH4 oraz korekta wilgotnosci),

. instalacja dozowania kwasu do ptuczek chemicznych,

. zbiornik na poptuczyny z ptuczki,

. szafy zasilajgce i sterownicze,

. filtr z wegla aktywnego,

. uktad transportu powietrza,

. ukfad odprowadzenia powietrza do atmosfery,

. inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

O©CoO~NOOTPEWNPEF

oraz na stronie 149 z 305 wymaga sie wybudowania:
4. zbiornik na poptuczyny z ptuczki:
a) zbiornik podposadzkowy,
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b) wykonany w konstrukcji zelbetowe;j,

c) pojemnos$¢ zapewniajgcg min. 4 tygodniowe buforowanie poptuczyn,
d) zbiornik wyposazony w:

0 przelew,

o ukfad wentylacji,

o dwa wilazy rewizyjne umozliwiajgce przeprowadzenie czyszczenia

i konserwacji zbiornika,

o drabine,

Natomiast DS podaje:

56. Do gromadzenia odciekéw z oczyszczania powietrza (poptuczyny z piluczek oraz
Scieki z biofiltréw), zaprojektowa¢ szczelny, bezodptywowy zbiornik o poj. min. 250
m3

57. Z uwagi na jednakowy sposdb zagospodarowania sciekdw, dopuszcza sie mozliwosc
gromadzenia SciekOw z proceséw biosuszenia oraz odciekdw z oczyszczania
powietrza we wspolnym zbiorniku bezodptywowy.

Skoro zatem Zamawiajgcy wymaga osobnego zbiornika na poptuczyny z ptuczki oznacza
to kolejng niezgodnosé zapiséw PFU z DS, ktéra wymaga uzyskania nowej zmienionej
decyzji.

DS przewiduje wykonanie jednego osobnego zbiornika na poptuczyny z ptuczek oraz
Scieki z biofiltrow o poj. min 250 m3, ale jednoczes$nie dopuszcza tgcznie zbiornika na
Scieki z oczyszczania powietrza z odciekami z proceséw biosuszenia

PFU przewiduje wykonanie osobnego zbiornika tylko na poptuczyny z ptuczek o
pojemnosci min. 4 tygodniowego buforowania poptuczyn nie wskazujgc sposobu ich
zagospodarowania, nie przewiduje miejsca odprowadzania odciekoéw z biofiltréw ani
nie wskazuje sposobu ich zagospodarowania oraz nie przewiduje mozliwosci
odprowadzania do jednego zbiornika odciekéw z procesu biosuszenia i odciekéw z
oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek i odciek z biofiltra).

Prosimy o dostosowanie zapiséw PFU do wymogéw istniejgcej DS w zakresie ilosci i rodzajéw
zbiornikdw na odcieki, sposobu zagospodarowania poszczegdélnych rodzajow odciekéw oraz
wymaganych pojemnosci zbiornikéw.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy zmienia zapisy PFU (rozdziat. 2.2.11.3) w sposéb nastepujacy:

Jpeee

4.

scieki z procesu kompostowania - = kierowane do wydzielonego  zbiornika
o pojemnosci min. 250 m® zlokalizowanego pod posadzkq maszynowni uktadu oczyszczania, skqd
bedq czerpane do nawadniania kompostowanych odpadéw. Nadmiar sciekéw transportowany
bedzie do oczyszczalni sciekow przy uzyciu wozow asenizacyjnych.

Scieki z procesu biosuszenia oraz oczyszczania powietrza (poptuczyny z ptuczek chemicznych oraz
biofiltrow) — kierowane do wydzielonego dwukomorowego zbiornika o sumarycznej pojemnosci
min. 250 m® zlokalizowanego pod posadzkq maszynowni uktfadu oczyszczania, skqd bedq
transportowane do oczyszczalni sciekow przy uzyciu wozow asenizacyjnych.

Scieki z procesu stabilizacji - kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci
min. 250 m? zlokalizowanego pod posadzkq maszynowni uktadu oczyszczania, skqd bedq czerpane
do nawadniania stabilizowanych odpadow. Nadmiar sciekéow transportowany bedzie do
oczyszczalni Sciekéw przy uzyciu wozow asenizacyjnych.”

Pytanie 5. W PFU w pkc. 2.2.11.1 Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy z proceséw w instalacji

tlenowego przetwarzania odpadéw byt prowadzony w sposéb gwarantujgcy rozdzielenie
strumienia odpaddéw, tj. aby na zadnym etapie nie dochodzito do kontaktu
poszczegolnych rodzajow odpadow ze sobg powodujgc zanieczyszczenia
kompostowanych odpadéw.

Jednoczesnie w pkc. 2.2.11.2.1 Zatozenia technologiczne pod Tabela 24 Zatozenia
technologiczne — instalacja tlenowego przetwarzania strona 127 z 305 Zamawiajgcy

wymaga ;
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*)  wydajnosé poszczegdlnych proceséw bedzie zmieniaé sie w okresie

perspektywicznym w miare rozwijania sie selektywnej zbiérki odpadow. Kazda z
zastosowanych komér ma umozliwi¢ prowadzenie procesu biosuszenia
Wymog Zamawiajgcego, ze ma nie dochodzi¢ na Zzadnym etapie do kontaktu
poszczegolnych rodzajéow odpadéw ze sobg stoi w sprzecznosci z wymogiem
prowadzenia wszystkich rodzajow proceséw we wszystkich komorach, bo oznacza to
ze w tej samej komorze zamawiajgcy bedzie najpierw stabilizowat np. frakcje
balastowg z RDF a potem kompostowat bioodpady. A zatem musi dojs¢ do ich
posredniego kontaktu.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga rozdzielenia gospodarki odciekami z procesu
kompostowania oraz procesow biosuszenia i stabilizacji. A ponadto na stronie 131-
132 z 305 w punkcie Zagospodarowanie odciekdéw Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy
rodzaj odcieku byt ujmowany, odprowadzany i zagospodarowywany osobno:

Zagospodarowanie odciekow

Powstajagce w instalacji tlenowego przetwarzania odcieki maja zostac
zagospodarowane w sposob nastepujgcy:

1. $cieki z procesu kompostowania — kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci
min. 100 m3 zlokalizowanego pod posadzkg maszynowni uktadu oczyszczania, skad
bedg czerpane do nawadniania kompostowanych odpadéw. Nadmiar $ciekéw
transportowany bedzie do oczyszczalni $ciekdéw przy uzyciu wozow asenizacyjnych.

2. Scieki z procesu biosuszenia — kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnosci
min. 100 m3 zlokalizowanego pod posadzkg maszynowni uktadu oczyszczania, skad
beda transportowane do oczyszczalni Sciekow przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.

3. Scieki z procesu stabilizacji — kierowane do wydzielonego zbiornika o pojemnos$ci min.
100 m3 zlokalizowanego pod posadzkg maszynowni uktadu oczyszczania, skad bedg
czerpane do nawadniania stabilizowanych odpadéw. Nadmiar $ciekow
transportowany bedzie do oczyszczalni Sciekdw przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.

Ponadto na stronie 131 z 305 Zamawiajgcy wymaga, rozdzielenia zaréwno systemu ujecia

odciekéw jak i nawadniania i wyraznie nakazuje kolejnos¢ wykorzystania odciekéw jako

pierwszych do nawadniana wsadu w komorach.

System nawadniania ma zapewniaé:

a) rozdzielenie gospodarki wodno-$ciekowej procesu kompostowania oraz procesu stabilizacji

(dotyczy zaréwno systemu ujecia odciekdw jak rowniez nawadniania),
b) optymalizacje zuzycia wody oraz powstajgcych sciekdw poprzez wykorzystanie do
nawadniania nastepujgcych zrédet wody/odciekdw (wg ponizej kolejnosci):

- odcieki,

- wody opadowe gromadzone w zbiornikach retencyjnych,

- woda wodociggowa.
A zatem istnieje mozliwo$¢ przystosowania wszystkich komaér do prowadzenia w nich zaréwno
procesu biosuszenia jak i kompostowania i stabilizacji (wigze sie to z dodatkowymi
niepotrzebnymi kosztami np. wykonania instalacji nawadniania w tunelach, gdzie bedzie
prowadzony proces biosuszenia) natomiast techniczne rozwigzanie umozlwiajgce kierowanie
odciekow do zbiornikdéw jak wymaga tego zamawiajgcy oraz ponowne uzycie odciekéw do
nawilzania wsadu w komorach jest skomplikowane i bedzie generowaé niepotrzebne
problemy eksploatacyjne. Wedlug wymagan zawartych w PFU odciek z kazdej komory bedzie
musiat by¢ osobng instalacjg kierowany do kazdego zbiornika i z kazdego zbiornika osobng
instalacjg zawracany do nawadniania, aby uniemozliwi¢ kontakt poszczegodinych rodzajow
odpadow i zapobiec zanieczyszczaniu kompostu.
Jednoczesnie z doswiadczenia wykonawcy wynika, ze odpady bio z racji koniecznosci
uzyskania certyfikacji nawozowej powinny by¢ nawilzane odciekiem pochodzgcym tylko i
wytgcznie z tego procesu lub czystg woda. Natomiast odciek z procesu z biosuszenia i
stabilizacji mozna ztgczy¢ w jeden zbiornik i uzywac¢ wspdlnie.
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Pros
niej

imy zatem o odstgpienie od wymogu dostosowywania kazdej komory do prowadzenia w
wszystkich 3 proceséw: biosuszenia, kompostowania i stabilizacji, ewentualnie

przewidzie¢ czes¢ komoér do prowadzenia procesu biosuszenia i stabilizacji a osobno czesé
komér do prowadzenia procesu kompostowania.

Wyjasnienia:

Pytanie 6.

Wyjasnienia:

Pytanie 7.

Wyjasnienia:
l""W

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow PFU we wnioskowanym
zakresie. Zamawiajacy sSwiadomie podal decyzje o zastosowaniu ukiadu
technologicznego umozlwiajagcego prowadzenie proceséw kompostowania,
biosuszenia oraz stabilizacji w kazdej z komdr majac na uwadze perspektywiczne
zmiany w systemie zbiérki odpadéw oraz logistyki catego uktadu.

W PFU pkt. 2.2.11.3 Rozwigzania techniczno - technologiczne strona 130 z 305 podano:
Podtoga napowietrzajgca ma stuzyc¢ réwniez jako system odwadniania do odprowadzenia
nadmiaru wody z materiatu. System odwadniania kazdego reaktora bedzie podtgczony z
przodu i z tytlu komory do uktadu odwadniajgcego przytgczonego do centralnego systemu
odwodnienia wszystkich reaktorow. Zamawiajgcy wymaga rozdzielenia gospodarki
odciekami z procesu kompostowania oraz proceséw biosuszenia i stabilizac;ji.

Wykonawca posiada wielokrotnie zaimplementowane rozwigzania techniczne komoér do
kompostowania, ktére sg wyposazone w system odwadniania podigczony tylko z przodu
komory do uktadu odwadniajgcego przytgczonego do centralnego systemu odwodnienia
wszystkich reaktoréw. Jest to rozwigzanie sprawdzone i nie generujgce w zaden sposéb
problemoéw eksploatacyjnych. Jednoczesnie warunek postawiony w PFU w pkt. jak wyzej
eliminuje mozliwos¢ ztozenia przez jednego z najbardziej doswiadczonych dostawcéw
technologii kompostowania/stabilizacji rzetelnej i dobrej oferty spetniajgcej wymagania
PFU.

Prosimy o zmiane zapisoéw pkt 2.2.11.3 na nastepujgce: ,System odwadniania kazdego
reaktora bedzie podigczony z przodu lub z tytu komory do uktadu odwadniajgcego
przytaczonego do centralnego systemu odwodnienia wszystkich reaktorow.”

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU (rozdziat 2.2.11.3) w sposob nastepujacy:
»---Oystem odwadniania kazdego reaktora bedzie poditaczony z przodu lub z tytu
komory do ukladu odwadniajacego przytaczonego do centralnego systemu
odwodnienia wszystkich reaktoréw ...”

Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage ze wymaga realizacji sprawdzonego i
wczeshiej zastosowanego ukladu technologicznego, zapewniajacego prawidtowe
prowadzenie procesow biosuszenia, kompostowania i stabilizacji, a nie tylko
stabilizacji i kompostowania.

W PFU pkt. 2.2.11.3 Rozwigzania techniczno - technologiczne strona 130 z 305 podano:
W celu ograniczenia strat ciepta poprzez przenikanie komory biosuszenia nalezy
izolowac termicznie poprzez zastosowanie 25 cm warstwe izolacji na stropie komor oraz
20 cm warstwe izolacji na scianach komér. Izolacje wykona¢ z materiatu o wskazniku
izolacji min. U<0,04 K/m2

Naszym zdaniem nie ma technicznego uzasadnienia izolacji wszystkich $cian komér a
jedynie Sciany zewnetrzne i strop.

Prosimy o doprecyzowanie, ze nalezy wykona¢ ,... oraz 20cm warstwe izolacji na
zewnetrznych $cianach komér.”

Zamawiajgcy zmienia zapisy PFU (rozdzial 2.2.11.3) w sposob nastepujacy:
celu ograniczenia strat ciepfa poprzez przenikanie komory biosuszenia nalezy

izolowacé termicznie poprzez zastosowanie 25 cm warstwe izolacji na stropie komoér oraz

20cm

warstwe izolacji na zewnetrznych $cianach komoér. Izolacje wykonaé¢ z materiatu o

wskazniku izolacji min. U<0,04 K/m?2, ...”
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Pytanie 8. Zamawiajgcy do dokumentacji przetargowej zatgczyt Zat. 5. - uzgodnienia z gestorem

sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. W zwigzku z tym prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy posiada uzgodnienie z ZWIK odnosnie odprowadzania $ciekdéw z terenu
planowanej inwestycji, o ktorym mowa na stronie 2 pisma ZWIK nr
WTT.424.1824.2021/W/KW z dnia 26.07.2021, ktére stanowi Zat. nr 5 do dokumentac;ji
przetargowe;j.
W w/w pismie podano:
Z uwagi na toczace sie rozmowy pomiedzy naszym Zaktadem, Grupowg Oczyszczalnig
Sciekéw i Inwestorem, odnosnie jakosci odprowadzenia $ciekéw z terenu planowanej
Inwestycji w sprawie rozwigzania gospodarki Sciekowej wypowiemy sie w terminie
pozniejszym osobnym pismem, po rozstrzygnieciu kwestii jakosci Sciekdw
odprowadzonych do kanalizacji
Natomiast Wykonawca nie znajduje zadnego dodatkowego uzgodnienia z ZWIK w tej
sprawie w catej dokumentac;ji przetargowe;j.
Prosimy o:
1) przekazanie informacji czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienie z ZWIK odnos$nie
odprowadzania $ciekow z terenu planowanej inwestycji, o ktérym mowa na stronie
2 pisma ZWIK nr WTT.424.1824.2021/W/KW z dnia 26.07.2021
2) pilne przekazanie osobnego uzgodnienia z ZWIK o ktérym mowa powyze;.

Wyjasnienia: Uzgodnienia w zakresie odprowadzenia $ciekow do kanalizacji oraz oczyszczalni

$ciekoéw zastanowig zalgcznik nr 5 do PFU.

Pytanie 9. Zamawiajgcy w tresci PFU na :

str. 129 podaje, iz kazdy z bioreaktorow ma by¢ wyposazony w (...) bramy zamykane w
sposoOb automatyczny (...) oraz
na str. 130 (...) Bramy majg by¢ otwierane poprzez sitowniki hydrauliczne automatycznie
(--2)
Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze rozwigzanie polegajace na wyposazeniu bramy w uktad
hydrauliczny skfadajgcy sie z wézka oraz prowadnic pozwalajacy na zdjecie/zatozenie
bram z zaczepéw, jednakze przesuniecie bramy w kierunku bocznym jak réwniez
uruchomienie hydrauliki (reczna pompa) bedzie wymagato pracy manualnej pracownika
spetnia wymagania podane w PFU? Zwracamy uwage, ze w nawigzaniu do zapiséw PFU,
gdzie Zamawiajgcy wymaga dojazdu automatycznego zatadunku do kazdego
bioreaktora, otwarta brama musi w jak najmniejszy sposéb ogranicza¢ pole jego
dziatania, aby unikngé jakiejkolwiek kolizji. A to mozemy zapewni¢ poprzez otwieranie
bram z przesunigeciem tzw. bocznym. Kazdy inny sposéb otwarcia bramy, czy to do goéry,
czy na osciez, bedzie generowat ryzyko kolizji z wézkiem automatycznego zatadunku lub
ograniczat w znaczgcy sposob obszar bezpiecznego poruszania sie po hali manewrowe;.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy potwierdza ze spelnieniem wymagan PFU bedzie rozwigzanie

polegajace na wyposazeniu bramy w uktad hydrauliczny skladajacy sie z wozka
oraz prowadnic pozwalajacy na zdjecie/zalozenie bram z zaczepdéw, jednakze
przesuniecie bramy w kierunku bocznym jak réwniez uruchomienie hydrauliki
(pompa reczna) bedzie wymagato pracy manualnej pracownika.

Pytanie 10. W PFU pkt. 2.2.11.3 Rozwigzania techniczno-technologiczne strona 130 z 305 podano,

iz:

»,Odwadnianie podtogi odbywac¢ sie bedzie przez komore cisnieniowg”

Wykonawca posiada wielokrotnie zaimplementowane rozwigzania techniczne komér do
kompostowania, w ktérych odwadniania podtogi nie odbywa sie przez komore
cisnieniowg, lecz przez osobny uktad odprowadzajgcy odcieki zbierane w komorach do
miejsca ich magazynowania. Jest to rozwigzanie sprawdzone i nie generujgce w zaden
sposob probleméw eksploatacyjnych. Jednoczes$nie warunek postawiony w PFU w pkt.
jak wyzej eliminuje mozliwos¢ ztozenia przez jednego z najbardziej doswiadczonych
dostawcow technologii kompostowania/stabilizacji rzetelnej i dobrej oferty spetniajgce;j
wymagania PFU.
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Prosimy o wykreslenie wymogu, aby odwadnianie podtogi odbywato sie przez komore
cisnieniowa.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy modyfikuje zapis PFU (rozdziat 2.2.11.3) w sposé6b nastepujacy:

..Z jednej strony podfoga napowietrzajgco - odwadniajgca ma by¢é wyposazona w ukfad
umozI:w:ajacy dostep do konserwacji i czyszczenia. Z drugiej strony rury kazdego
reaktora majq byé polqczone w zblorczej komorze cisnieniowej. Odwadnianie-podiogi

. Posadzka w reaktorze ma byé
nieznacznie zagfebiona w stosunku do poziomu wjazdu do tunelu (ok. 5 cm) w celu
zabezpieczenia przed wydostawaniem sie odciekéw poza reaktor. ...”

Jednoczesnie Zamawiajacy zwraca uwage ze wymaga realizacji sprawdzonego i
wczesniej zastosowanego ukladu technologicznego zapewniajacego prawidiowe
prowadzenie procesow biosuszenia, kompostowania i stabilizacji nie tylko stabilizacji i
kompostowania.

Pytanie 11. W PFU rozdziale 2.4.1 Wymagania ogdlne Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie
rozrywarki workéw byly dostarczone od jednego producenta. W dalszej czesci
dokumentu Zamawiajgcy szczegodtowo opisuje wymagania co do kazdej rozrywarki.

W przypadku rozrywarki na linii doczyszczania szkla Zamawiajagcy wymaga dostawy

urzgdzenia z ruchomg podtogg, natomiast w przypadku linii sortowania papieru i tektury,

linii przygotowania frakcji bio do fermentaciji, linii przetwarzania odpadéw zmieszanych
wymaga urzadzenia z przenosnikiem tancuchowym. Tylko jeden producent tego typu
urzadzen, ma w swojej ofercie zaréwno rozrywarke z ruchomg podtogg jak i rozrywarke

z przenosnikiem fancuchowym.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie nizej opisanych opcji:

- w przypadku rozrywarki linii sortowania papieru i tektury: mozliwosci dostawy
urzgdzenia do rozrywania workéw potgczonego z zasobnikiem wykonanym jako
bunkier zasypowy z przenosnikiem fancuchowym lub ruchomg podtogg (adekwatne
jak rozwigzanie dopuszczone w przypadku rozrywarki na linii doczyszczania szkia).
Jako doswiadczona firma w produkcji oraz wdrozen wielu dziesigciu instalacji wiemy,
ze rozwigzania te sg rownowazne i jedynym witasciwym parametrem swiadczgcym o
doborze rozrywarek z jednym jak i z drugim rozwigzaniem jest ich skuteczno$¢ w
rozrywaniu workow.

Nawigzujgc do powyzszych argumentéw prosimy réwniez o zmiane i dopuszczenie
rozwigzan rownowaznych w przypadku kolejnych urzadzeh typu rozrywarka workow:
- w przypadku rozrywarki przygotowania frakcji bio do fermentacji:

» mozliwosci dostawy urzgdzenia do rozrywania workéw potgczonego z zasobnikiem
wykonanym jako bunkier zasypowy z przenosnikiem tarncuchowym lub ruchomg
podtoga.

» dostawy systemu rozrywajgcego skfadajgcego sie z jednoczesciowego rotora z
nozami przykreconymi lub z wieloczesciowego korpusu z pierscieniami
segmentowymi na zewnetrznym obwodzie, gdzie worki zostang rozerwane przez ruch
wzgledny pierscieni segmentowych (rozwigzanie dopuszczone w przypadku
rozrywarki na linii sortowania papieru i tektury).

- w przypadku rozrywarek linii przetwarzania odpadéw zmieszanych:

» mozliwosci dostawy urzadzenia do rozrywania workow potgczonego z zasobnikiem
wykonanym jako bunkier zasypowy z przenosnikiem tancuchowym lub ruchomg
podtoga.

» dostawy systemu rozrywajgcego skladajgcego sie z jednoczesciowego rotora z
nozami przykreconymi lub z wieloczesciowego korpusu z pierscieniami
segmentowymi na zewnetrznym obwodzie, gdzie worki zostang rozerwane przez ruch
wzgledny pierscieni segmentowych (rozwigzanie dopuszczone w przypadku
rozrywarki na linii sortowania papieru i tektury).

Jako doswiadczona firma w produkcji oraz wdrozen wielu dziesieciu instalacji wiemy, ze
rozwigzania te sg réwnowazne i jedynym wiasciwym parametrem sSwiadczgcym o
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Wyjasnienia:

Pytanie 12

Wyjasnienia:

Pytanie 13

Wyjasnienia:

Pytanie 14

doborze rozrywarek z jednym jak i z drugim rozwigzaniem jest ich skutecznos$¢ w
rozrywaniu workéw. Powyzsze rozwigzania osiggajg podobne wyniki w skutecznosci
rozrywania workéw oraz na podobnym poziomie zabezpieczajg rotor przed nawijaniem
sie workow.

Wyspecyfikowane w PFU parametry technologiczne i funkcjonalne maja swoje
uzasadnienie technologiczne (np. ruchoma podioga w przypadku odpadéw BIO
zbieranych selektywnie nie spelni swojej funkcji). W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow PFU w przedmiotowym
zakresie.

. Czy nazwy: ,wskaznik bezpieczenstwa”, ,wskaznik nierbwnomiernosci® oraz
~wspotczynnik bezpieczenstwa/nieréwnomiernosci” uzyte w tabelach z zatozeniami
technologicznymi dla poszczegdinych instalacji sortowniczych odnoszg sie do tego
samego parametru? W Tabeli 17. PFU ,Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania
szkia” (s.93) uzyto okreslenia ,wskaznik bezpieczenstwa”, w Tabeli 18. ,Zatozenia
technologiczne — instalacja sortowania papieru” (s.94) uzyto okreslenia ,wskaznik
nieréwnomiernosci’, natomiast w Tabeli 20. ,Zatozenia technologiczne - instalacja
przygotowania odpadow BIO” zastosowano okreslenie ~Wspotczynnik
nieréwnomiernosci/bezpieczenstwa”(s.100).

Zamawiajacy potwierdza, ze nazwy ,wskaznik bezpieczenstwa”, ,wskaznik
nierownomiernosci” oraz ,wspélczynnik bezpieczenstwa/nieréwnomiernosci”
uzyte w tabelach z zatozeniami technologicznymi dla poszczegoéinych instalacji
sortowniczych odnoszg sie do tego samego parametru.

Powyzsze wskazniki postuzyly do wyznaczenia oczekiwanej godzinnej wydajnosci
poszczegodlnych instalacji z uwzglednieniem charakterystyki systemu zbiérki
odpadéw. Minimalne godzinowe wydajnosci instalacji, oraz maszyn i urzadzen
zostaty okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

. Jakie sg zasady wyznaczania wskaznika bezpieczenstwa/nierbwnomiernosci w
zatozeniach technologicznych dla poszczegdlnych instalacji sortowniczych? Czy jest on
pierwotny (wyznaczony odgdrnie i niezmienialny), czy wtérny (bedacy korektg zatozen
dla osiggniecia celdw wydajnosciowych) wzgledem okreslenia ilosci materiatu
wsadowego?

Wskazane w materiatach przetargowych wspétczynniki nierbwnomiernosci lub
bezpieczenstwa sa zalozeniami wtasnym. Zostato wprowadzone na podstawie
charakterystyki systemu zbiérki odpadow oraz doswiadczen z eksploatacji linii
technologicznych w celu zabezpieczenia instalacji przed niedowymiarowaniem
wynikajacym z przyjecia wartosci srednich. Z zalozenia wskaznik ten ma na celu
uwzglednienie miesiecznych, tygodniowych i dobowych nierébwnomiernosci
dowozu odpadéw. Postepowanie przetargowe dotyczy inwestycji realizowanej
wedtug zasady ,,zaprojektuj i wybuduj” wobec czego to zadaniem Wykonawcy
bedzie przyjecie odpowiednich wskaznikéw i wspétczynnikéw. Natomiast jest on o
tyle istotny i niezmienialny, ze na jego podstawie wyznaczono minimalne
wymagane wydajnosci poszczegdblnych ciggéw technologicznych, ktére nie moga
byé zmienione na nizsze niz podano to w dokumentach zamdéwienia.

. Jesli parametr wskaznika bezpieczenstwa/nierownomiernosci jest pierwotny
(wyznaczony odgornie i niezmienialny), to dla instalacji wytwarzania paliwa
alternatywnego opisanej na s. 136 i dalszych, wynosi on 1,2. Przy zatozeniach ilosci
materiatu wsadowego 85000 Mg/rok i sumie godzin pracy wynoszgcej 3250 (jako wynik
mnozenia liczby dni w roku wyznaczonej na 250 i liczby godzin efektywnej pracy
wyznaczonej na 6,5 i podwojonego ze wzgledu na 2 zmiany robocze), wydajnosé
godzinowa wynosi 31 Mg/rok, a nie jak w Tabeli 25. ,Zatozenia technologiczne —
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instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego”, 29 Mg/rok. Prosimy o okreslenie, ktory ze
wspotczynnikdw ww. Tabeli jest wigzacy.

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU:

Tabela 25. Zalozenia technologiczne — instalacja wytwarzania paliwa alternatywnego
Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1. llo§é materiatlu wsadowego 85 000 Mg/rok
2. llo$¢ zmian 2 Zmian/d
3. Dyspozycyjnos¢ 6,5 h/zmiane
4. llos¢ linii technologicznych 2 szt.
5. Wspotczynnik bezpieczenstwa 1,2 -
6. Wydajnos¢ godzinowa instalacji 32 Mg/h
7. Wydajnos$é godzinowa linii technologicznej 16 Mg/h
8. Wydajnos¢ linii wydzielania frakcji drobnej 29 Mg/h

Z doktadnego przeliczenia wynika wydajnos¢ 31,385 Mg/h dla catej instalacji. Podana w tabeli
liczba 32 Mg/h stanowi zaokraglenie w gére do petnej tony na godzine. Jest to wymagana
wydajnos¢ instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego. Liczba 29 Mg/h jest wymagana
wydajnoscia linii wydzielania frakcji drobnej, ktéra stanowi czes¢ instalacji wytwarzania
paliwa alternatywnego. Zamawiajacy nie dostrzega w tabeli 25 btedu ani niespojnosci.

Pytanie 15. Tabele zawierajgce zatozenia technologiczne, Tabela 19. ,Zatozenia technologiczne —
instalacja sortowania tworzyw sztucznych”(s.97), Tabela 23. ,Zatozenia technologiczne
— instalacja sortowania odpadéw zmieszanych” (s.121), Tabela 26. ,Zatozenia
technologiczne — instalacja doczyszczania kompostu” (s. 139) nie posiadajg wzmianki ani
o ,wskazniku bezpieczenstwa’, ani o ,wskazniku nieréwnomiernosci® ani o
,Wspotczynniku bezpieczenstwa/nierownomiernosci’. Prosimy o wskazanie wartosci ww.
wskaznikbw ew. o potwierdzenie, ze ten parametr w opisanych tabelach nalezy
pomingc¢/jego wartosé przyjac za ,1”.

Wyjasnienia: Zamawiajacy potwierdza, ze Tabela 19. , Zalozenia technologiczne — instalacja
sortowania tworzyw sztucznych”(s.97), Tabela 23. ,,Zalozenia technologiczne —
instalacja sortowania odpadéw zmieszanych” (s.121), Tabela 26. ,Zalozenia
technologiczne — instalacja doczyszczania kompostu” (s. 139) zawierajg minimalne
wymagania zamawiajgcego, co do wydajnosci tych instalacji.

Pytanie 16. W przypadku, gdy przyjmiemy wartos¢ ,1” dla wspoétczynnika bezpieczenstwa/
nieréwnomiernosci, dla tabel wymienionych w pytaniu nr powyzej, tj. Tabela 19.
.Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania tworzyw sztucznych”(s.97), Tabela 23.
.Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania odpadéw zmieszanych” (s.121),
Tabela 26. ,Zatozenia technologiczne — instalacja doczyszczania kompostu” (s. 139),
pojawiajg nam sie nastepujgce rozbieznosci pomiedzy wartosciami okreslonymi w
tabelach a wynikami wyliczenia wydajnosci godzinowej poszczegdlnych linii, przy
zatozeniach pracy przez 3250 godzin/rok i na 2 zmiany dla linii sortowania odpadéw
wielkogabarytowych, tworzyw sztucznych, odpadéw zmieszanych oraz 1 zmiany dla linii
doczyszczania kompostu:

Tabela 19. ,Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania tworzyw sztucznych”(s.97),
Wydajnos$¢ godzinowa linii technologicznej okreslona w:

- PFU - 10,0 Mg/h,

- wynikajgca z obliczen — 9,23 Mg/h.

Tabela 23. ,Zatozenia technologiczne — instalacja sortowania odpadéw zmieszanych”
(s.121),

Wydajnos$¢ godzinowa linii technologicznej okreslona w:

- PFU — 22,0 Mg/h (dla linii technologicznej) i 44,0 Mg/h (dla catej instalacji)

- wynikajgca z obliczen — 36,92 Mg/h.
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Wyijasnienia:

Pytanie 17

Wyjasnienia:

Tabela 26. ,Zatozenia technologiczne — instalacja doczyszczania kompostu” (s. 139),
Wydajnos¢ godzinowa linii technologicznej okreslona w:

- PFU - 13,0 Mg/h,

- wynikajgca z obliczen — 12,31 Mg/h.

Prosimy o okre$lenie, ktdre z parametréow nalezy traktowaC za wigzace dla bilansu
masowego.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia linii, uktadéw i urzadzen o nieco wyzszej
wydajnosci niz wynikajgca wprost z przeliczen. Dane z tabel 19, 23 i 26 nalezy
traktowaé jako minimalne wymagania wydajnosciowe Zamawiajgcego dla
poszczegodlnych instalacji. Oznacza to, ze wymaga sie, aby opisane linie mialy
minimum wskazane w tabelach wydajnosci. Nie nalezy tego myli¢ z bilansem
masowym instalacji, ktéry nalezy opracowaé¢ dla wartosci srednio rocznych. Z
bilansu moga wynika¢é nizsze wydajnosci poszczegdlnych ciagow
technologicznych niz wymagane przez Zamawiajacego wydajnosci minimalne, co
jest konsekwencja zaokraglen, lub zastosowania wskaznikow nier6wnomiernosci.

. Pod Tabelg 16. ,Zatozenia technologiczne - instalacja przetwarzania odpadéw
wielkogabarytowych” (s.92), w PFU napisano komentarz, ze ,do doboru wydajnosci
urzadzen dla instalacji przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych nalezy przyjaé
wspotczynnik nieréwnomiernosci dostaw odpadow réwny 2”. Realizacja tego powoduje
rozbieznosci pomiedzy warto$cig opisang w samej Tabeli 16, gdzie wydajnosc
godzinowag okreslono na 7,0 Mg/h, a przy przyjeciu wspétczynnika nieréwnomiernosci o
wartosci 2, wydajnos¢ wyniesie 12,31 Mg/h. Jesli jednak dla samego bilansu masowego
postuzymy sie wspotczynnikiem o wartosci ,1” kierujgc sie logika, ze skoro w tresci tabeli
nie ma okreslonego wspotczynnika, to przyjmujemy jego wartos¢ za ,1”, to wydajnosé
godzinowa osiggnie wartos¢ 6,15 Mg/h, co réwniez jest niezgodne z trescig Tabeli 16.
Prosimy o potwierdzenie konkretnych wartosci wspétczynnika nierbwnomiernosci oraz
wydajnosci godzinowej dla Linii przetwarzania odpadoéw wielkogabarytowych.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia linii, uktadoéw i urzadzen o nieco wyzszej
wydajnosci niz wynikajaca wprost z przeliczen. Dane z tabeli 16 nalezy traktowac
jako minimalne wymagania wydajnosciowe Zamawiajacego. Oznacza to, ze
wymaga sie, aby opisane linie mialy minimum wskazane w tabelach wydajnosci.
Nie nalezy tego myli¢ z bilansem masowym instalacji, ktéry nalezy opracowac¢. Z
bilansu moga wynika¢é nizsze wydajnosci poszczegdélnych ciggow
technologicznych niz wymagane przez Zamawiajagcego wydajnosci minimalne.

W celu rozwiania watpliwosci zwigzanych z wymagana wydajnoscia instalacji
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych (ujednolicenia zapiséw zwigzanych z
wydajnoscia maszyn i urzeczen oraz wydajnoscig linii technologicznej),
Zamawiajacy koryguje zapis PFU w zakresie okreslenia wymaganych parametréw
instalacji odpadéw wielkogabarytowych.

Tabela 16. Zatozenia technologiczne - instalacja przetwarzania odpaddw
wielkogabarytowych
Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 Ilos¢ materiatu wsadowego 20 000 Mg/rok
2 Ilo$¢ zmian 2 Zmian/d
3 Dyspozycyjnoscé 6,5 h/zmiane
4. Ilos¢ linii technologicznych 1 szt.
5 VdeaJ.nosc godzinowa linii technologicznej 70 Mg/h
(Srednioroczna)
6 Wskaznik bezpieczenstwa 1,6 -
7 Wydajnos¢ godzinowa maszyn i urzgdzen 10,0 Mg/h
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Wystepuje tutaj swiadome przewymiarowanie w stosunku do bilansu. Liczba
7 Mg/h jest zaokragleniem w gore liczby 6,15 Mg/h, natomiast wspoétczynnik 1,6
przyjmuje sie na bazie praktyki eksploatacyjnej, z ktérej wynika bardzo wysoka
nierownomiernosé¢ dowozu tego typu odpadow.

Wymagana wydajnos¢ godzinowa instalacji wynosi 10Mg/h.

Pytanie 18. W punkcie PFU 2.2.3.2.1.2. Opis procesu dla linii przetwarzania odpadéw
wielkogabarytowych (s. 93) Zamawiajgcy okreslit, ze ,Zamawiajgcy oczekuje
przetransportowania frakcji 3D na separator optyczny, na ktérym majg by¢ wydzielane
frakcja niepalna oraz zanieczyszczenia w tym PCV(...)". Prosimy o wyjasnienie, gdzie
dalej nalezy skierowa¢ wydzielong frakcje niepalng oraz zanieczyszczenia w tym PCV.

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU (2.2.10.2.2) balast z sortowania odpadow
wielkogabarytowych powinien zosta¢ skierowany do przetworzenia na instalacji
odpadéw zmieszanych.

»---Materiat wsadowy do procesu stanowi¢ beda odpady zmieszane. Dodatkowo
wymaga si¢ kierowania na linie balastu z linii doczyszczania szkta, balastu z linii
odpadéw wielkogabarytowych....”

Pytanie 19. W punkcie PFU 2.2.3.2.2.2. Opis procesu dla instalacji sortowania szkta (s. 94)
Zamawiajgcy wskazuje, ze w linii technologicznej nalezy przewidzie¢ 2 szt. separatoréw
metali zelaznych. 1 urzadzenie przed przesiewaczem palcowym a drugie za tym
przesiewaczem i kruszarkg. Prosimy o potwierdzenie, ze faktycznie majg byé¢
zainstalowane 2 separatory metali zelaznych, czy ze wzgledoéw ekonomicznych mozna
zaproponowacé instalacje 1 maszyny tego rodzaju tylko w miejscu za przesiewaczem
palcowym i kruszarka.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy przewidzie¢ 2 szt. separatoréw metali
zelaznych. 1 urzadzenie przed przesiewaczem palcowym, a drugie za tym
przesiewaczem i kruszarka. Nie wyraza sie zgody na ograniczenie dostaw ponizej
wymaganego minimum.

Pytanie 20. Na stronie 94 i w innych miejscach PFU, Zamawiajgcy oczekuje rozdziatu sttuczki
szklanej na bezbarwng i kolorowg. Natomiast w Analizie morfologicznej odpaddw
komunalnych wytwarzanych na terenie miasta todzi bedgcych w posiadaniu MPO t6dz
z czerwca 2002r. wykonanej przez firme SWECO Polska Sp. z 0.0. wyszczegolniono
dodatkowo szklang frakcje ,ciemng” Prosimy o doprecyzowanie, ktére kolory i rodzaje
szkta nalezg do frakcji ,ciemnej”. Czy jakies barwy szkia z frakcji ,ciemnej” majg sie
znalez¢ réwniez w strumieniu frakcji sttuczki szklanej kolorowej opisanej w PFU, czy
catos¢ traktowaé jako zanieczyszczenie? Analogicznie, prosimy o wskazanie, ktore
kolory nalezg do frakgcji ,kolorowe;j”.

Wyjasnienia: Podziat na frakcje bezbarwng i kolorowa nalezy traktowa¢ jako podziat na frakcje
bezbarwng i pozostate szkio.

Pytanie 21. W punkcie PFU 2.2.5.2.2. Opis procesu przygotowania odpadéw BIO do fermentac;ji
(s.101), Zamawiajacy opisat wydzielenie otwartych/rozerwanych workéw po odpadach do
kontenera na folie. Prosimy o doprecyzowanie, gdzie dalej majg by¢ skierowane te folie.

Wyjasnienia: Zgodnie ze schematem technologicznym oraz zapisami Decyzji Srodowiskowej (pt.
32) folia wydzielona w wezle przygotowania odpadéw BIO do fermentacji powinna
zosta¢ skierowana do przetwarzania na instalacji sortowania odpadéw
komunalnych zmieszanych.

Pytanie 22. Analiza morfologiczna odpadéw komunalnych wytwarzanych na terenie miasta todzi
bedacych w posiadaniu MPO to6dz z czerwca 2002r. wykonana przez firme SWECO
Polska Sp. z 0.0. zawiera rozkfad frakcji BIO m.in. na ,odpady z ochrony zdrowia” oraz
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Wyjasnienia:

»odpady higieniczne”. Prosimy o wyjasnienie jakie przyktadowe obiekty nalezg do tych
dwaoch grup oraz dokad powinny byé one kierowane w procesie przetwarzania odpaddw.

Odpady z ochrony zdrowia nalezy traktowaé, jako odpady medyczne, ktére w
sposob nieprawidtowy trafity do frakcji BIO zbieranej selektywnie (opatrunki,
waciki, strzykawki). Tego typu odpady powinny, w razie ich zauwazenia przez
obstuge, zosta¢ wydzielone i trafi¢ do odrebnego kontenera w magazynie matych
ilosci odpadow niebezpiecznych.

Odpady higieniczne to chusteczki, reczniki papierowe itp. Ze wzgledu na wysoka
zawartos¢ sktadnikow organicznych zaklada sie, ze beda one przetwarzane
biologicznie razem z pozostalg frakcja BIO.

Pieluchy, ktére moga znajdowa¢ sie takze w strumieniu ,,odpady higieniczne”
powinny zosta¢ odseparowane i wydzielone przez obstuge i trafi¢ do balastu, ktory
dalej trafi do dalszego przetwarzania z odpadami zmieszanymi.

Pytanie 23. W punkcie PFU 2.2.12.2.2. Opis procesu wytwarzania paliwa alternatywnego (s. 137)

Wyjasnienia:

Zamawiajgcy opisuje, ze ,PreRDF z linii sortowania tworzyw oraz linii przetwarzania
odpadéw wielkogabarytowych nalezy dozowac bezposrednio na ukfad rozdrabniania”.
Prosimy o doprecyzowanie co oznacza okreslenie ,bezposrednio” w tym wypadku. Czy
Zamawiajgcemu zalezy na tym, zeby PreRDF byt podawany poprzez uktad tasmociggéw
bezposrednio na uktad rozdrabniania? Jesli nie takie rozwigzanie ma na mysli, to czy
mozna zastosowa¢ pomiedzy liniami sortowania tworzyw i przetwarzania odpadow
wielkogabarytowych magazyny buforowe, do ktérych trafiatby materiat wytwarzany w
wymienionych procesach, i z ktérych miatby nastepowaé zatadunek tego materiatu na
linie RDF?

Zamawiajgcy przez stowo ,bezposrednio” wskazuje, ze odpady te nie musza
podlega¢ przed rozdrabnianiem innym dodatkowym procesom technologicznym.
Buforowanie przed podaniem na ukiad rozdrabniania jest akceptowalne o ile
rozwigzanie to bedzie sie wigza¢ z dostarczeniem przez Wykonawce odpowiednich
maszyn i urzadzen zapewniajacych wygodna, bezawaryjng prace uktadu.

Pytanie 24. Na stronie 137 PFU opisano, ze ,W ramach realizacji linii doczyszczania i rozdrabniania

Wyjasnienia:

RDF Zamawiajgcy wymaga realizacji dwoch ciggdéw technologicznych o wydajnosci 16
Mg/h kazdy.” Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie urzgdzenia wymienione w
opisie ciggu technologicznego, tj. separator powietrzny, dwa separatory metali Zelaznych,
separator metali niezelaznych, uktad separacji szkfa, rozdrabniacz, prasa i owijarka
powinny zostaé wykorzystane w tej samej ilosci i w blizniaczym ukfadzie w drugim ciggu?
Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tgczenia tych dwoch ciggow w
miejscach/procesach, poprzez zastosowanie 1 urzgdzenia dla obydwu ciggdéw o ile nie
zaktdci to ptynnej pracy linii?

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci taczenia tych dwéch ciagéw wytwarzania
RDF w miejscach/procesach, poprzez zastosowanie 1 urzadzenia dla obydwu
ciaggéw. Nalezy zachowaé autonomicznosé obu linii, tak aby w przypadku awarii
jednej z nich, istniala mozliwosé niezakiéconego eksploatowania instalacji przy
uzyciu linii sprawnej.

W celu rozwiania watpliwosci ponizej przedstawiono wymagane do realizacji
urzadzenia linii wytwarzania RDF (zgodnie ze schematem technologicznym):

Linia wytwarzania RDF:

Separator powietrzny — 2 szt.

Separator metali Fe (dla frakcji lekkiej) — 2 szt.

Separator metali nFe (dla frakcji lekkiej) — 2 szt.

Rozdrabniacz RDF - 2 szt.

Linia prasowania i belowania:

Prasa z owijarka — 1 szt.

Linia doczyszczania frakciji ciezkiej:
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Separator Fe — 1 szt.
Wezet wydzielania szkta — 1 szt.

Pytanie 25. Czy frakcja >20mm wydzielona na linii wydzielania frakcji drobnej z wysuszonych
odpadoéw opisana na s.137 PFU, ktéra ma by¢ skierowana na linie doczyszczania i
rozdrabniania paliwa alternatywnego ma tam trafi¢ poprzez tasmociag, czy Zamawiajgcy
dopuszcza utworzenie magazynu buforowego, z ktérego ta frakcja dostarczona bytaby
na linie doczyszczania i rozdrabniania paliwa alternatywnego za pomoca tadowarki
kotowej?

Wyjasnienia: Zamawiajacy potwierdza, ze frakcja >20mm wydzielona na linii wydzielania frakcji
drobnej z wysuszonych odpadow opisana na s.137 PFU, ktéra ma by¢ skierowana
na linie doczyszczania i rozdrabniania paliwa alternatywnego i ma tam trafi¢
poprzez tasmociag.

Pytanie 26. W punkcie PFU 2.2.13.2.2. Opis procesu doczyszczania kompostu (s. 140) opisano, ze
.Dalej frakcja <20mm ma trafia¢ na uktad doczyszczania kompostu, gdzie wydzielanie
bedg zanieczyszczenia [...], ktére nalezy skierowa¢ do odpaddéw zmieszanych(...)".
Natomiast w punkcie 2.2.10.2.2. Opis procesu sortowania odpadéw zmieszanych (s.121)
nie wskazano, w ktérym miejscu frakcja >20mm ma zostaé wprowadzona na linie
sortowania odpadoéw zmieszanych. Prosimy o wskazanie tego miejsca.

Wyjasnienia: Frakcje te nalezy podaé¢ na poczatek uktadu technologicznego, czyli do zasobni
odpadoéw.

Pytanie 27. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowany wezet ssawno-ttoczny umozliwiat przettoczenie
poza biogazem wytwarzanym w wezle kogeneracyjnym réowniez biogaz sktadowiskowy z
pobliskiego sktadowiska odpadow”
oraz
W zakres inwestycji wchodzi wigczenie istniejgcego systemu ujmowania biogazu z
terenu sktadowiska do wezta uzdatniania biogazu”

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o przestanie parametrow (takich jak
Q="...) biogazu sktadowiskowego, ktory bedzie doprowadzany do nowego wezia.

Czy wykonanie rurociggu biogazu ze sktadowiska do nowego wezta nalezy uwzglednic
w wycenie prac w ramach niniejszego postepowania przetargowego? Jezeli tak, prosimy
0 wskazanie miejsca wtaczenia.

Wyjasnienia: Wykonanie rurociagu biogazu ze sktadowiska do nowego wezta nalezy uwzgledni¢
w wycenie prac w ramach niniejszego postepowania przetargowego.
Zwazywszy, ze postepowanie dotyczy inwestycji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
miejsce wiaczenia rurociagu biogazu ze skladowiska wynikaé bedzie z projektu
przysztego Wykonawcy. Sugerowane miejsce wilaczenia znajduje sie przy
istniejgcej pochodni biogazu przewidzianej do demontazu.
Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiajacy udostepnia ,,Audyt zasobnosci
gazowej Sktadowiska Balastu” oraz ,,Raport z przebudowy instalacji odgazowania
na skltadowisku w todzi — realizacja umowy: ZP/34/2017”

Pytanie 28. W trakcie wizji lokalnej w dniu 24.05.2023 zaobserwowano prace pochodni biogazu, a
zgodnie z zatgczonym PZT w miejscu jej lokalizacji ma powsta¢ budynek garazowy.
Prosimy o informacje czy pochodnia bedzie zlikwidowana do czasu rozpoczecia robot
czy Zamawiajgcy odpowiada za odgazowanie sktadowiska po likwidacji istniejgcej
pochodni.

Wyijasnienia: Zgodnie z zapisami Kontraktu:
e Biogaz sktadowiskowym zostanie skierowany do wykorzystania w
projektowanym wezle biogazu z fermentacji (PFU 2.2.9.1).

Spodka zarcjostrowana w Sadrie RBojonowym dia Lodzi - Srodmicicia w Lodsl X% Wydzial Krajowego Bejostru Sadowego - Humer KRS 0000024375
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Pytanie 29

Wyjasnienia:

e Likwidacja pochodni biogazu lezy w gestii Wykonawcy (tabela 2 PFU,
wiersz 13)

e Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji z zapewnieniem
ciaglosci pracy Zakladu leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy (PFU
1.1.3.1)

= W zwigzku z powyzszym, to Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
likwidacje pochodni z koniecznosciag zachowania procesu odgazowania
ztoza odpadow.

. W nawigzaniu do zapiséow pkt 2.1.8.11 PFU dotyczacych instalacji fotowoltaicznej

prosimy o wyjasnienie ponizszych kwestii:

Wykonawca ma za zadanie wystgpi¢ o warunki przylgczenia i jednoczesnie w sktad

instalacji ma wchodzi¢ uktad automatyki z zabezpieczeniem przed wyptywem do sieci,

prosimy o informacje:

A czy instalacja PV ma pracowaé w potgczeniu z siecig czy tez off-line;

B Prosimy o podanie wymaganej mocy i pojemnosci magazynow energii przewidywanych
do wykonania w przysziosci;

C czy Zamawiajgcy wymaga dla falownikéw instalowanych w pomieszczeniu
technicznym (rozdzielni) tak wysokiego IP65.

Zamawiajacy wyjasnia, ze:

Ad A: Zamawiajagcy wymaga aby wykonana instalacja fotowoltaiczna miata
mozliwos¢ pracy z siecig jak réowniez off-line.

Ad B: Zamawiajacy nie wymaga projektowania ani wykonywania magazynéw
energii dla instalacji fotowoltaicznej.

Ad C: Dla falownikéw zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych
(rozdzielniach) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowania stopnia ochrony
IP55.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU (rozdziat
2.1.8.11.) str. 74, w sposob nastepujacy:
Wymagania w zakresie falownikéw fotowoltaicznych:
wysoka sprawnos¢ konwersji energii >98%,
stopien ochrony min. IP65, w_przypadku zainstalowania falownikéw
w pomieszczeniach technicznych (rozdzielniach) IP55
praca w temp. otoczenia od -30°C do +60 °C,

Pytanie 30. W nawigzaniu do zapisow pkt 2.2.9.3 p.pkt 6 PFU dotyczgcych kogeneratora prosimy

Wyjasnienia:

o informacje czy Zamawiajgcy wystgpit o warunki przytgczenia dla przewidywanego
kogeneratora?

Zamawiajacy nie wystapit o warunki przylaczenia dla przewidywanego
kogeneratora, zgodnie z oczekiwaniami podmiotu zarzadzajagcego siecig
dystrybucji PGE Dystrybucja S.A. do wniosku o wydanie warunkéw nalezy poda¢
specyfikacje podigczanych urzadzen (zaré6wno kogeneratora, jak rowniez paneli
fotowoltaicznych). Z uwagi na realizacje przetargu w ramach procedury
»Zaprojektuj i wybuduj” Zamawiajgcy nie posiada informacji o szczegétowych
parametrach zastosowanych urzadzen, w zwigzku z powyzszym wystapienie o
warunki przylagczenia byto niemozliwe.

Pytanie 31. W nawigzaniu do informacji z tabeli nr 2 Zakres prac w obiektach — Istniejgca stacja

transformatorowa — brak prac oraz informacji z Warunkéw Przytgczenia nr 22-
DO/WP/01371, pkt 6.1 — prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie oczekuje od
oferenta demontazu ani zadnych prac w ramach istniejgcej stacji transformatorowe;j.
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Réwnoczesnie prosimy o informacje jaki sposéb zasilania dla rozdzielnic w istniejgcych
obiektach przewiduje Zamawiajacy:

+ zasilania rozdzielnic istniejgcych obiektow nowymi kablami z nowej stacji
transformatorowej;

+ zasilanie rozdzielnic istniejgcych obiektow istniejgcymi kablami z istniejgcej stacji
transformatorowej zasilonej nowymi kablami z 2 sekcji 15kV nowej stacji
transformatorowej?

Wyjasnienia: Z uwagi na realizacje przetargu w ramach procedury ,Zaprojektuj i wybuduj” ,

doswiadczony Wykonawca zaprojektuje rozwigzanie. Zamawiajacy nie potwierdza,
czy obecna stacja transformatorowa zapewni wymagane zasilanie obecnych i
nowych obiektéw, Wykonawca przeprowadzi analize istniejagcych rozwigzan oraz
zaprojektuje i wykona wymagane modyfikacje.

Pytanie 32. Prosimy o udostepnienie warunkdw przylgczenia nr 22-DO/WP/01428 2z dnia

21.12.2022 oraz réwnoczesnie prosimy o informacje na temat statusu realizacji ww.
warunkow.

Wyjasnienia: Warunki przytaczenia nr 22-DO/WP/01428 z dnia 21.12.2022 nie zostaly

zrealizowane. Nalezy je traktowac¢ jako nieaktualne. Obowigzujagcymi sa warunki
stanowiagce zalgcznik 6 do PFU.

Pytanie 33. W rozdziatach PFU dotyczacych instalacji oczyszczania powietrza z obiektéw nr 14, nr

15, nr 16a oraz obiektu nr 17a znajduje sie wymoég wyposazenia ww. instalacji w
sterownik PLC Siemens serii S7-1200. Czy zastosowanie sterownikéw SIEMENSA jest
uwarunkowane zobowigzaniami formalnymi pomiedzy Siemensem i Zamawiajgcym?
Jezeli nie, czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne?

Wyjasnienia: Zastosowanie sterownikéw Siemensa nie jest uwarunkowane zobowigzaniami

formalnymi. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne zapewniajace petng
funkcjonalnos$¢ instalacji.
Urzadzenie musi posiada¢ minimum:
e Lokalne porty I/O Cyfrowe 14 wejs¢/ 10 wyjs¢
Lokalne porty I/0O Analogowe - 2 wejscia
Pamieé uzytkownika Robocza - 75 kb, tadowania - 4 Mb
Modut rozszerzenh sygnatéw (SM) — 8
Pamie¢ bitéw (M) - 8192 bitow
Plytka sygnatlowa (SB) modut baterii lub ptytka komunikacyjna (CB) - 1
Modut komunikacyjny (CM) (lewostronne rozszerzenie) - 3
Czas podtrzymania zegara czasu rzeczywistego 20 dni, typowo/12 dni
minimum przy +400 C (wbudowany bezobstugowy superkondensator)
e PROFINET - 1 port komunikacyjny typu Ethernet

Pytanie 34. Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych — obiekt nr 09 Zgodnie z zapisami PFU

szacuje sie, ze na linii sortowania odpadéw zmieszanych zatrudnione bedzie ok. 26
0s./zmiane.

W obiekcie nr 09 nalezy przewidzie¢ zaplecze socjalne w ktérym znajdowac sie beda
m.in. Szatnie brudne (osobne damskie i meskie).

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o informacje dla ilu kobiet nalezy
przewidzie¢ szatnie.

Wyjasnienia: W celu zaprojektowania wymaganych zapleczy socjalnych nalezy przewidzieé¢

udziat kobiet w zatodze Zaktadu ok 40%.
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Pytanie 35. Czy uktad zasobnika odpadéw w formie boksu dla instalacji fermentacji zgodnie z

opisem 2.2.5.2 PFU nalezy zaprojektowac i wykonaé docelowo dla 3 komér czy tylko dla
1 komory fermentacyjnej?

Wyjasnienia: Uktad zasobnika odpadéw w formie boksu dla instalacji fermentacji zgodnie z

opisem 2.2.5.2 PFU nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé docelowo dla dwéch komér
fermentacyjnych.

Pytanie 36. Zgodnie z wymaganiami pkt 2.1.8.4 PFU Wyposazenie instalacji wezta cieplnego musi

by¢ dostosowane do zaspokojenia wszystkich odbiorow, mozliwosci zasilania w
pierwszej kolejnosci przez kogenerator, ale takze awaryjnie przez kociot zasilany
biogazem lub olejem opatowym oraz mozliwosci odprowadzenia nadmiaru ciepfa do sieci
zewnetrznej.

Prosimy o okreslenie jakg sie¢ zewnetrzng na mysli Zamawiajacy. Zgodnie z zatgczong
mapg oraz danymi ujetymi m.in. na geoportalu Zaktad nie posiada przytgcza do
zewnetrznej sieci cieptowniczej. Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu uzgodnien z
gestorem sieci cieptowniczej?

Wyjasnienia: Zamawiajgcy modyfikuje zapis PFU (rozdziat 2.1.8.4) w nastepujacy sposoéb:

»--.Wyposazenie instalacji wezla cieplnego musi byé dostosowane do
zaspokojenia wszystkich odbiorow, mozliwosci zasilania w pierwszej kolejnosci
przez kogenerator, ale takze awaryjnie przez kociot zasilany biogazem lub olejem
opalowym orazmoiliwoei vadzonia nadmia onls A .

bH

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie przeprowadzenie nastepujacych

czynnosci:

1. Wyznaczenie ilosci energii cieplnej jaka bedzie wytwarzana w
gazogeneratorze (z uwzglednieniem gazu sktadowiskowego) w okresie roku.

2.  Wyznaczenia ilosci energii cieplnej jaka bedzie zuzywana na terenie Lédzkiego
Centrum Recyklingu w okresie roku z uwzglednieniem temperatur
obliczeniowych.

3.  Wyznaczenie nadmiaru/niedoboru energii cieplnej.

4. Uzyskanie warunkéw podtaczenia LCR do zewnetrze sieci cieptowniczej.

5. Zaprojektowanie systemu (uklad pomiarowy wraz z systemem transportu
energii cieplnej) odprowadzenia ciepta do sieci zewnetrznej.

6. Wykonanie cieptociggu transportujacego czynnik grzewczy do granicy
inwestyciji. ...,

Z informacji jakie uzyskal Zamawiajacy punkt wlaczenia do sieci cieptowniczej
znajduje sie przy ul. Plocka. Budowa odcinka cieptociagu transportujacego
czynnik grzewczy od granicy inwestycji przy ul. Soltyka/Plocka do punktu
wiaczenia do sieci cieplowniczej nie jest objeta niniejszym postepowaniem.

Pytanie 37. W Programie funkcjonalno-uzytkowym w punkcie 2.4.6. zawarto wymagania dla

separatorow optycznych, gdzie na stronie 221 zapisano, ze czujnik stuzgcy do
rozpoznawania materiatu i koloru powinien by¢ bez elementéw ruchomych (np. ruchome
lustra), jak réwniez, ze ma by¢ zabudowany w komorze separacyjnej. Pragniemy
wyjasni¢, ze istniejg rézne rozwigzania konstrukcyjne oraz technologie identyfikacji
stosowane w sortowaniu optycznym: jedne to moduty wykorzystujgce kamery, inne to
moduty optyczne wykorzystujgce m.in. czujniki bliskiej podczerwieni, Swiatta widzialnego
czy inne dodatkowe (np. laser), odpowiednie rozwigzania systeméw oswietlenia, w tym
ruchome czy obracajgce sie lustra przekazujgce wigzke oswietlenia na materiat i
zbierajgce informacje zwrotng. Moduly optyczne wykorzystujgce obracajgce sie lustra
zostaly zastosowane w kilku tysigcach separatoréw optycznych wspierajgcych procesy
sortowania na catym Swiecie i sg rowniez najczesciej stosowanym rozwigzaniem w
najwiekszych aktualnie budowanych instalacjach do sortowania odpadéw na Swiecie,
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wykorzystywanym rowniez do najbardziej ztozonych zadanh sortowania. Réwniez w
Polsce kilkaset separatorow optycznych wyposazonych w tego typu rozwigzania,
wykorzystywanych jest w kilkudziesigciu zaktadach przetwarzania odpadodw, jak i
recyklingu, wspierajac poszczegdlne procesy sortowania. Jest to rowniez rozwigzanie,
ktére pozwolito na najwieksze innowacje w ostatnich latach, skutkujgce mozliwo$cig
ograniczenia zuzycia energii o kilkadziesigt procent w stosunku do pierwotnie dostepnych
rozwigzan, a tym samym przyczynia sie do obnizania kosztéw eksploatacyjnych sortowni
poprzez mniejsze zuzycie energii. Moduly te, jak rowniez zrédia Swiatta (zarowki)
znajdujg sie zamknietej obudowie skanera, ktéra to jest zabezpieczona przed
przedostawaniem sie do niej pytdw i zabrudzen oraz bezposrednim dostepem
pracownikow, tym samym nie stanowig zagrozenia zaréwno dla ludzi, jak i sg
zabezpieczone przed uszkodzeniami z zewnatrz. Nalezy rowniez podkresli¢, iz
powszechnym rozwigzaniem jest, ze to dostawcy instalacji technologicznych wykonujg
komory separacyjne, dostosowujgc ich parametry do specyfiki i potrzeb wynikajgcych z
rodzaju sortowanego odpadu i zadania danego separatora optycznego, podobnie jak i
przenosniki przyspieszajgce. Wychodzac z zatozenia, ze nie jest celowym dziataniem
Zamawiajgcego wykluczenie mozliwosci zaoferowania separatoréw optycznych
wykorzystujgcych tego typu rozwigzan, prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie separatoréw optycznych, ktérych czujniki znajdujg sie w
niezaleznej obudowie a nie komorze separacyjnej, zas do identyfikacji wykorzystuje sie
m.in. moduty optyczne, ktérych czescig sg obracajgce sie lustra?

Wyjasnienia: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie separatoréw optycznych, ktérych czujniki

znajduja sie w niezaleznej obudowie a nie komorze separacyjnej, zas do
identyfikacji wykorzystuje sie m.in. moduly optyczne, ktérych czescig sa
obracajagce sie lustra, pod warunkiem zachowania wymaganej przez
Zamawiajgcego skutecznosci separacji i czystosci wydzielanych frakcji oraz
innych wyspecyfikowanych parametrow.

Pytanie 38. Na stronie 222 PFU w punkcie k) Zamawiajgcy przedstawia wymdg minimalnej mocy

oswietlenia wynoszgcej powyzej 1000 W na 1 m szerokosci przenosnika oraz montazu
dwoch listw oswietleniowych z min. 12 zaréwkami. O ile nie nastgpita omytka pisarska
polegajgca na zapisach ,powyzej 1000W/m” oraz ,min. 12” zamiast ,ponizej 1000W/m”
oraz ,max.12” to wymoég ten nie tylko wymusza zastosowanie energochtonnych
rozwigzan, charakteryzuje jedno z dostepnych na rynku rozwigzan stosowanych w
sortowaniu optycznym, ale i w sposdb jednoznaczny uniemozliwia nam ztozenie oferty.
Nie kwestionujgc prawa Zamawiajgcego do okreslenia minimalnych wymagan
technicznych, majgc jednakze na uwadze fakt, iz postawienie tego typu specyficznych
wymagan moze nie by¢é swiadomym dziataniem Zamawiajgcego, bedgc wiodgcym na
rynku swiatowym producentem separatorow optycznych, ktére cechujg sie szeregiem
innowacyjnych rozwigzan, wptywajgcych nie tylko na mozliwos¢ zapewnienia
najwyzszych mozliwych parametréw sortowania, ale i znaczgco ograniczajgcych zuzycie
energii, popartych kilkoma tysigcami zastosowan na rynku krajowym, jak i
miedzynarodowym, chcielibysmy zwréci¢ uwage Zamawiajgcego na kilka aspektéw i
wnioskowac o zrewidowanie wymagan w tym zakresie.

Dla przyktadu:

Dzieki zastosowaniu w oferowanych separatorach optycznych najbardziej innowacyjnego
systemu oswietlenia i identyfikacji materiatow, wykorzystujgcego m.in. rozwigzanie
obracajgcych sie luster, bedacych czescig modutu optycznego (czyli rozwigzania, ktére
zgodnie z zapisami PFU nie jest dopuszczone przez Zamawiajgcego) mozliwe stato sie
ograniczenie tgcznej ilosci zaréwek o niewielkiej mocy do kilku sztuk dla catej szerokosci
separatora optycznego i to niezaleznie od jego szerokosci. Dzieki temu moc oswietlenia
wykorzystywana do identyfikacji materiatdbw i procesu sortowania optycznego w
przypadku tego rozwigzania jest ponad 5-krotnie nizsza od minimalnej wymaganej w
ramach niniejszego postepowania przetargowego. Chcac spetni¢ wymogi: ,montaz
dwdch listw odwietleniowych z minimum 12 zaréwkami na kazdej z nich na jeden metr

ca zarcjostrowana w Sadsic Bejonowym dla Lodzi - Srodmicscia w bodzl ¥% Wyedzial Krajowego Bejostru Sadowego - Humer KRS 0000024175

b rakiadoray & A54 280 00 =t

it hankone e
L. T Dddzist w Lo 4 240 206D 111 D00 2452 3764

21



MPG

tonz

Wyjasnienia:

Pytanie 39

Wyijasnienia:
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roboczy” musielibysmy zaoferowaé separatory starszej generacji, ktérych produkcje juz
zakonczylisSmy.

Jednakze nawet stosujgc separatory starszej generacji ciggle mieliby$my ponad 2-krotnie
nizsze zuzycie energii przez system osSwietlenia niz wymagane w niniejszym
postepowaniu(!).

W Swietle ogdlnoswiatowych dziatarh zmierzajgcych do ograniczenia zuzycia energii, tak
wysoki wymog minimalnej mocy oswietlenia, a nie np. maksymalnej, budzi watpliwosci,
gdyz generalnie obserwuje sie niezaleznie od gatezi przemystu podejscie odwrotne tj.
premiowanie bardziej energooszczednych rozwigzan. Chcielibysmy réwniez podkresli¢
racjonalnos¢ zastosowania separatoréw optycznych wyposazonych w technologie
identyfikacji zapewniajgcej ponad 5-krotnie nizszg moc oswietlenia w poréwnaniu do
aktualnie min. wymaganej, bez uszczerbku na jakosci sortowania, w zwigzku z
perspektywg dilugofalowych, znaczgcych oszczednosci energii i nizszych kosztéw
eksploatacyjnych dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku instalacji, gdzie
planuje sie zastosowaé fgcznie ponad 20 separatoréw optycznych. Wychodzac z
zatozenia, ze nie jest celowym dziataniem Zamawiajgcego wykluczenie mozliwosci
zaoferowania separatoréw optycznych wykorzystujgcych tego typu rozwigzania, prosimy
0 wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie separatoréw optycznych,
ktérych moc jest nizsza niz 1000 W na 1 m szerokosci przenosnika oraz tgczna ilosc
zarowek jest nizsza niz 12 szt. i zarowki sg zabudowane w obudowie skanera, co
zapewnia ich ochrone przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem?

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie separatorow optycznych, ktérych moc jest
nizsza niz 1 000 W na 1 m szerokosci przenosnika oraz tgczna ilos¢ zarowek jest
nizsza niz 12 szt. i zarowki sg zabudowane w obudowie skanera, co zapewnia ich
ochrone przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem, pod warunkiem
zachowania wymaganej przez Zamawiajacego skutecznosci separacji i czystosci
wydzielanych frakcji oraz innych wyspecyfikowanych parametréw.

. Zamawiajgcy w punkcie f) na stronie 222 PFU oczekuje zapewnienia rozpoznania
najmniejszych elementéw w ramach danej wielkos$ci frakcji oraz wskazuje, ze wielkos¢
powierzchni kazdego punktu pomiarowego ma wynosi¢ 10 x 10mm, czyli 1 cm?2. Tego
typu rozdzielczos¢ jest dostepna, jednakze nie w kazdym przypadku zasadna zasadne
jest jej zastosowanie. Majgc na uwadze fakt, iz frakcje poddawane sortowaniu, z
wyjatkiem szkfa, to granulacja >40/50/80 mm, wystarczajgcym jest powszechnie
stosowane rozwigzanie zapewniajgce wielkos¢ powierzchni kazdego punktu
pomiarowego do 15 x 15mm, co przy wskazanej granulacji w przypadku wielu zadan
sortowania, jest wystarczajgce, a jednoczesnie generujgce nizsze koszty inwestycyjne.
Prosimy zatem o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie obydwu
rozwigzan i pozostawia decyzje producentowi separatorow o dobraniu odpowiednich
parametréw oferowanych separatorow optycznych w zaleznosci od przeznaczenia i od
rodzaju sortowanych frakcji materiatowych, przy zatozeniu zapewnienia utrzymania
minimalnych wymaganych parametrow dotyczacych skutecznosci sortowania oraz
czystosci wydzielanych frakcji materiatowych?

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga aby wielkosé powierzchni kazdego punktu
pomiarowego wynosita 10 x 10 mm, czyli 1 cm?.

Pytanie 40. Zamawiajgcy w punkcie 1) na stronie 223 PFU oczekuje przekazania kompletu kluczy

I rakia

kA Farcjos

licencyjnych umozliwiajgcych przeprowadzenie wszystkich czynnosci serwisowych oraz
zamian ustawienh urzgdzenia. Standardowo separatory optyczne zostajg zaprojektowane
w ten sposéb, aby Uzytkownik miat dostep do programéw sortujgcych, mogt dokonywaé
zmian w ustawieniu urzadzenia czy okreslonych parametréw wptywajgcych na parametry
sortowania, mogt dokonywa¢ czynnosci serwisowych poprzez panel sterowania
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znajdujagcy sie na maszynie, jak rowniez na komputerze w sterowni. Zmiany ustawienh
oraz parametrow, jak réwniez sterowanie separatorami oraz generowanie danych
statystycznych jest opisane w instrukcji obstugi, ktéra zostanie przekazana
Uzytkownikowi, a takze pracownicy Uzytkownika zostajg przeszkoleni w tym zakresie.
Ponadto w fazie optymalizacji pracy instalacji mozna ustawi¢ programy sortowania oraz
parametry zgodne z dodatkowymi wymaganiami Uzytkownika. Prosimy zatem o
potwierdzenie, ze w punkcie tym Zamawiajgcy oczekuje mozliwosci sterowania
separatorami, monitorowania ich statusu, pobierania danych statystycznych i zmiane
parametréw oraz programéw sortowania i nie oczekuje dostepu do kodow zrodiowych,
ktére stanowig know-how producenta separatoréow?

Wyjasnienia: Zamawiajacy oczekuje przekazania kompletu kluczy licencyjnych umozliwiajgcych

przeprowadzenie wszystkich czynnosci serwisowych oraz zamian ustawien
urzadzenia. Jezeli do wypetnienia opisanych w PFU wymogow Zamawiajgcego
niezbedne jest przekazanie kodéw zrédiowych, nalezy je przekazaé.

Pytanie 41. Na stronie 95 PFU w punkcie 2.2.3.2.3.2 Zamawiajgcy przedstawia wymog dotyczgcy

sposobu sortowania papieru. Wskazuje sie na potrzebe sortowania kartonu, papieru
kolorowego oraz papieru biatego. Majgc na uwadze specyfike sortowania papieru i
potrzeby rynku (recykleréw) prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy rozwaza sortowanie
papieru w gatunku deinking i w efekcie czy oczekuje, aby zostata stworzona mozliwos¢
sortowania na ukfadzie separatoréw optycznych nastepujgcych rodzajéw papieru tj. 1)
karton, 2) papier mix oraz 3) papier w gatunku deinking zamiast papieru biatego, do
wyboru przez uzytkownika instalacji w trakcie eksploatacji w zaleznosci od potrzeb
rynkowych? Celem ograniczenia mozliwosci interpretacyjnych zwigzanych z zadaniami,
czy szczegotowg morfologig, uwazamy za konieczne wyjasnienie mozliwosci i specyfiki
sortowania kartonu. W praktyce mozliwe jest rozpoznanie kartonu brgzowego a nie
wszystkich  rodzajéw  kartonéw  tzn.  biatych, = zadrukowanych  kolorem,
lakierowanych. Tektura zas o ile jest brgzowa réwniez sortowana jest razem z kartonem
brgzowym, podobnie jak brgzowe torebki papierowe. Prosimy zatem o wyjasnienie czy
Zamawiajgcy oczekuje zapewniania gwarantowanych parametrow - efektywnosci
sortowania - dla kartonu niezaleznie od tego czy jest np. bialy, lakierowany, brgzowy,
czarny czy tez zaakceptuje sortowanie faktycznie kartonu brgzowego wraz z tekturg
brgzowsg, torebkami brgzowymi, gdyz to jest technologicznie mozliwe i powszechnie
stosowanie, w przypadku sortowaniu papieru ha najbardziej zaawansowanych
instalacjach technologicznych dedykowanych do sortowania papieru? W takim przypadku
na jednym z separatoréw optycznych sortowany bytby karton, tektura, torebki brgzowe,
zas na kolejnym separatorze optycznym papier mix wraz z tekturg szarg oraz kartonami
zadrukowanymi, biatymi, tak aby docelowo uzyska¢ frakcje papieru w gatunku deinking.
W innym przypadku prosimy o podanie udzialu papieru biatego oraz poszczegodinych
rodzajow kartonow, gdyz nie znajdujemy takich informacji w zatgczonej do dokumentacji
przetargowej morfologii.

Wyjasnienia: Zamawiajacy bedzie wymagat wydzielenia nastepujacych frakcji: kartonu ( np.

1.04/1.05 - brazowy, bialy, zadrukowany kolorem, ale nie zafoliowany), a takze
papier mix (np. 1.11 - gazeta, ulotki, karton bialy), oraz biaty papier (np.3.05)

Pytanie 42. Na stronie 98 PFU w punkcie 2.2.4.2.1 Zamawiajgcy przedstawia wymadg dotyczgcy

sposobu sortowania tworzyw sztucznych. Wskazuje sie na potrzebe sortowania szeregu
frakcji materiatowych w tym PET transparentny (opakowana po chemii) oraz PET matowy
(ketchup, majonezy, kefiry, ptyny do prania) innymi stowy barwiony w masie -
nieprzezroczysty. W udostepnionych informacjach dotyczgcych morfologii odpadéw brak
jest danych dotyczacych udziatu tego typu opakowan w strumieniu zbieranych tworzyw.
Standardowo na instalacjach do sortowania wyzej wymienione rodzaje PET o ile sg
sortowane, to zostajg wydzielane manualnie w kabinach z uwagi na ich niewielki udziat.
To co zostaje sortowane jako osobna frakcja materiatowa to PET tacki. O ile sortowanie
PET matowego (barwionego/nieprzezroczystego) staje sie mozliwe i jest dostepne to
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sortowanie butelek PET z podziatem na sposob wykorzystania chemiczny/ spozywczy
juz nie. Prosimy zatem o wyjasnienie czy z uwagi na brak danych dotyczacych udziatu
wyzej wymienionych rodzajow PET w strumieniach odpadéw kierowanych na instalacje,
spodziewany ich niewielki udziat, rozwdéj proceséw sortowania u recyklerow PET oraz
dodatkowe koszty zwigzane ze stosowaniem dodatkowych czujnikow dedykowanych do
sortowania tego typu materiatéw, Zamawiajacy widzi mozliwos¢ weryfikacji oczekiwan w
zakresie rodzaju sortowanych frakcji PET i zaakceptuje podobnie jak w przypadku
odpadéw komunalnych zmieszanych nastepujgce rodzaje PET wydzielone poprzez
separatory optyczne:

a) PET bezbarwny (butelka),

b) PET niebieski (butelka),

¢) PET zielony (butelka),

d) PET mix (pozostate kolory butelek po napojach, tj. czerwone, brgzowe, rozowe,
matowe),

lub dodatkowo

e) PET tacka bezbarwna?

W innym przypadku prosimy o podanie udziatbw PET transparentny (opakowana po
chemii) oraz PET matowy (ketchup, majonezy, kefiry, ptyny do prania) w strumieniu
odpadow tworzyw.

Wyjasnienia: Szacowany udzial poszczegodlnych rodzajow PET wynosi¢ bedzie: PET

transparentny okoto 7,5% calego strumienia PET. PET matowy okoto 7,5%
strumienia PET.

Niemniej zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i realizacji ukladu
technologicznego umozliwiajgcego sortowanie odpadoéw o zmiennym udziale
poszczegdlnych skltadnikéw morfologicznych.

Pytanie 43. W Programie funkcjonalno-uzytkowym w punkcie 2.4.6. zawarto wymagania dla

separatorow optycznych, gdzie na stronie 220 zapisano, ze dopuszcza sie inng ilos¢
urzgdzen (separatoréw optycznych) przy zachowaniu wydzielenia wymaganych frakgji
materiatowych. Prosimy o wyjasnienie czy dopuszcza sie rowniez inng ich lokalizacje niz
wskazana na zafgczonych poglgdowych schematach technologicznych oraz opisach
procesu zawartych w PFU, przy zatozeniu zapewnienia wydzielenia wymaganych frakcji
materiatowych o wymaganych parametrach czystosci, jak réwniez zapewnieniu
wymaganej skutecznosci sortowania oraz z dostosowaniem do zakladanych
przepustowosci poszczegdlnych linii technologicznych sortowania okre$lonych w PFU,
jak i morfologii zatgczonej do dokumentacji przetargowej?

Wyjasnienia: Zamawiajacy modyfikuje zapis PFU (rozdziat 2.4.6.) w nastepujacy sposob:

,) Dopuszcza sie imng wickszg ilo$¢é urzadzen przy zachowaniu wydzielenia
wymaganych frakcji materialowych”.

Majac na uwadze zapisy Decyzji Srodowiskowej i w trosce o harmonogram
realizacji, Zamawiajacy nie wyraza zgody na daleko idgce modyfikacje zaktadanego
schematu technologicznego polegajace na zmianie sekwencji urzadzen.

Pytanie 44. Zgodnie z wymaganiami PFU w obiektach 01a, 01b, 01 nalezy wykona¢ instalacje c.o.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie ogrzewania w w/w pomieszczeniach za pomocg
grzejnikow elektrycznych?

Wykonanie ogrzewania w w/w pomieszczeniach z wewnetrznej sieci zakladowej, ze
wzgledu na niskie zapotrzebowanie na ciepto oraz dtugie odcinki sieci c.0., moze byé
nieekonomiczne pod wzgledem inwestycyjnym.

Wyjasnienia: Zamawiajacy dopuszcza ogrzewanie obiektow 01a, 01b, 01 przy uzyciu grzejnikow

elektrycznych.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU (rozdziat 2.2.1.1. w
sposéb nastepujacy:
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2. wodociagowa,
3. c.w.u.oraz c.o. (z sieci C.O. lub elektryczne),
4. kanalizacji sanitarnej,

Pytanie 45. Punkt 2.2.2.3, str. 88 PFU. We wskazanym punkcie znajduje sie nastepujgce
wymaganie dot. telewizji dozorowej: ,d) telewizji przemystowej (umozliwiajgcej kontrole
wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych pojazdow wraz z mozliwoscig kontroli zawartosci skrzyni
tadunkowej oraz dostepu do systemu kontroli dostepu)’. Co konkretnie powinna
obserwowac kamera aby zapewni¢ kontrole ,dostepu do systemu kontroli dostepu” ?

Wyjasnienia: Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU (rozdziat 2.2.2.3):
d) telewizji przemystowej (umozliwiajgcej kontrole wjezdzajacych i wyjezdzajacych
pojazdéw wraz z mozliwoscig kontroli zawartosci skrzyni tadunkowej e+az

cestesude svstomu rontrellcostiopy

Pytanie 46. Punkt 2.2.2.3, str. 88 PFU. W zwigzku z ww. wymaganiem dot. telewizji dozorowej:

,d) telewizji przemystowej (umozliwiajgcej kontrole wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych
pojazddéw wraz z mozliwoscig kontroli zawartosci skrzyni tadunkowej oraz dostepu do
systemu kontroli dostepu)” Wykonawca prosi o przedstawienie przez Zamawiajgcego
typow samochodéw, ktérych dotyczy wymaganie umozliwienia obserwaciji ,zawartosci
skrzyni tadunkowe;”.

Wyjasnienia: Na tym etapie nie ma mozliwosci wyspecyfikowania pojazdéw ktére beda
dostarcza¢ odpady po uruchomieniu zakladu. Zamawiajagcy wymaga aby
Wykonawca przewidziat lokalizacje kamer umozliwiajgcg monitorowanie pojazdéw
z gory, oraz od tylu w momencie gdy pojazd stoi na wadze.

Pytanie 47. Punkt 2.2.2.3, str. 89 PFU. Wykonawca prosi o wyjasnienie jak nalezy rozumiec
wymaganie dostawy dwoch komputerow umozliwiajgcych ,prowadzenie procesu
ewidencji wraz z oprogramowaniem umozliwiajgcym 2.1. prowadzenie ewidenciji
ilosciowej i jakosciowej dostarczanych odpadow,...” w Swietle wczesniejszej
informacji (str. 87) ,oprogramowanie umozliwiajgce prowadzenie ewidencji ilosciowej
i jakosciowej dostarczanych odpadéw zintegrowany z systemem stanu
magazynowego dla catego Zakfadu zostanie przekazane przez Zamawiajacego”.
Jakie konkretnie oprogramowanie dostarcza Zamawiajagcy, a jakie powinno by¢
dostarczone w zakresie przetargu?

Wyjasnienia: Oprogramowanie zwigzane z programem wagowym oraz ewidencjonowaniem
odpadow nie lezy w zakresie dostaw. Bedzie zrealizowane przez Zamawiajacego.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy modyfikuje zapis PFU (rozdziat 2.2.2.3) w
nastepujacy sposéb:
2. dwa komputery umozliwiajgce prowadzenie procesu ewidencji wrazz-eprogramewaniem
o :

Pytanie 48. 4. Punkt 2.2.2.3, str. 90 PFU. Zgodnie z PFU ,System kontroli ruchu ma byé
doprowadzony i umozliwia¢ podglad z pomieszczenia ochrony”. W zwigzku z
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Wyjasnienia:

Pytanie 49

Wyjasnienia:

powyzszym Wykonawca prosi o informacje, ktére pomieszczenie ochrony jest
przywotywane w tym zapisie — pomieszczenie ochrony w strozéwce 01a, w strozéwce
01b czy tez w budynku wagowego (jesli tam tez ma powstaé wyodrebnione
pomieszczenie ochrony)?

Zamawiajgcy wyjasnia ze zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 2.2.2.3):
»---Komunikacja pomiedzy szlabanem wjazdowym przy strézéwce 01a oraz
szlabanem na wjezdzie/wyjezdzie do PSZOK a operatorem systemu ma odbywacé
sie ze strozowki (obiekt 01a). Komunikacja pomiedzy szlabanem przy punkcie
ewidencji oraz na by-passie wag a operatorem systemu ma odbywac sie z budynku
wagowego...”

. W ile dedykowanych stanowisk operatorskich ma by¢ wyposazony system kontroli
ruchu samochodowego (strona 90 PFU)? Gdzie majg byé posadowione ww.
stanowiska. lle i jakich monitoréw ma by¢ przewidziane na stanowisko?

Zamawiajgcy wyjasnia ze zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 2.2.2.3):
»-..Komunikacja pomiedzy szlabanem wjazdowym przy strozéwce 01a oraz
szlabanem na wjezdzie/wyjezdzie do PSZOK a operatorem systemu ma odbywacé¢
sie ze strozowki (obiekt 01a). Komunikacja pomiedzy szlabanem przy punkcie
ewidencji oraz na by-passie wag a operatorem systemu ma odbywac sie z budynku
wagowego...”

Kontrola wjazdu na teren zakladu oraz PSZOK bedzie realizowana z obiektu 1a
(str6zéwka na wjezdzie do zaktadu), a kontrola przejazdu przez punkt ewidencji
bedzie realizowana z pomieszczenia wagowego.

W zakresie wyposazenia w sprzet Zamawiajacy niniejszym wyjasnia ze zgodnie z
zapisami PFU (rozdziat 2.2.2.3) Zamawiajagcy wymaga dostawy monitorow 27
calowych po jednym monitorze na kazde stanowisko.

Pytanie 50. Wsréd wyposazenia obu strozowek sg wymienione — komputer systemu kontroli

Wyijasnienia:

Pytanie 51

Wyjasnienia:

dostepu (z monitorem 27”) i stanowisko CCTV (2 monitory 27”) (PFU, punkt 2.2.1.1,
str. 86). Czy w strézéwkach nie przewiduje sie umieszczenia konsoli operatorskiej
systemu kontroli ruchu samochodowego?

Zamawiajacy wyjasnia ze zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 2.2.2.3):
»--.Komunikacja pomiedzy szlabanem wjazdowym przy strézéwce 01a oraz
szlabanem na wjezdzie/wyjezdzie do PSZOK a operatorem systemu ma odbywaé
sie ze stréozéwki (obiekt 01a). Komunikacja pomiedzy szlabanem przy punkcie
ewidencji oraz na by-passie wag

a operatorem systemu ma odbywa¢ sie z budynku wagowego...”

W strézéwce 1a bedzie koniecznosé realizacji uktadu sterowania szlabanem
wjazdowym na teren Zaktadu oraz PSZOK.

. W zwigzku z wymaganiem Zamawiajgcego PFU punkt 2.2.9.3 str. 115 ,Zamawiajgcy
wymaga, aby zastosowany wezet ssawno-ttoczny umozliwiat przettoczenie poza
biogazem wytwarzanym w wezZle kogeneracyjnym réwniez biogaz sktadowiskowy z
pobliskiego sktadowiska odpaddw.” oraz wymaganiem wykonania pomiaréw
ilosciowych i jakosciowych ujmowanego biogazu z kwatery sktadowiska odpaddw
(str.119) Wykonawca wnosi o wskazanie na KZT lokalizacji ww. skladowiska oraz
wyjasnienie czy w zakresie zadania jest budowa instalacji odgazowania istniejgcego
skladowiska czy tez jest to instalacja istniejgca (w takim przypadku Wykonawca wnosi
o udostepnienie dokumentacji ww. instalac;ji).

Przedmiotowe skladowisko odpadéw wyposazone jest w istniejagcg instalacje
odgazowania ktéra ujmuje biogaz z kwatery i obecnie kieruje go do spalenia w
pochodni. Lokalizacja sktadowiska zostata przedstawiona na KZT stanowigcym
zatacznik nr 14 do PFU.

26



MPC:

tonz

Pytanie 52.

Wyjasnienia:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz

Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51
NIP 726-00-19-767, Regon 470797081

www.mpolodz.pl

W PFU punkt 2.2.10.3 poczynajagc od strony 124 umieszczone sg wymagania dla
zaplecza socjalnego. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze sg to wymagania dla
obiektu 20 omyikowo umieszczone w punkcie opisu dotyczacym obiektu linii
sortowania odpadoéw zmieszanych.

Zamawiajgcy oczekuje realizacji zaplecza socjalnego dla pracownikow

zatrudnionych w hali sortowania odpadow zmieszanych (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy). W zwigzku z
powyzszym przedstawione w PFU zapisy sa prawidtowe.

Pytanie 53.

Gdzie nalezy zlokalizowa¢ gtéwng centralke sygnalizacji pozaru tCR ?

Wyjasnienia: Zamawiajacy oczekuje realizacji gtldwnej centrali sygnalizacji pozaru w obiekcie nr
20

Pytanie 54.

Czy w zakresie przetargu nalezy przewidzie¢ jedynie telefony bezprzewodowe?
Wykonawca prosi dla jasnosci o podanie konkretnej ilosci aparatow. PFU zawiera
wymaganie dostarczenia jednego aparatu na pracownika.

Wyjasnienia: Telefony bezprzewodowe majg posiada¢ wszyscy pracownicy biurowi, a takze
brygadzisci i koordynatorzy zmian. Liczba pracownikoéw bedzie dostosowana do
technologii zaproponowanej przez Wykonawce. Ostateczna liczba pracownikéw
bedzie ustalana na etapie projektowania zakladu. Nalezy przewidzie¢ rezerwe w
liczbie 3 dodatkowych telefonéw.

Pytanie 55.

Prosimy o jednoznaczne ustalenie wysokosci scian cokotowych obiektéw: 30 czy 50

cm, bowiem zapisy PFU sg niejednoznaczne, np.:

a. Pkt. 2.1.2. Architektura obiektow oraz wykonczenia zewnetrzne Strona 58 z 305,
cyt.: ,Cokoty budynkéw nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo do wysokosci 30
cm powyzej przylegtego terenu.”

b. Pkt. 2.1.3. Konstrukcja obiektéw Strona 59 z 305, cyt.: ,Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ sciany cokotowe, wykonane jako zelbetowe do wysokosci 50 cm”.

Wyjasnienia: Zamawiajacy wymaga realizacji scian cokotowych do wysokosci 50 cm powyzej
terenu. W zwiagzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje zapis PFU (rozdzial
2.1.2):

gy

.Cokoty budynkéw nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo do wysokosci 36 50 cm

powyzej przylegltego terenu. Zamawiajagcy wymaga wykonczenia cokotéw tynkiem
mozaikowym w kolorze ustalonym na etapie projektowania z Zamawiajacym.
Wymaga sie zastosowania zaprawy wodo- i mrozoodpornej...”

Pytanie 56.

W zwigzku z brakiem przywotania w PFU obowigzujgcego aktualnie Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagah w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne
miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.
Ustaw poz. 296) prosimy o0 ujawnienie ewentualnie posiadanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego opracowania wykonanego zgodnie z ustawg o ochronie
przeciwpozarowej Art. 6a ,Komendant wojewddzki Panhstwowej Strazy Pozarnej
wiasciwy dla miejsca lokalizacji inwestycji na uzasadniony ekspertyzg techniczng
wniosek inwestora lub wtasciciela obiektu budowlanego lub terenu, ktérego dotyczag
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, moze, w
drodze postanowienia, na ktore stuzy zazalenie: 1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie
rozwigzan zamiennych”;
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Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU (Rozdziat 1.1.4.1.):
W ramach Kontraktu Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres prac projektowych:

5. Wykonanie wszelkich wymaganych uzgodnien i uzyskanie zgéd wymaganych do
realizacji Zadania oraz pézniejszej eksploatacji.”

W zwiazku z powyzszym to do Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie wszelkich
wymaganych zgéd i pozwolen, uzgodnien niezbednych do realizacji Zadania.
Dodatkowo Zamawiajacy zwraca uwage ze przytoczony fragment aktu prawnego
pochodzi z Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351), a nie, jak
stwierdzit Oferent z Rozporzadzenia MSWIA z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich
czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadéw (Dz. Ustaw poz. 296). Ustawa ta zostata wyspecyfikowana w PFU (rozdziat 3.10
pkt I).

Pytanie 57. W zwigzku z odmiennymi zapisami na str. 30 PFU o prowadzenie prac ziemnych pod
nadzorem stuzb archeologicznych i zapisem Decyzji nr 83/U/2022 o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia 08.11.2022r. pkt 37 str. 6 o
koniecznosci powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w przypadku
natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku, prosimy o
okreslenie w jakim zakresie i w jakim przedziale czasowym nalezy przewidzie¢
zatrudnienie archeologa? Czy byt sktadny wniosek do urzedu ochrony zabytkéw o
wydanie decyzji okreslajgcej zakres i rodzaj badan archeologicznych?.

Wyjasnienia: Zapis dotyczacy koniecznosci prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem stuzb
archeologicznych przytoczony zostat zgodnie z ustaleniami planu miejscowego dla
terenu objetego przedsiewzieciem i w zaden sposob nie jest sprzeczny z zapisami
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra moéwi o koniecznosci
poinformowania Wojewodzkiego Konserwatora Zabytéow w przypadku natrafienia
na przedmiot o cechach zabytku.

Archeolog powinien by¢ zatrudniony, zgodnie z zapisami MPZ na czas
prowadzenia robét ziemnych.

Pytanie 58. W zwigzku z przywotanym w PFU parametrem styropianu M 15, M 30 (str. 57; 59; 60),
ktére to oznaczenie aktualnie nie wystepuje, prosimy o okreslenie tego parametru
zgodnie z normg PN-EN 13163.

Wyjasnienia: Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU (Rozdziat 2.1.2) w nastepujacy sposoéb:
»---W przypadku docieplania budynkéw nalezy wykona¢ je metodg lekka-mokrg z
uzyciem weiny mineralnej lub styropianu min. M15 EPS 50 - 042, siatki z wiékna
szklanego w kapieli akrylowej, mocowanie min. 6 kotki/m2, tynk barwiony w
masie...”
Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU (Rozdziatl 2.1.4) w nastepujacy sposéb:

5. izolacja termiczna:

a) sciany warstwowe: styropian samogasnacy min. M15 EPS 50-042 lub wetna
mineralna,

c) podlogi: styropian ptyty twarde min. M30 EPS 100 — 038.”

Pytanie 59. Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy wymaga, aby realizacja
nizej wymienionych prac zakonczyta sie 18 miesiecy po podpisaniu umowy, czyli 4
miesigce po uzyskaniu Pozwolenia na Budowe.

1. Elementy instalacji wezta wykorzystania biogazu wraz ze zbiornikami
magazynowymi (docelowo zbiornikami odciekéw) oraz przytgczem biogazu
sktadowiskowego.

28



‘ N Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dz Sp. z 0.0.
- ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 L6dz
-8 o Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51
Z > NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
to DZ www.mpolodz.pl

2. Elementy instalacji i sieci elektroenergetycznej umozliwiajgce zagospodarowanie
i odprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do sieci znamionowej oraz
wykorzystanie jej na cele wiasne zakfadu.

Zwracamy uwage, iz wykonanie prac wymienionych w w/w punktach a szczegdlnie
prac w pkt. 2 tj. Elementy instalacji i sieci elektroenergetycznej umozliwiajgce
zagospodarowanie i odprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do sieci
znamionowej oraz wykorzystanie jej na cele wlasne zakfadu w terminie 4 miesiecy
jest niemozliwe do wykonania. Wymaga bowiem wykonania nowej stacji trafo na
podstawie warunkéw uzyskanych od dostawcy energii, co w sytuacji gdy na etapie
przygotowania postepowania przetargowego Zamawiajgcy nawet nie wystgpit o
wstepne okreslenie mozliwosci odprowadzania do sieci powoduje, ze zakonczenie
prac w 4 mce od uzyskania pozwolenia na budowe nie jest realne. Dodatkowo
instalacjg wytwarzania energii z biogazu bedzie instalacjg nowa, istniejgca w Zaktadzie
infrastruktura energetyczna nie jest przygotowana do jej odbioru i wykorzystania. Przy
zachowaniu wymogu ciggtosci pracy zaktadu, wykorzystanie produkcji energii
elektrycznej na cele wtasne bedzie mozliwe po kompleksowej przebudowie uktadu
energetycznego, w tym m.in. zabezpieczen.

Zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie zapisu 18 miesiecy po uzyskaniu

Pozwolenia na Budowe.

Ewentualnie wprowadzenie réoznych termindéw wykonania prac punktu 1 i punktu 2

Wyjasnienia: Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego przedstawionymi w rozdziale 1.1.3.2 PFU,

Wykonawca jest zobligowany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe w ciggu 12 miesiecy od podpisania Umowy.

2. Realizacji prac opisanych w punkcie 1.1.3.1 w ciggu 18 miesiecy od podpisania
Umowy.

3. Zakonczenie préb odbiorowych prac opisanych w punkcie 1.1.3.1 w ciagu 19
miesiecy od podpisania Umowy.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie dysponowat wystarczajgca iloscia

czasu aby uzyskaé¢ wymagane warunki przytaczenia oraz zrealizowa¢ wymagany

zakres prac zwianych z realizacja wezta wykorzystania biogazu oraz trafostacja

umozliwiajacg przekazanie wytworzonej energii do sieci zewnetrzne;j.

Majac na uwadze etapowg realizacje Zadania uniemozlwiajacg wykorzystanie

energii na wilasne cele, Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU w sposoéb

nastepujacy:

PFU rozdziat 1.1.3. pkt 2.2:

2.2 Elementy instalacji i sieci elektroenergetycznej umozliwiajgce
zagospodarowanie i odprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do sieci

znamionowej eraz-wykorzystanie-jej-na-cele-wlasne-zakladu.

”

Pytanie 60. Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.1.3.1 -pkt.2 Zamawiajgcy wymaga, aby realizacja prac
przewidzianych w drugiej kolejnodci zakonczyta sie 18 miesiecy po podpisaniu
umowy.

Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.1.3.2 — Tabela 3 Zamawiajgcy wymaga, aby
Zakonczenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie etapu prac
przewidzianych do realizacji w drugiej kolejnosci zakonczyly sie 18 miesiecy po
podpisaniu umowy

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy
wymaga zakonczenie realizacji prac czy zakonczenia prac i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie w czasie 18 miesiecy po podpisaniu Umowy?

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU rozdzial 1.1.3.1 Zamawiajagcy wymaga aby rozruchy
elementéw zaktadu przewidzianych do realizacji w drugim etapie zakonczyly sie w
19 miesiecy od podpisania Umowy.
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Pytanie 61

Zamawiajgcy wyjasnia ze do tego czasu nalezy rowniez uzyska¢ stawne odbioru i
zezwolenia pozwalajace na uzytkowanie obiektow przewidzianych do realizacji w
drugim etapie.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy wprowadza nastepujgce uszczegotowienie
zapiséw PFU (PFU tabela 3, wiersz 10):

»Zakonczenie prob oraz procedur odbiorowych potwierdzajagcych osiagniecie
wymaganych parametréw technicznych i technologicznych oraz umozliwiajacych
eksploatacie elementéw instalacji przewidzianych do realizacji w  drugiej
kolejnosci”

. W nawigzaniu do zmian w Rozdziale 9 pkt. 2 ppkt. a), b) g) (wymagania dla kadry)
poprzez wprowadzenie zapisu, ze wskazane wartosci inwestycji majg by¢ wartosciami
netto wnosimy o powrét do pierwotnego brzmienia wskazanych zapisow.

Z uwagi na sformulowanie wskazanych warunkéw Wykonawca interpretowat
wskazane zapisy jako wartosc¢ brutto — przemawiat za tym fakt, ze w miejscach, gdzie
Zamawiajgcy wymagat wartosci netto byta ona wprost wskazana (np. wartosci
inwestycji przy warunku dotyczgcym wiedzy i doswiadczenia).

Zmiana wartosci wymaganych inwestycji z brutto na netto znaczaco i w
nieuzasadniony sposob podnosi poziom wymaganego warunku oraz uniemozliwia
Wykonawcy udziat w przedmiotowym postepowaniu przetargowym, pomimo
spetniania pozostatych (licznych) warunkéw udziatu w postepowaniu wymaganych w
SWZ oraz kilkutygodniowego zaangazowania w przygotowanie oferty.

Ponadto wprowadzona zmiana nie znajduje uzasadnienia w interesie Zamawiajgcego
— brak jest podstaw do twierdzenia, ze doswiadczenie zdobyte na inwestycji o wartosci
80 min zt brutto jest mniej wartosciowe niz zdobyte na inwestycji o wartosci 80 min zt
netto — w szczegolnosci dla wymagan dot. Projektantéw. (a) Koordynator
projektu/Gtéwny projektant oraz Projektant specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej), gdzie wartos¢ inwestycji nie determinuje sposobu projektowania.

W zwigzku z powyzszym prosimy o przywrdcenie pierwotnych zapisow SWZ dot.
wartosci wymaganej inwestycji w zakresie kadry wskazanej w ppkt. a, b, oraz g.

Wyjasnienia: Zamawiajacy wyraza zgode dokonuje modyfikacji zapisow SWZ we wnioskowanym

zakresie.

W zwigzku z tym zapisy Rozdzialu 9 pkt. 2 ppkt. a), b) g) otrzymujg brzmienie:

2. Wymagany personel wykonawcy:

a) Koordynator  projektu/Giéwny  projektant posiadajacy nastepujace
doswiadczenie i kwalifikacje:

J minimum 10 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu
uprawnien budowlanych

* uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;

* doswiadczenie w projektowaniu, jako gtéwny projektant/kierownik zespotu
projektowego, co najmniej dwéch dokumentacji projektowych dla budowy lub
rozbudowy lub przebudowy obiektéw zagospodarowania odpadéw, w tym dla:

- co najmniej jednej inwestycji obejmujacej instalacje biosuszenia lub

biostabilizacji (fermentacja odpadoéw lub stabilizacja tlenowa opadéw)

co najmniej jednej inwestycji o wartosci inwestycji nie mniejszej niz 80 min zi

pette. brutto

b) Projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej posiadajacy nastepujace
doswiadczenie i kwalifikacje:

J minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych,

* uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen;
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doswiadczenie w projektowaniu co najmniej trzech dokumentacji
projektowych dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektéw zakladu
zagospodarowania odpadéw, w tym dla:

co najmniej jednej inwestycji obejmujgcej instalacje sortowania odpadéw
zmieszanych oraz odpadéw z selektywnej zbiérki ,

- co najmniej jednej inwestycji o wartosci nie mniejszej niz 80 min zt nette-brutto

(.

)

g) Kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych:

minimum 5 lat doswiadczenia zawodowego liczonego po uzyskaniu uprawnien
budowlanych,

* Wyksztatcenie wyzsze techniczne
e Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

* Posiada doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robot

Pytanie 62.

konstrukcyjno-budowlanych, zdebyte-wokresie—ostatrich-—15-lat; przed-dniem
skladania-ofert na co najmniej dwodch (2) inwestycjach obejmujacych budowe hali

przemystowej, w ktorej zostaly zamontowane urzadzenia technologiczne wraz z
wykonaniem robét ziemnych, w tym co najmniej jedna hala o powierzchni
zabudowy min. 3 000m? i wartosci inwestycji min 80 000 000,00 zt netto-brutto

W nawigzaniu do wymagan w zatgczniku nr 6 do SWZ ,Wykaz oséb ktére bedag
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia wraz z oswiadczeniem, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia” wnosimy o wykreslenie wymogu przedstawienia
referenciji na potwierdzenie posiadania doswiadczenia. Wymog ztozenia wskazanych
dokumentow jest nadmiarowy i w nieuzasadniony sposob utrudnia udziat w
przedmiotowym postepowaniu przetargowym — nie ma obowigzku ani praktyki
uzyskiwania tego typu dokumentdéw, a dla inwestycji realizowanych we
wczesniejszych terminach nie ma tez mozliwosci uzyskania takiego dokumentu. Co
nie jest réwnoznaczne z brakiem posiadania wymaganego doswiadczenia.
Wskazujemy roéwniez, ze wymagany dokument jest poza katalogiem dokumentow,
ktérych moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcdow, a przepisy Pzp naktadajg na
Zamawiajgcego obowigzek, ale réwniez mozliwos¢ zgdania jedynie dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia postepowania. W zwigzku z powyzszym wnosimy
o wykreslenie wskazanego wymagania i zastgpienie go oswiadczeniem Wykonawcy
sktadanym w treéci zatgcznika nr 6.

Wyjasnienia: Zamawiajacy wyraza zgode dokonuje modyfikacji zapiséw SWZ we wnioskowanym
zakresie.
Zmodyfikowany zalgcznik nr 6 do SWZ stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 63.

Prosimy o podanie ilosci biogazu powstajgcego z istniejgcego sktadowiska, ktére
nalezy uja¢ w bilansie oraz na jaki nalezy dobiera¢ urzgdzenia wezta biogazowego.

Wyjasnienia: Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiajgcy udostepnia ,,Audyt zasobnosci
gazowej Sktadowiska Balastu” oraz ,,Raport z przebudowy instalacji odgazowania
na sktadowisku w todzi — realizacja umowy: ZP/34/2017”

Pytanie 64.

Zgodnie z pkt. 2.2.7.2.2. PFU wymagane jest osiggniecie 3% s.m w $cieku
pofermentacyjnym, réwnoczesnie zabrania zastosowania flokulantéw. Pragniemy
zauwazy¢ ze dla takich instalacji bez zastosowania flokulantow mozliwe jest
osiggniecie stabilne 10% s.m. Uzyskanie warto$ci wyzszych wymaga zastosowania
dozowania flokulantow. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie
zastosowania flokulantéw lub zmiane wymagan jakosciowych.
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Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami DS, PFU oraz zapisami wzoru Umowy odcieki powstajace w
wyniku odwadniania osadéw pofermentacyjnych powinny zostaé
przekwalifikowane na produkt w postaci nawozu ptynnego.

Poniewaz istnieje potencjalne ryzyko, ze powyzsza procedura nie bedzie mozliwa
do przeprowadzenia lub ulegnie opdéznieniu, Zamawiajacy zawart w dokumentach
przetargowych wymédg, aby instalacja odwadniania pofermentu (osadéw
pofermentacyjnych) miata zdolnosé do osiggania parametru zaskarzanego przez
Wykonawce.

Jezeli w trakcie eksploatacji LCR wystgpi stata lub czasowa koniecznos$¢ przesytu
$ciekéw do oczyszczania w Oczyszczalni Sciekéw, odcieki powinny zostaé
skierowane na oczyszczalnie zgodnie z warunkami stanowigcymi zatacznik nr. 5
do PFU. Zgodnie z ww. warunkami, zawartos¢ zawiesiny w odciekach nie moze
przekraczac¢ 3,5%. W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy wymaga aby dobrany
uktad technologiczny umozliwial osiggnigcie takiego parametru. Nalezy to
rozumie¢ w ten sposéb, ze Zamawiajgcy zgadza sie na stosowanie srodkow
chemicznych wspomagajacych odwadnianie w sytuacji, kiedy $cieki beda
kierowane do Oczyszczalni Sciekéw i niezbedne bedzie zapewnienie suchej masy
o wartosci nizszej niz 3%. Co nie znaczy ze stosowanie sSrodkéw wspomagajacych
odwadnianie, a co za tym idzie osiagniecie suchej masy <3% bedzie zawsze
stosowane. Zamawiajacy nie zgadza sie na stosowanie srodkéw chemicznych
wspomagajgcych odwadnianie w sytuacji, kiedy scieki beda stanowi¢ nawéz lub
polepszacz gleby i kierowane beda do wykorzystania nawozowego. Wéwczas nie
bedzie wymagat osiagniecia suchej masy materiatlu nawozowego nizszej niz 3%..

Pytanie 65. Zgodnie z zapisami PFU dla Instalacji fermentacji ,wymaga sie zaprojektowania
docelowych rozwigzan oraz uzyskania wszelkich decyzji dla wydajnosci 30 000
Mg/rok”
W zwigzku z powyzszym, prosimy o informacje, czy wydajno$¢ urzadzen (Wezta
uzdatniania i wykorzystania biogazu — obiekt nr 8 oraz Kogeneratora) dostarczanych
w ramach niniejszego postepowania przetargowego ma uwzgledniac
wydajnos¢ 30 000 Mg/rok czy 15 000 Mg/rok komor fermentacyjnych?

Wyjasnienia: Zamawiajacy w sposoéb jednoznaczny okreslit wymagania w zakresie wydajnosci
wezta uzdatniania i wykorzystania biogazu (rozdziat 2.2.9.PFU).

Pytanie 66. Zgodnie Koncepcjg Zagospodarowania Terenu Centrum Recyklingu w todzi
(Zatgcznik nr 14_KZT) wiele nowobudowanych obiektdw jest umiejscowionych w
miejscu istniejgcych kwater sktadowiskach. W PFU Tabela 2. Zakres prac w
istniejgcychobiektach. str. 14/15 w wierszu Lp.21 zapisano ,kwatery sktadowiskowe —
istniejgce brak prac”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze likwidacja/usuniecie
tych kwater sktadowiskowych oraz wykonanie remediacj zanieczyszczonego gruntu
celem doprowadzenia go do obowigzujgcych norm (o czy mowa w pkt 36 str. 5 Decyzji
nr 83/U/2022 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia
08.11.2022r.) nie sg przedmiotem tego Przetargu i zostang wczeséniej wykonana przez
Zamawiajgcego lub jego staraniem. Prosimy o podanie terminu do kiedy te prace
zostang zakonczone.

Wyjasnienia: Przytoczony w tabeli 2 zapis dotyczacy istniejacych kwater odnosi sie do
skltadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego poza
obszarem inwestycji.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy wyjasnia ze na terenie przeznaczonym
pod inwestycje w chwili obecnej znajduje sie halda odpadow, ktéra zostanie
usunieta przez Zamawiajgcego w ramach oddzielnego postepowania.
Zakonczenie prac zwigzanych z usunieciem istniejacej hatdy odpadow planuje sie
do dnia 31.01.2025 r.
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przypadku wystapienia skazenia gruntu pod istniejacg hatda odpadoéw, jego

remediacja bedzie wykonana przez Zamawiajacego,

Pytanie 67.

Z przekroju kwater/niecek pokazanych w Zatgczniku nr 16 scany map wynika, ze
gtebokos¢ tych kwater to ok 3+4 m. W miejscach tych niecek majg by¢ posadowione
nowe obiekty oraz elementy infrastruktury np. drogi, sieci miedzyobiektowe. Poniewaz
Wykonawca w ramach przedmiotowego przetargu nie likwiduje tych kwater, bowiem
zgodnie PFU Tabela 2. Zakres prac w istniejgcych obiektach. str. 14/15 w wierszu
Lp.21 zapisano ,kwatery sktadowiskowe - istniejgce brak prac”, prosimy o podanie
jakim gruntem bedzie wykonywana zasypka tych kwater/niecek, do jakiej rzednej
bedzie wykonana zasypka i jakie parametry uzyskajg te nowo wykonywane nasypy.
Prosimy o podanie/wyspecyfikowanie wartosci wskaznika zageszczenia gruntu s,
oraz wartosci wtérnego modutu odksztatcenia EV2 przypisanych do konkretnych
rzednych bezwzglednych (poziomdéw): 172,00; 172,50; 173,00; 173,50; 174,00;
174,50; 175,00. Parametry te sg nieodzowne do zaprojektowania posadowienia tych
obiektow. Jezeli Zamawiajgcy w tym zakresie nie wykaze nalezytej starannosci (nie
poda tych parametrow wykonanych jego staraniem nasypow), Wykonawca bedzie
zmuszony oszacowa¢ Kkoszty wywiezienia wykonanych wczesniej przez
Zamawiajgcego nasypéw niebudowlanych i dowiezienie w to miejsce materiatéw na
wykonanie prawidtowych nasypow.

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie przewiduje realizacji nasypow w obszarze usunietej hatdy
odpadéw. Odpady oraz istniejaca infrastruktura zostang usuniete do poziomu
gruntu rodzimego zgodnie z zamieszczong dokumentacja archiwalna.

Pytanie 68.

Z wczesniejszych badan geologicznych, np. Uproszczona dokumentacja geologiczno-
inzynierska dla projektu budowlanego sortowni i stacji przetadunkowej
opracowanie datowane: £odz styczen 2000, pkt 5. Budowa geologiczna str. 7 wynika
ze: na powierzchni terenu zalega ciggta warstwa wspotczesnych nasypow
stanowigcych beztadng mieszanine piasku, humusu, gruntéw piaszczysto-gliniastych
i odpadéw statych (odpady komunalne — $miecie). Warstwa nasypowa osigga
zmienna grubosc¢ 0,8- 4,0m. W opinii: Opinia geotechniczna dla potrzeb posadowienia
budynkéw na terenie tédzkiego Centrum Recyklingu w todzi przy ul. Zamiejskiej
wykonanej £6dz, Wrzesien 2022 méwi sie o tym zdawkowo (wskazano tylko otwér nr
4). We wnioskach ppkt. 3 Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z zapisem § 4.3 Rozporzadzenia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw poz. 43
rok 2012) pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie niewielkich
obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowych, natomiast zgodnie z § 4.2
tego rozporzgdzenia warunki proste nie obejmujg nasypow niekontrolowanych.
Wobec powyzszego oraz z uwagi na zastosowanie wielu urzadzen generujgcych
drgania wydaje sie oczywistym przyjecie co najmniej ztozonych warunkéw gruntowych
i drugiej kategorii geotechnicznej, dla ktérych to opracowuje sie dodatkowo
dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny. Wobec
powyzszego Wykonawca nie moze sie zgodzi¢ na proponowany zapis 9.4 Projektu
Umowy: Generalny Wykonawca potwierdza i udziela zapewnienia Zamawiajgcemu,
ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem oddziatywania Obiektu zgodnie z
Wymaganiami Ustawowymi, w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz
posiada wszystkie zwigzane z powyzszym informacje, a takze przyjat
odpowiedzialnos¢ za koszty (ktére w zadnym razie nie bedg ponoszone lub zwracane
przez Zamawiajgcego) oraz poczynit zadowalajgce go ustalenia co do innych kwestii
zwigzanych z Terenem Budowy, wtgczajac w to miedzy innymi:

(a) uformowanie i stan Terenu Budowy, w tym kwestie dotyczace stanu gruntu pod
posadowienie wszystkich czesci Obiektu, wod gruntowych i powierzchniowych
ciekow wodnych;

(b) warunki ziemne, warunki glebowe z uwzglednieniem wéd gruntowych, warunki
Srodowiskowe i wszelkie inne, okreslone w dokumentach opisujgcych takie
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warunki i czynniki dostarczonych przez Zamawiajgcego, a ktére mogg miec

potencjalny wptyw na realizacje Obiektu przez Generalnego Wykonawce oraz na

zakres prac Generalnego Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowa;
Prosimy o zmiane treéci pkt. 9.4 w zakresie znajomosci przez Wykonawce stanu
gruntu (podpunkt litera (@)) oraz znajomosci warunkéw ziemnych, warunkéw
glebowych z uwzglednieniem wdéd gruntowych, warunkéw Srodowiskowych i
wszelkich innych (podpunkt litera (b)). Wykonawca nie jest w stanie oszacowac ryzyka
zwigzanego z usunigciem nieujawnionych, zakopanych wczesniej odpadéw. Prosimy
Zamawiajgcego o wskazanie kodow tych odpadéw i podanie ich objetosci, jakg nalezy
przyja¢ do uwzglednienia w ofercie.

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 1.1.4.1 pkt. 4) w zakresie obowigzkéw Wykonawcy

naleze¢ bedzie:

»Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami — w tym, w razie koniecznosci, opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. Lokalizacja otworéw badawczych okreslona zostanie na podstawie
planu sytuacyjnego przedstawionego w koncepcji.”

Przedstawione w ramach postepowania przetargowego dane zwigzane z
warunkami gruntowymi sg wystarczajace do wyznaczenia wartosci zamowienia i
skutecznego zlozenia oferty.

Pytanie 69. Czy dla obiektéw nr: 05-Instalacja fermentacji; 06- Instalacja odwadniania osadéw

pofermentacyjnych; 07-Zbiornik odciekéw; 08-Wezet biogazu; ktére produkuja,
przetwarzajg, magazynujg biogaz dla okreslenia spetnienia wymogow, w tym
Bezpieczenstwa pozarowego i zabezpieczenia przed wybuchem nalezy zastosowac
wymagania zapisane w Rozporzadzeniu z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw poz. 297). W calym PFU, a w szczegdlnosci na stronie
82 pkt. 2.1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe takie rozporzadzenie nie jest
przywotane. Czy Oferenci maja obowigzek zastosowania si¢ do zawartych tam
przepiséw?

Wyjasnienia: Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie oraz realizacja inwestycji w ramach

procedury ,zaprojektuj i wybuduj’, w zwigzku z powyzszym obowigzkiem
przysztego wykonawcy bedzie zaprojektowanie i realizacja Zakladu zgodnie z
obowigzujagcym prawodawstwem oraz normami, zzachowaniem pelnej
funkcjonalnosci Zaktadu.

Pytanie 70. Czy dla obiektu 06- Instalacja odwadniania osadow pofermentacyjnych dla wezta

okreslonego w PFU str. 109 pkt. 2.2.7.3.1. Wezet cieplny Zamawiajgcy bedzie
wymagat spetnienia wszystkich wymagan, czy tylko niektorych? Np. norma PN-B-
02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
1. nie jest przywotana w PFU.

Wyjasnienia: Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie oraz realizacja inwestycji w ramach

procedury ,zaprojektuj i wybuduj’, w zwigzku z powyzszym obowigzkiem
przysziego wykonawcy bedzie zaprojektowanie i realizacja Zakladu zgodnie z
obowigzujagcym prawodawstwem oraz normami, zzachowaniem pelnej
funkcjonalnosci Zaktadu.

Pytanie 71. W Decyzji nr 83/U/2022 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia z dnia 08.11.2022r. w ustepie Il pkt. 43 nie wskazano emitora dla
kotta dwupalnikowego na biogaz i na olej opatowy, natomiast wskazano dwa emitory
wylotu spalin z zespolu kogeneracyjnego. Wykonawca ma dostarczy¢ jeden
kogenerator + kociot, czy dwa kogeneratory + kociot?

ca zarcjostrowana w Sadsic Bejonowym dla Lodzi - Srodmicscia w bodzl ¥% Wyedzial Krajowego Bejostru Sadowego - Humer KRS 0000024175
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Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajgcy wymaga realizacji jednego kogeneratora

oraz kottowni stanowiagcej rezerwowe zrédto ciepta.

Pytanie 72. Czy poprzez instalacje wskazang w SWZ (str.18, Razdziat 9, pkt 4b tiret 7 "instalacja

automatycznego zatadunku komor biologicznego przetwarzania o wydajnosci min.
80 000 Mg/rok" nalezy rozumie¢ instalacje wyposazong w dowolng ilos¢ komor
procesowych w ktérych prowadzi sie dowolny proces biologiczny, bez wzgledu na
rodzaj procesu i rodzaj przetwarzanego materiatu?

Wyjasnienia: Jako instalacje automatycznego zatadunku nalezy rozumieé uktad przenosnikéw

pozwalajacych na zatadunek w sposéb automatyczny reaktoréw biologicznych, w
ktorych prowadzony jest proces biologicznego przetwarzania odpadow
(kompostowanie lub stabilizacja lub biosuszenie lub fermentacja sucha), o rocznej
wydajnosci 80 000Mg/rok.

Pytanie 73. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajgcy uznaje ze wymaog okreslony w Rozdziale 9

SWZ pkt. 4c (str.18) - ... wykonat... "c) jedng robote budowlang polegajgcg na
wykonaniu przektadki/przebudowy rurociggu Sciekowego o srednicy min. 2,0 m i o
dtugosci min. 500 m" uznaje sie za spetniony rowniez w przypadku budowy rurociggu
sciekowego o0 wyzej wymienionych parametrach. Zamawiajgcy dopuszcza tu
wykazanie sie przebudowg, nie doprecyzowujgc jaki zakres prac rzeczona
przebudowa miataby obejmowaé. Niewatpliwie budowa nowego rurociggu jest co
najmniej tak samo, a zazwyczaj bardziej ztozong operacjg niz wykonanie przebudowy
istniejgcego, w zwigzku z czym istniejgcy zapis jest nadmiernie restrykcyjny.

Wyjasnienia: Zamawiajacy uzna wymog za spetniony réwniez w przypadku budowy nowego

rurociagu sciekowego spelniajgcego wymagania w zakresie s$rednicy oraz
dlugosci.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy modyfikuje zapis SWZ w tym zakresie - patrz
odpowiedz na pytanie 74.

Pytanie 74. Pytanie dot. wymogu, zgodnie z rodz. 9, pkt 1.4 ¢c) SWZ

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale 9, INFORMACJA O WARUNKACH
UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, pkt 4) Zdolnos¢
techniczna lub zawodowa, ppkt. c), Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca posiadat
doswiadczenie polegajgce na wykonaniu:

"jedng robote budowlana polegajgcg na wykonaniu przektadki/ przebudowy rurociggu
Sciekowego o srednicy min. 2,0 m i dlugo$ci min. 500 m".

Zwracamy sie z prosbg o zmiane w/w warunku poprzez wprowadzenie ponizszej
zZmiany:

"jedng robote budowlana polegajacg na wykonaniu przekladki/ przebudowy
rurociggu sciekowego lub wodnego o srednicy min. 2,0 m i dtugosci min. 500
m"

Wskazujemy, iz w/w wymog jest zbyt wygérowany i limituje grono potencjalnych,
zainteresowanych Wykonawcéw (doswiadczonych firm budowlanych), ktorzy
posiadajg doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych polegajacych na
przektadkach/ przebudowach rurociggdw duzych $rednic (ponad 2,0 m), ktére
obstugujg np. wodociag lub wode deszczowg. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze technologie
i spos6b wykonywania rurociggéw $Sciekowych, wodnych i deszczowych sg
identyczne. Jedyng réznica jest medium jakie ptynie przez rurociag - Sciek lub woda -
natomiast technologie oraz roboty budowlane jakie nalezy wykona¢ w zakresie
budowy/ przebudowy takiego rurociggu sg takie same.

Prosimy zatem o zmiane w/w warunku udzialu w postepowaniu zgodnie z
zasugerowanym wnioskiem.

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie wyraza zgody jednakze dokonuje modyfikacji warunku z rodz. 9,

pkt 1.4 ¢) SWZ. Warunek otrzymuje brzmienie:
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»jedna robote budowlang polegajaca na wykonaniu przektadki/ przebudowy lub
budowy nowego rurociggu: sciekowego lub deszczowego, o $rednicy min. 2,0
m i dtugosci min. 500 m"

Zmieniona SWZ stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien

Pytanie 75.

Pytanie dot. PFU, pkt 2.2.11. Instalacja tlenowego przetwarzania odpaddw, ppkt
2.2.11.3. Rozwigzania techniczno-technologiczne, Konstrukcja reaktorow
Zamawiajgcy wymagana aby: ,(...) W celu ograniczenia strat ciepta poprzez
przenikanie komory biosuszenia nalezy izolowac termicznie poprzez zastosowanie 25
cm warstwe izolacji na stropie komoér oraz 20 cm warstwe izolacji na scianach komér.
Izolacje wykonaé z materiatu o wskazniku izolacji min. U<0,04 K/m2.”

Prosimy o potwierdzenie, ze w/w wymoég dotyczy izolacji $cian zewnetrznych
majacych kontakt ze srodowiskiem, nie scian wewnetrznych komor.

Wyjasnienia: Zamawiajacy potwierdza, ze wymég dotyczacy izolacji komér dotyczy tylko scian
zewnetrznych.

Pytanie 76.

Pytanie dot. PFU, pkt 2.2.11. Instalacja tlenowego przetwarzania odpaddw, ppkt
2.2.11.3. Rozwigzania techniczno-technologiczne, Podtoga napowietrzajgca
Zamawiajgcy wymagana aby: ,Kazdy reaktor ma by¢ wyposazony w podtoge
napowietrzajgcg sktadajgca sie z rownolegle utozonych rurociggéw zaopatrzonych w
dysze lejkowe (zwezajgce sie ku gorze) w taki sposéb, aby zapewni¢ rozstaw otworow
w podtodze napowietrzajgcej nie przekraczajacy 500 mm x 250 mm (+/- 10 mm). Mate
otwory (o $rednicy 6 — 8 mm) w dyszach majg umozliwia¢ transport powietrza z rur
napowietrzajgcych do materiatu w reaktorze. Dysze lejkowe, rozszerzajgce sie ku
dotowi, majg uniemozliwia¢ zatkanie ich materiatem zgromadzonym w reaktorze.”
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca moze zastosowac rozstaw otworéw w
podtodze napowietrzajgcej o wymiarach 350mm x 350 mm, co koresponduje z
rozwigzaniem technologicznym proponowanym przez Wykonawce. Rozstaw otworéw
nie wptywa na osiggniecie wymaganych parametréw procesowych instalacji.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy wyjasnia ze przedstawione w PFU wymagania nalezy traktowac, jako
minimalne. W 2zwigzku z powyzszym akceptuje rozwigzanie polegajgce na
zastosowaniu wiekszej iloSci dysz napowietrzajacych.

Pytanie 77.

Pytanie dot. PFU, pkt 2.2.11. Instalacja tlenowego przetwarzania odpaddéw, ppkt
2.2.11.3. Rozwigzania techniczno-technologiczne, Automatyczny zatadunek
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego: ,Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania,
dostarczenia i uruchomienia uktadu automatycznego zatadunku komor tlenowego
przetwarzania (...)". W zwigzku z powyzszym, zakfada sie, ze automatyczny system
zatadunku tuneli musi byé w stanie zapetni¢ wszystkie tunele niezaleznie od
przetwarzanego materiatu. Zaktadamy jednak, ze aby unikng¢ zanieczyszczenia
krzyzowego miedzy odpadem zmieszanym, a zebranymi materiatami organicznymi,
automatyczny system zatadunku bedzie uzywany tylko do odpadéw zmieszanych, a
substancje organiczne beda tadowane za pomocg tadowarki kotowej. Prosimy o
potwierdzenie, Zze nasza interpretacja jest prawidtowa.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy potwierdza ze gléwnym zadaniem automatycznego systemu
zaladunku bedzie transport izatadunek odpadéw kierowanych do procesu
biosuszenia. Odpady kierowane do kompostowania i stabilizacji beda
transportowane przy uzyciu transportu kotowego.

Pytanie 78.

Pytanie dot. PFU, pkt 2.2.11. Instalacja tlenowego przetwarzania odpaddéw, ppkt
2.2.11.3. Rozwigzania techniczno-technologiczne, Kontrola i wizualizacja procesu
Zamawiajgcy wymagana aby: ,(...) Zmiennymi mierzonymi do kontroli procesu
technologicznego beda: (...) f) réznica cisnien (dwa czujniki na reaktor).”
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Prosimy o potwierdzenie, ze jeden czujnik bedzie stuzyt do kontroli cisnienia
wewnetrznego tunelu, a drugi cisnienia za wentylatorem (spadek cisnienia na
podtodze i materiale).

Wyjasnienia: Zamawiajagcy wymaga zastosowania sprawdzonych rozwigzan technologicznych
pozwalajacych na osiggniecie wymaganych proceséw technologicznych. Zawarte
w PFU wymagania nalezy traktowaé, jako minimalne. W zwigzku z powyzszym
liczba i lokalizacja elementéw pomiarowych bedzie okreslona przez Wykonawce.

Pytanie 79. Wg koncepcji przebudowy kolektora sciekowego "POLESIE 15" istniejaca studnie nr
5 nalezy przebudowac dla potrzeb wigczenia nowego kolektora z rur zelbetowych.
Prosimy o podanie danych technicznych istniejgcej studni oraz wskazanie zakresu
przebudowy (nowa studnia/wilgczenie nowego kanatu).

Wyjasnienia: Istniejaca studnia nr.5 kolektora " Polesie 15 " zabudowana jest na rurociaggu z rur
GRP i bedzie catkowicie zdemontowana . Na jej miejsce nalezy zaprojektowa¢ nowg
studnie (prefabrykowang), ktéra potaczy rury GRP DN 2000 mm z rurg zelbetowa
DN 2000 mm.

Pytanie 80. Likwidacja kolektora POLESIE 15, prosimy o podanie szczegotdow, w jakim zakresie
likwidujemy kanat, czy pozostawiamy go w ziemi?

Wyijasnienia: Zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 2.3.5) w ramach zadani Wykonawca powinien:

W ramach niniejszego zadania wymaga sie, aby Wykonawca:

a) przeanalizowat istniejgca infrastrukture,

b) rozmiescil nowoprojektowane obiekty w sposéb minimalnie ingerujacy w
gtowne kolektory i kanaly sciekowe znajdujgce sie na terenie planowanego
Zaktadu,

c) w przypadku, gdy zalozenia Wykonawcy pokrywaja si¢ z rozwigzaniami
przedstawionymiw koncepcji przebudowy, Wykonawca zaprojektuje i uzgodni
projekt z gestorem sieci oraz przeprowadzi niezbedne prace celem
zrealizowania przelozenia istniejacych kolektoréw,

d) w przypadku gdyby rozwigzania Wykonawcy odbiegaly od zalozen
przedstawionych w koncepcji Zamawiajacego (zatagcznik nr 12) Wykonawca
dokona uzgodnien z odpowiednim gestorem sieci, zaprojektuje przebudowe
kanatéw, ktérych przebudowa bedzie konieczna oraz zrealizuje przebudowe
kanatéw zgodnie z opracowang przez siebie dokumentacja.

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga, aby zrealizowane przez Wykonawce
nowe kolektory sciekowe na terenie Lédzkiego Centrum Recyklingu byly
wykonane jako przejezdne (ich konstrukcja powinna umozliwiaé realizacje na
nich drog i placéw manewrowych). ...”
W przypadku odcinkéw kolektora przewidzianego do likwidacji w ramach
kontraktu nalezy dokonaé demontazu oraz utylizacji kolektora. Zamawiajacy nie
dopuszcza rozwigzania polegajacego na pozostawieniu nieczynnych elementéw
rurociggu w gruncie.

Pytanie 81. Czy istnieje mozliwos¢ zamiany rur zelbetowych DN2000 na terenie sortowni na rury
GRP DN2000, celem ujednolicenia systemu i dostosowania do istniejgcego stanu
(kolektor POLESIE 15 réwniez wykonany z rur GRP).
W systemie GRP jest rowniez mozliwos¢ produkcji studni zintegrowanych z kanatem.
Proces przepiecia kanatow w studniach GRP jest procesem mniej czasochtonnym niz
przy studniach zelbetowych.
Prosimy o wskazanie zakladanej sztywnosci obwodowej rur GRP oraz mozliwosci
wbudowania rur GRP w technologii nawojowej (w technologii nawojowej istnieje
mozliwos¢ zabudowywania dtugich odcinkdéw-12m, a nawet wiecej).
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Wyjasnienia: Nie. Zamawiajgcy wymaga realizacji nowego odcinka rurociggu zgodnie z danymi
przedstawionymi w koncepcji.

Pytanie 82. Czy dla odcinka uktadanego w istniejgcym rowie otwartym przewiduje sie mozliwos¢
przepiecia przeptywu $ciekdw w utozonych, potgczonych, lecz nie obsypanych
rurociggach?

Wyijasnienia: Zgodnie z zapisami Umowy, przedmiotowy Kontrakt zrealizowany zostanie w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”’. W zwigzku z powyzszym dobér rozwigzan oraz
technik wykonania leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy, z zachowaniem przepiséw
prawa, warunkow technicznych oraz ogoélnie przyjetych zasad budowlanych.
Zamawiajgcy zwraca uwage na koniecznos$¢ zachowania kolejnosci wykonywania
robét w sposéb umoziwiajacy niezaktécony przeptyw sciekdw na oczyszczalnie.

Pytanie 83.  Prosimy o wskazanie poprawnych wymiaréw kolektora w komorze potgczeniowej w
pkt. 6 (wg PZT). Wg PZT jest to kolektor 2,0x2,5m, a w opisie 2,0x3,0m.

Wyjasnienia: Wymiary komory to 2,0/2,5/3,0 m przy czym 3,0 m to wysokosé.
Zwracamy uwage ze komora nr 6 jest poza zakresem zadania. Zlokalizowane sa
tam zastawki kierujgce scieki na kanat ominiecia i jest w eksploatacji ZWIK tédz.

Pytanie 84. Prosimy o podanie danych technicznych istniejacych zastawek w komorze
potagczeniowej w pkt 6 oraz w pkt 13, jaki jest ich stan istniejgcy oraz zakres ich
usprawnienia.

Wyjasnienia: Istniejace usprawnienie zastawek w pkt. 6 i 13 nalezy do eksploatatora kolektora
(poza zakresem Kontraktu). Samo przetgczanie sciekéw bedzie wykonywat ZWIK.

Pytanie 85. Prosimy o wyjasnienie zapisu z koncepcji "docelowo, w miejscu potgczenia
przebudowanego rowu z kanatem d=1,8m (na terenie lotniska),czyli pkt 13 nalezy
zaprojektowac¢ komore z systemem zastawek"

Jaki jest zakres czynnosci dla Wykonawcy wg tego zapisu.

Wyjasnienia: Istniejagcy kanat otwarty o di. ok. 70 m nalezy zabudowaé¢ rurami GRP DN 1800 mm
i zasypa¢ do powierzchni terenu. Zastawki kierujagce umiesci¢ w komorze z
dostepem do swobodnego operowania nimi. Informacje o istniejacym stanie
obiektu mozna uzyskaé w archiwum ZWIK.

Pytanie 86. Czy, wobec wymogu wykonania prawidtowego przykrycia kolektora na nowym
odcinku od S3 .do S4, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie, jako rozwigzanie,
przepompowni Sciekow?

Wyjasnienia: W opinii Zamawiajgcego nie ma koniecznosci wykonywania pompowni sciekéw.

Pytanie 87. Ze wzgledu na mate przykrycie rurociggu na przebudowywanym odcinki kolektora
POLESIE15 na odcinku 3-4 oraz braku mozliwosci wiekszego zagtebienia i
zapewnienia odpowiedniej nosnosci ze wzgledu na droge, prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane przekroju rury na niekotowy oraz materiatu np. na
GRP z uwzglednieniem odpowiednich parametrow dla przeptywu , chropowatosci i
procesu samooczyszczania sie kanatu.

Proponowane rozwigzanie zwigekszy wysokos¢ przykrycia ze wzgledu na sptaszczony
profil i mniejszg grubosé scianki.

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 2.3.5) w ramach zadani Wykonawca powinien:

W ramach niniejszego zadania wymaga sie, aby Wykonawca:
a) przeanalizowat istniejacg infrastrukture,
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a)

b)

c)

rozmiescit nowoprojektowane obiekty w sposéb minimalnie ingerujacy
w gtéwne kolektory i kanaly sciekowe znajdujace sie na terenie planowanego
Zaktadu,

w przypadku, gdy =zatozenia Wykonawcy pokrywaja sie z rozwigzaniami
przedstawionymi w koncepcji przebudowy, Wykonawca zaprojektuje i uzgodni
projekt z gestorem sieci oraz przeprowadzi niezbedne prace celem zrealizowania
przetozenia istniejgcych kolektoréw,

w przypadku gdyby rozwigzania Wykonawcy odbiegaly od zalozen
przedstawionych w koncepcji Zamawiajacego (zatgcznik nr 12) Wykonawca dokona
uzgodnien z odpowiednim gestorem sieci, zaprojektuje przebudowe kanatéw,
ktorych przebudowa bedzie konieczna oraz zrealizuje przebudowe kanatéw zgodnie
z opracowang przez siebie dokumentacja.

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga, aby zrealizowane przez Wykonawce nowe
kolektory sciekowe na terenie Lédzkiego Centrum Recyklingu byly wykonane jako
przejezdne (ich konstrukcja powinna umozliwia¢ realizacje na nich drég i placéw
manewrowych). ...”
W zwigzku z powyzszym dobodr rozwigzan niezbednych do prawidlowej realizacji
przebudowy kolektora z uwzglednieniem rozwigzan Zakladu bedzie leze¢ po stronie
Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zmian materiatu rurociaggu oraz
przekroju rurociagu.

Pytanie 88. W PFU dla obiektu 09 Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych np. w Tabeli 10

Lp. 11 str. 47 , oraz w pkt 2.2.10.3. Rozwigzania techniczne str. 124 zapisano wymiary
obiektu w swietle scian: ok. 65,0 x 83,0 m, powierzchnia obiektu: ok. 5100 m2. Z
pomnozenia wymiaréw 65x83 = 5395 m2 a nie 5100m2. Z uwagi na restrykcyjne
zapisy PFU, ze powierzchnia moze sie zwiekszy¢ jedynie o 20% prosimy o
doprowadzenie tych parametréw do zgodnosci.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy modyfikuje zapisy PFU w pkt 2.2.10.3. Zamawiajgcy wymaga realizacji

hali sortowania odpadéw o powierzchni ok. 5 395 m2.

Pytanie 89. Czy Zamawiajgcy dysponuje wynikami badan odpadéw w zakresie okreslenia

wartosci opatowych (ciepta spalania) poszczegdlnych odpaddéw zbieranych
selektywnie oraz zmieszanych, jest to niezbedne dla obliczenia gestosci obcigzenia
ogniowego. Jezeli nie, to skagd Zamawiajgcy proponuje przyjgé te wartosci (jest duzo
badan, ktére r6zng sie miedzy sobg — patrz np. artykut Beata Klojzy-Karczmarczyk,
Jarostaw Staszczak ,Szacowanie masy frakcji energetycznych w odpadach
komunalnych wytwarzanych na obszarach o réznym charakterze zabudowy”
POLITYKA ENERGETYCZNA — ENERGY POLICY JOURNAL 2017 Tom 20 Zeszyt 2
143-154 ISSN 1429-6675)

Wyijasnienia: Nie. Zamawiajacy nie dysponuje badaniami w zakresie wartosci opatowych

poszczegolnych odpadéw. Postepowanie prowadzone jest w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” w zwiagzku z czym proces projektowania, a wiec i doboru zrédet z jakich
bedzie korzysta¢ projektant nalezy do obowigzkéw przysztego Wykonawcy.
Przyszly Wykonawca w trakcie procesu projektowania powinien sam
przeprowadzi¢ badania morfologii odpadéw pod wzgledem kalorycznosci
energetycznej, co pozwoli uzyskaé jak najbardziej aktualne wartosci dla odpadéw
trafiajgcych do instalacji.

Pytanie 90. Czy w obiekcie 09 Instalacja sortowania odpadéw zmieszanych nalezy przewidzie¢

zaplecze socjalne dla 26 oséb/zmiane (z 10% nadwyzkg) sktadajgce sie z: szatni
brudnej, szatni czystej, stotdwki oraz pomieszczenia techniczne (wezet cieplny,
zaplecze porzadkowe, magazyn srodkéw czystosci, magazyn odziezy roboczej
czystej i brudnej umozliwiajgcy zmagazynowanie kompletu odziezy dla catej obsady
stanowiskowej i sterownie (z widokiem na zasobnie odpaddw oraz dostepem swiatta

¢ Sadrie Rejonownyrm dla Lodz o e ERSCE N, i MX Wyedrial Erajoweogo Rojostr Ladow ] fumer KRS

39



MPG

tonz

Wyjasnienia:

Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 todz

Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51
NIP 726-00-19-767, Regon 470797081

www.mpolodz.pl

naturalnego — $ciana zewnetrzna budynku) z biurem dyspozytoréw zlokalizowanym
na drugiej kondygnacji zaplecza? Pomieszczenia te powinny by¢ dedykowane tylko
dla tego obiektu i nalezy umiejscowi¢ je w obiekcie 09?7 — prosimy o potwierdzenie
tego zapisu, bo w PFU nie jest to jednoznacznie zapisane.

Zamawiajagcy wymaga realizacji zaplecza socjalnego dedykowanego dla

pracownikéw sortowni odpadéw zmieszanych oraz sterowni/dyspozytorni zgodnie

z

Pytanie 91.

wymaganiami obowigzujgcego prawa.

Zgodnie z zapisem PFU str. 131 ,Przy projektowaniu oraz wykonywaniu reaktoréw
nalezy bezwzglednie wzig¢ pod uwage warunki chemiczne panujgce w reaktorze
(odpornos$¢ chemiczna) oraz konieczng wytrzymatos¢ termiczng (gradient
temperatury pomiedzy wnetrzem reaktora, a otoczeniem) — prosimy o uscislenie jak
nalezy rozumie¢ stowo ,otoczenie” bowiem przy scianach wewnetrznych gradient
temperatury moze by¢ zdecydowanie wiekszy niz dla scian zewnetrznych, gdy jeden
z dwdch sasiednich reaktordw jest pusty a drugi pracuje. W $cianach wewnetrznych
miedzy reaktorami nie jest przewidziana izolacja termiczna. Jakg temperature w takim
razie przyja¢ jako temperature otoczenia dla niepracujgcego reaktora?

Wyjasnienia: Dobér temperatur obliczeniowych, a co za tym idzie okreslenie gradientu
temperatury dla poszczegolnych reaktorow (zewnetrznych i wewnetrznych)
stuzacego do obliczen konstrukcji reaktorow leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy.
Doswiadczony wykonawca powinien okresli¢ wymagane parametry instalacji.

Pytanie 92.

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisem PFU Zagospodarowanie odciekéw
str. 132 nalezy wykona¢ trzy oddzielne zbiorniki po min. 100 m3, kazdy osobno na:
scieki z procesu kompostowania, scieki z procesu biosuszenia, Scieki z procesu
stabilizacji — a nie jeden. W takim przypadku trzeba bedzie rozbudowa¢ instalacje
doprowadzajgce te odcieki/scieki do tych zbiornikow wyposazone w zasuwy po trzy
dla kazdego reaktora. Praktycznie trzeba bedzie wykonaé¢ trzy takie zespoty
rurociggéw. Czy tak nalezy rozumie¢ ten wymog Zamawiajgcego?

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 2.2.11.3) zamawiajacy wymaga:

Zagospodarowanie odciekéw
Powstajagce w instalacji tlenowego przetwarzania odcieki maja zostaé

1.

zagospodarowane w sposéb nastepujacy:

Scieki z procesu kompostowania — kierowane do wydzielonego zbiornika o
pojemnosci min. 250 m? zlokalizowanego pod posadzka maszynowni ukfadu
oczyszczania, skad beda czerpane do nawadniania kompostowanych
odpadéw. Nadmiar sciekow transportowany bedzie do oczyszczalni sciekéw
przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.

Scieki z procesu biosuszenia oraz oczyszczania powietrza (popluczyny z
pluczek chemicznych oraz biofiltrow)- kierowane do wydzielonego
dwukomorowego zbiornika o pojemnosci min. 250 m® zlokalizowanego pod
posadzka maszynowni ukladu oczyszczania, skad beda transportowane do
oczyszczalni sciekéw przy uzyciu wozéw asenizacyjnych.

Scieki z procesu stabilizacji — kierowane do wydzielonego zbiornika o
pojemnosci min. 250 m? zlokalizowanego pod posadzka maszynowni ukfadu
oczyszczania, skad beda czerpane do nawadniania stabilizowanych odpadow.
Nadmiar sciekéw transportowany bedzie do oczyszczalni Sciekéw przy uzyciu
wozow asenizacyjnych.

Odbiér zgromadzonych w zbiornikach odciekow odbywa¢ sie bedzie poprzez
stanowisko czerpalne wyposazone w szybkozlgcza z taca ociekowg
odprowadzajaca ewentualne wycieki do kanalizacji przemystowej.
Zamawiajagcy wymaga zapewnienia dojazdu do stanowiska oprézniania
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zbiornika. Rozwigzania ukiadu odbioru odciekow ze zbiornikébw majag
zapewnia¢ funkcjonowanie uktadu réwniez przy ujemnych temperaturach.
Zamawiajacy wymaga zapewnienia dostepu pojazdéw typu WUKO do wyzej
wymienionych zbiornikéw w celu przeprowadzenia okresowego czyszczenia
serwisowania i konserwacji...”
Z uwagi na charakter prowadzonych proceséw technologicznych, konieczne jest
rozdzielenie gospodarki wodnosciekowej dla procesu kompostowania,
stabilizacji i biosuszenia/oczyszczania powietrza. Szczegélowe rozwigzania
technologiczne dobierze Wykonawca spetniajagc wymagania PFU. ...”

Pytanie 93. Czy bramy wjazdowe do reaktoréw opisane w PFU str. 131 muszg posiadaé

odpowiednig klase odpornosci ogniowej z uwagi na rézne gestosci obcigzenia
ogniowego reaktora, a hali manewrowej. PFU wskazuje, ze hale manewrowg nalezy
wykonac¢ w konstrukcji stalowej, a reaktory jako zelbetowe.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy nie wyklucza rozwigzania polegajacego na zastosowaniu jednej strefy

pozarowej dla reaktoréw oraz hali manewrowej przy zachowaniu wymagan
obowigzujagcych przepiséw. Dopuszcza réwniez rozwigzanie polegajace na
wydzieleniu reaktoréw, jako oddzielnej strefy pozarowej. Dobér rozwigzan w
zakresie rozwigzan przeciwpozarowych leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 94. Dla niektérych obiektow np. zagrozonych wybuchem; z duzym obcigzeniem

Wyjasnienia:

ogniowym, sgsiadujgcych z dziatkami okreslonymi na mapie ewidencyjnej jako Ls lub
terenem przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako lesny trzeba zachowa¢ odlegtosé budynkéw PM od granicy (konturu) lasu, ktora
wynosi min. 20 m. Co w przypadku gdy tej odlegtosci z uwagi na gabaryty obiektow
oraz duzg ilos¢ tych obiektow do umiejscowienia nie bedziemy w stanie zachowac?

Zgodnie z zapisami PFU to do Wykonawcy naleze¢ bedzie zaprojektowanie
rozwigzan umozliwiajacych spelnienie wymagan okreslonych w PFU =z
zachowaniem wymagan polskiego prawa, w tym wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Odlegtosci obiektow od granicy lasu wynika¢ bedzie z
zaprojektowanych przez Wykonawce rozwiagzan.

Pytanie 95. Prosimy o uscidlenie w jakiej konstrukcji stalowej czy Zzelbetowej wykonac¢ obiekt 12

Wyijasnienia:

Instalacja doczyszczania kompostu, bowiem w PFU str. 59 jest napisane, ze wykonac
w konstrukcji stalowej, a na str. 140: konstrukcja zelbetowa; Decyzja nr 83/U/2022 o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigecia z dnia 08.11.2022r. pkt.
Il 18 str. 16 konstrukcja zelbetowa.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje hali doczyszczania kompostu w konstrukcji
stalowej lub zelbetowej, z zachowaniem wymaganych parametréw zapewniajgcych
odpornosé na panujace wewnatrz obiektu warunki.

Pytanie 96. Prosimy o uscislenie w jakiej konstrukcji murowanej czy zelbetowej wykona¢ obiekt

Wyjasnienia:

13 Hala odbioru odpadéw, bowiem w PFU str. 59 jest napisane, ze wykona¢ w
konstrukcji murowanej, a na str. 141: konstrukcja zelbetowa; Decyzja nr 83/U/2022 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia 08.11.2022r. pkt.
I1 19 str. 16 konstrukcja zelbetowa.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje hali odbioru odpadéw w konstrukcji murowanej,

stalowej lub zelbetowej, z zachowaniem wymaganych parametréw zapewniajgcych
odpornosé na panujace wewnatrz obiektu warunki.
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Pytanie 97. Na jaki okres przetrzymania nalezy zaprojektowaé czes¢ obiektu nr 13 dotyczgca
strumienia frakcji handlowych wydzielonych na linii doczyszczania papieru oraz szkta
— brak danych w PFU, okres$lono tylko czas przetrzymania dla sprasowanego RDF.

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie przewiduje magazynowania papieru oraz szkta w hali odbioru
odpadéw. Odpady materialowe (papier oraz szklo) wydzielone na liniach
technologicznych beda odbierane na biezaco i transportowane do magazynéw
(hali magazynowej odpadéw oraz wiaty magazynowej odpadow).

Pytanie 98. W zwigzku z zapisem § 35 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty
budowlane Iub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. Ustaw poz. 296) Urzgdzenia
gasnicze, stosuje sie do ochrony lokalnej obszaréw magazynowania statych odpadéow
palnych — w naszym wypadku zasobni, magazyndw, itp. Czy Zamawiajgcy wymaga
rozszerzenia tego wymogu na zainstalowane linie technologiczne, przenosniki -
ogolnie wszystkie maszyny? W PFU na str. 224 i str. 266 jest takie wymaganie tylko
w stosunku do rozdrabniaczy.

Wyjasnienia: Zamawiajagcy wymaga realizacji instalacji przeciwpozarowych zgodnie =z
wymaganymi polskiego prawa.
Nie jest intencjg zamawiajacego, aby obligatoryjnie wykonywaé¢ automatyczne
urzadzenia gasnicze dla ukladu przenosnikéw, jednakze jezeli przyjete przez
Wykonawce rozwigzania bedg wymagaly tego typu instalacji, Wykonawca powinien
je uwzglednié.

Pytanie 99. W PFU nic nie ma na temat zbiornikbw i pompowni na cele instalacji gaszenia
wewnetrznego pozaréw maszyn i obiektow (instalacja tryskaczowa / zraszaczowa). A
bedzie to wymagato dodania dodatkowych powierzchni, kubatury wydzielonej
przegrodami spetniajgcymi wymagania p.poz. REl. Prosimy o potwierdzenie
koniecznosci przewidzenia takich zbiornikow pompowni.

Wyjasnienia: W zakresie Wykonawcy lezy dobér, zaprojektowanie i wykonanie niezbednych
obiektéw i instalacji umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie Zakladu, w tym
instalacji przeciwpozarowych. Liczba i wielkos¢ tego typu obiektéw wynika z
rozwigzan projektowych, jakie przyjmie Wykonawca. Koniecznos¢ ich realizacji i
parametry beda wynikowe wobec zaprojektowanych rozwigzan.

Pytanie 100. W zwigzku z zapisem § 37 Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty
budowlane Iub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. Ustaw poz. 296) niektére obiekty
trzeba bedzie wyposazy¢ sie w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, ktére nie sg
wylistowane w pkt. 2.1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe (PFU str. 82) ani w pkt.
2.1.8.1. Instalacje wodociggowe oraz p.poz. (PFU str. 64). Prosimy o potwierdzenie
obowigzku wyposazenia obiektéw w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce tam gdzie
jest to wymagane tym rozporzgdzeniem.

Wyjasnienia: W zakresie Wykonawcy lezy doboér, zaprojektowanie i wykonanie niezbednych
obiektow i instalacji umozliwiajgcych prawidiowe funkcjonowanie Zaktadu, w tym
instalacji przeciwpozarowych. Jezeli z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych i technologicznych wynika¢ bedzie koniecznos¢ zastosowania
samoczynnych urzadzen oddymiajagcych, Wykonawca powinien je przewidzieé
i zrealizowac.

Pytanie 101. Po szczegétowej analizie wymagan PFU dot. ilosci odpadéw wymaganych do
magazynowania w poszczegodlnych obiektach (zasobnie na 3 dniowg wydajnos¢ linii
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przy pracy 2 zmianowej) Wykonawca przy wspoétudziale specjalisty ds. ppoz okreslit
dla poszczegdlnych obiektéw instalacji sortowania obcigzenie ogniowej >4000 MJ/m2.
Prowadzi to do bardzo znaczacego zaostrzenia wymagan dotyczacych powierzchni
strefy ppoz (do 4000 m2, przy czym istniejgca sortowania ma ponad 6000m2) oraz
klasy odpornosci pozarowej budynku (klasa ,A”). powiekszenie strefy ppoz wymaga
zastosowania co najmniej instalacji tryskaczowej. Przy nie stosowaniu instalacji
tryskaczowej caty obiekt istniejgcy bedzie musiat by¢ przedzielony scianami ppoz. W
zwigzku z powyzszym prosimy o analize szacunkowych kosztéw inwestycji
wykonanych przez Zamawiajgcego w zakresie uwzglednienia zabezpieczen ppoz i
ewentualne zmniejszenie wymaganej pojemnosci zasobni w poszczegdlnych
budynkach do 1 dniowej wydajnosci linii.

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w zakresie wymaganego czasu magazynowania
odpadoéw.

Pytanie 102. Na dziatkach 106103_9.0021.1/5, 106103_9.0021.1/6, 106103_9.0021.1/7, ktére nie
majg wiasciciela, zaznaczono w Mapie kolizji (Zatgcznik nr 10) tylko jedno drzewo nr
295 do usunigcia przy przebudowie kanatu otwartego. Czyli Wykonawca powinien tak
prowadzi¢ prace przy uktadaniu nowego rurociggu z rur GRP by tylko jedno drzewo
zgodnie z warunkami Decyzji nr 83/U/2022 o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia z dnia 08.11.2022r. zapisanymi w pkt 1.2a. 9 str. 3 zostato
wyciete. Praktycznie jest to niemozliwe, w tym miejscu rosnie las, ktory uniemozliwiac
bedzie prowadzenie prac w tym rejonie. By wprowadzi¢ rury do gtebokiego wykopu i
dokonac ich posadowienia i zasypki konieczne bedzie usuniecie duzo wigkszej liczby
drzew niz wskazane w Decyzji jedno drzewo o numerze 295. Kto ma ponies¢ koszty
zle przygotowanej Mapy Kolizji, tym bardzie, ze drzewa rosng na dziatkach, ktére nie
majg uregulowanego statusu wtascicielskiego (patrz Zat. 9a - Decyzja Prezydenta
Miasta todzi (DM-DM-XVI1.6853.78.2022))?.

Wyjasnienia: Wykonawca powinien tak prowadzié prace przy uktadaniu nowego rurociagu z rur
GRP by usuniete zostalo tylko jedno drzewo zgodnie z warunkami Decyzji nr
83/U/2022 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia
08.11.2022r. zapisanymi w pkt I.2a. 9 str. 3. W przypadku koniecznosci usuniecia
innych drzew Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ odpowiednie zezwolenia.

Pytanie 103. W PFU dla obiektu 23. Zbiornik na paliwo na potrzeby wfasne w pkt. 2.2.26.2.
Rozwigzania technologiczne Zamawiajgcy wymaga dostarczenia i montazu
naziemnych, dwuptaszczowych zbiornikébw wykonanych z PE o pojemnosci
sumarycznej 20 m3. str. 177, natomiast w Decyzji nr 83/U/2022 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia 08.11.2022r na str. 57/58
zapisano: w ramach stacji wykonane bedg cztery naziemne, dwuptaszczowe zbiorniki
magazynowe paliwa wykonane z PE, o poj. kazdy do 5 m3. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza inng liczbe zbiornikéw magazynowych paliw niz 4 szt.?

Wyjasnienia: Tak. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane przez Wykonawce rozwigzanie
polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu 4 zbiornikoéw o pojemnosci 5 m® kazdy.

Pytanie 104. Czy dla Instalacji fotowoltaicznych umiejscowionych na dachach poszczegdlnych
obiektow nr: 03, 04,09,10,11,18,19,26 trzeba zgodnie z zapisem PFU str. 75 ppkt. j)
falowniki nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu technicznym - przewidzie¢ w kazdym
z tych obiektéw zaprojektowanie i wykonanie osobnego pomieszczenia technicznego
dla falownika instalacji fotowoltaicznej? Czy mozna falowniki zamontowaé w
pomieszczeniu energetycznym  (np. rozdzielni nn) dedykowanym do zasilenia
urzagdzen w tych obiektach?

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami Umowy, przedmiotowy Kontrakt zrealizowany zostanie w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku z powyzszym dobér rozwigzan oraz
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technik wykonania leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy, z zachowaniem przepiséw
prawa, warunkow technicznych oraz ogodlnie przyjetych zasad budowlanych.
Zamawiajacy dopuszcza montaz falownikow w pomieszczeniu rozdzielni obiektu
na dachu ktérego panele beda zamontowane.

Pytanie 105. W PFU w pkt. 2.2.29. Wiata magazynowa — obiekt nr 26 napisano, ze obiekt nalezy
wyposazy¢ w kanalizacje przemystowg - odprowadzenie Sciekéw z posadzki wiaty. W
Decyzji nr 83/U/2022 o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigewziecia
z dnia 08.11.2022r na str. 59 zapisano, ze wiata bedzie wyposazona w szczelng
betonowg posadzke, wyposazong w uktad ujmowania ew. odciekéw ze skierowaniem
ich do szczelnego zbiornika $ciekéw przemystowych. W PFU nie sprecyzowano do
jakiego konkretnie zbiornika, czy do nowego zbiornika 07, czy do istniejgcego 19/B,
czy jeszcze innego?

Wyjasnienia: Zamawiajacy wymaga realizacji uktadu kanalizacji zgodnie z zapisami DS (rozdziat
.2b, pkt. 4). Powstajgce w fazie eksploatacji scieki z utrzymania czystosci i
porzadku nalezy odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji na warunkach uzgodnionych
z zarzadca sieci.

Pytanie 106. W PFU str. 178 pkt. 2.2.27.2. Parametry techniczne zapisano: ppkt. J) zbiornik wody
i osadu pozwalajgcy na skuteczne zdekantowanie substancji mineralnych. W Decyzji
nr 83/U/2022 o $srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z dnia
08.11.2022r na str. 70 zapisano: Myjnia két i podwozi stanowi¢ bedzie kompletna
instalacje, wyposazong m.in. w zbiornik buforowy $ciekéw o poj. do 10 m?3
(stanowigcych bufor wody [...]. Woda uzywana do mycia pojazdéw bedzie
wykorzystywana w obiegu zamknigetym... Czy zbiornik buforowy, o ktérym mowi
Decyzja i zbiornik wody i osadu, o ktérym moéwi PFU to to samo?

Wyjasnienia: Tak. Zamawiajacy potwierdza, ze zbiornik buforowy, o ktérym moéwi Decyzja i
zbiornik wody i osadu, o ktérym méwi PFU to to samo.

Pytanie 107. W Decyzji nr 83/U/2022 o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia z dnia 08.11.2022r na str. 71 zapisano: dodatkowo przewidziano
realizacie w powyzszych zbiornikach [powstajgce w instalacji tlenowego
przetwarzania i oczyszczania powietrza] (przy stanowiskach czerpalnych) pomiar
ilosci i sktadu odbieranych Sciekéw. Przewidziano na koncu sieci kanalizacji
przemystowej (Scieki z utrzymania czystoSci i porzadku) na terenie Zakiadu, przed
odprowadzeniem do sieci zewnetrznej zlokalizowac studzienke zbiorczg wyposazong
w pomiar ilosci i skfadu Sciekéw. Poniewaz skitad Sciekow jest dosé ztozony jakie
badania majg by¢ realizowane, c¢zy w trybie automatycznym, czy tylko ma by¢
przewidziane miejsce do poboru prob? Jezeli ma by¢ to automatycznie to jakie
konkretnie pomiary majg by¢ odnotowywane?

Wyjasnienia: Zamawiajagcy wymaga realizacji ukladu umozlwiajacego pobér préb celem
przeprowadzenia badan koniecznych do rozliczenia kosztéw zwigzanych z
przekazywaniem sciekéw na oczyszczalnie.

Pytanie 108. Zgodnie z zafgcznikiem nr 5 do PFU Uzgodnienie ZWIK pismo
WWT.424.1824.2021/WIKW dla sieci kanalizacyjnej i deszczowej wymagane jest
zachowanie pasow ochronnych o szerokosci 5 m od zewnetrznej krawedzi rury. W
pasach tych wymagane sg pewne ograniczenia. Jak w takim razie nalezy realizowaé
to ograniczenie przy zakryciu rowu otwartego na odcinku przebiegajgcym w lesie,
gdzie na skarpach rowu rosng drzewa?

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami Umowy, przedmiotowy Kontrakt zrealizowany zostanie w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj”’. W zwigzku z powyzszym dobér rozwigzan oraz
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technik wykonania leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy. Informujemy, ze ZWiK
Lédz dopuszcza lokalizacje drzew w odlegtosci 2 1,5 m od kanatow.

Pytanie 109. W ramach Zasilanie gwarantowane pkt. 2.3.2.17. PFU str. 206 Wykonawca ma

dostarczy¢ Agregat pradotworczy stanowigcy rezerwowe zrodito zasilania dla
elementow Zaktadu - wymagajgcych statego zasilania z uwagi na bezpieczenstwo
oraz ciggtos¢ procesow technologicznych, czy agregat prgdotwoérczy w kogeneratorze
nie spetni tego zadania? Jezeli nie, to czy Zamawiajgcy moze wskazaé gdzie powinien
by¢ umiejscowiony ten agregat pradotworczy?

Wyjasnienia: Zamawiajacy wymaga realizacji dodatkowego agregatu pradotwérczego

(niezaleznego od kogeneratora zasilanego biogazem). W zwigzku z faktem iz
przedmiotowy Kontrakt zrealizowany zostanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zlokalizowanie, dobor oraz realizacja
przedmiotowego agregatu, zgodnie z przepisami prawa oraz ogélnie przyjetymi
zasadami budowlanymi.

Pytanie 110. W zwigzku zapisami § 43 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie

wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadoéw (Dz. Ustaw poz. 296) przywotane w
PFU w pkt. 2.1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe - str. 82, nie spetniajg w
pewnych zakresach wymagan ww. Rozporzgdzenia. Dotyczy to miedzy innymi drog
pozarowych i ich doprowadzenia do strefy pozarowej z odpadami statymi. W
paragrafie 43 ustep 3 Rozporzgdzenia méwi sie o uzgodnieniu tego z komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej, w trybie art. 42 ust. 4c i 4d
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z uwzglednieniem:

1) dostepu do celdw przeciwpozarowych do kazdej strefy pozarowej i sekcji
magazynowej z odpadami, biorgc pod uwage przewazajacy kierunek wiatru;

2) zasiegow rzutu pragdoéw gasniczych;

3) potrzeby i mozliwosci prowadzenia dziatan gasniczych przy uzyciu podnosnikow i
drabin mechanicznych oraz innych pojazddw i sprzetu specjalistycznego;

4) parametréw drég pozarowych.

Czy takim uzgodnieniem dysponuje Zamawiajgcy? Jezeli tak, to prosimy o
przekazanie tego uzgodnienia. Jezeli takiego uzgodnienia nie ma to prosimy o
zwolnienie Wykonawcy z obowigzku pozytywnego uzgodnienia lokalizacji wszystkich
obiektéw Lodzkiego Centrum Recyklingu, poniewaz moze to by¢ niemozliwe, z uwagi
na duze gestosci obcigzenia ogniowego obiektéw, strefy wybuchowe, duze
powierzchnie obiektéw, bliskos¢ lasu, duze zageszczenie obiektow — przyleganie do
siebie wielu obiektéw o réznym przeznaczeniu.

Wyijasnienia: Zgodnie z zapisami Umowy, przedmiotowy Kontrakt zrealizowany zostanie w

formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. W zwigzku z powyzszym dobér rozwigzan oraz
technik wykonania leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy, z zachowaniem przepiséw
prawa, warunkéw technicznych oraz ogélnie przyjetych zasad budowlanych. W
ramach kontraktu do obowigzkéw Wykonawcy leze¢ bedzie uzyskanie uzgodnien,
zg6d, decyzji niezbednych do realizacji uruchomienia i eksploatacji Zaktadu, w tym
uzgodnien rozwigzan przeciwpozarowych.

Pytanie 111. Na rys. Koncepcji Zagospodarowania Terenu tCR Zatgcznik nr 14 do PFU

umiejscowiono Silosy RDF obiekt 27 w miejscu, ktére nie spetnia wymogow PFU str.
181, cyt.: dojazd/wyjazd spod siloséw ma odbywac sie bez operacji cofania pojazdu.
Czy Zamawiajgcy wykresla ten wymog? Poza tym naczepy typu walkinfloor, o ktérych
mowi PFU to zestawy diuzycowe ktdére muszg mie¢ odpowiednio duzy tuk i
odpowiednig szerokos¢ drogi podjazdu pod zatadunek. Podjazd przedstawiony w
Koncepcji nie spetni tych warunkéw. Prosimy o korekte.
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Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami PFU zalgczona koncepcja zagospodarowania terenu stanowi
przykladowe rozwigzanie, ktére Zamawiajgcy opracowatl na etapie planowania
inwestycji. To do Wykonawcy naleze¢ bedzie zaplanowanie lokalizacji wszystkich
obiektow Zaktadu w sposéb spetniajagcy wymagania przepiséw, norm oraz zapiséw
PFU. Zamawiajacy nie zmienia zapiséw PFU.

Pytanie 112. Czy w powierzchnie placu postojowo-magazynowy (o powierzchni min. 3 600 m?)
opisanego w PFU pkt. 2.3.1.2. Place manewrowe postojowe i technologiczne na
str. 183 wchodzi powierzchnia placu/podtogi znajdujacej sie pod Wiata magazynowa
— obiekt nr 26 ?

Wyjasnienia: Nie. Wiata magazynowa nie wlicza sie do powierzchni drog i placow.

Il.  Odpowiedzi na pozostate wnioski o wyjasnienie tresci SWZ zostang udzielone w pdzniejszym
terminie.

Il. W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy
modyfikuje tre$¢ dokumentéw zamdwienia Zmienione dokumenty zamdéwienia stanowig zatgcznik
do niniejszych wyjasnien.

IV. W zwigzku z wprowadzonymi do dokumentéw zamoéwienia zmianami zamawiajgcy zmienia termin
skfadania i otwarcia ofert, w zwigzku z tym termin wniesienia wadium oraz zwigzania ofertg ulegaja
Zmianie.

A. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 18 SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA
OFERT SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

1. Oferte oraz dokumenty i / lub os$wiadczenia skladane wraz z nig, nalezy zlozy¢ za
posrednictwem Platformy, w terminie do dnia: 25.08.2023 r. do godziny12:00.

B. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 19 TERMIN OTWARCIA OFERT SWZ, ktory
otrzymuje brzmienie:

1. Oferty zostang odszyfrowane i otwarte za posrednictwem Platformy w dniu: 25.08.2023r. o
godzinie 12:30.

C. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 16 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA SWZ, ktéry
otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 22.12.2023r.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

V. Zamawiajgcy informuje, ze wyjasnienia dotyczgce pozostatych wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ
zostang opublikowane w terminie pdzZniejszym, z zachowaniem terminéw przewidzianych
w ustawie prawo zamowien publicznych.

VI. Zatgczniki

Zmieniony Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zmieniona SWZ

Zmieniony Zatagcznik nr 6 do SWZ

Zmieniony Zatgcznik nr 7 do SWZ

Audyt zasobnosci gazowej Sktadowiska Balastu

Raport z przebudowy instalacji odgazowania na skfadowisku w todzi — realizacja umowy:
ZP/34/2017”

ok wNE

Z powazaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:
Wiceprezesa Zarzgdu — Pana Pawta Jankiewicza
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