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I CZESC OPISOWA

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOSCI NACPOLSK

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Naruszewo
Naruszewo 19A, 09-154 Naruszewo

1.1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu

-  Dane demograficzne udostgpnione przez Urzad Gminy
- Normy, katalogi, literatura

- Wizje lokalne w terenie

- Obowigzujace przepisy prawne wgcz. I, p.3:

v" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego

v" Dane z Urzedu Gminy dotyczgce parametrow technicznych ujec¢ wody

v Decyzja wp Starosty Powiatowego w Plorsku

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato przygotowane na podstawie umowy zawartej z Gmina Naruszewo.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy rozbudowyi Stacji Uzdatniania Wody w
Starym Nacpolsku, gm. Naruszewo sporzadzony w forme koncepgji technicznej. Koncepgja precyzuje
sposoby rozwigzan technicznych w zakresie modernizacji istniejacej Stacji, uje¢ wody oraz przytgczenia do
stacji dodatkowych odbiorcow jak rowniez spigcia przedmiotowe] stacji z sgsiednig w m. tazeki dla
Zapewnienia bardziej réwnomiernych rozbioréw i wigkszej niezawodnosci dostawy wody w Gminie.

21. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe modernizowanej Stacji Uzdatniania
Wody

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Efektem korncowym ma byé rozbudowana o zbiornik retencyjny i przebudowang czescig technologiczng wraz
z wymiang armatury Stacja Uzdatniania Wody z budynkiem dostosowanym do aktualnych przepiséw ppoz.

2.2,  Ogolne informacje dotyczace przedmiotu umowy

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2021r poz. 2454) z pdzn. zmianami.

Zamiarem Zamawiajgcego jest uzyskanie dla przedmiotowej inwestycji zezwolenia na budowe Ilub
zgloszenia budowy.

Zamawiajgcy wraz z PFU udostepnia Jjako:
Materialy wigzgce Wykonawce:

- Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji:
—-  Rzut budynku oraz przekrgj
—  Schemat technologiczny SUW

Pozostate materialy udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowaé na wiasne ryzyko, tj:

—~  Dokumentacja geologiczno-inzynierska istniejgcych studni




- Decyzja zatwierdzajgca zasoby wody w studninr1j2
- Pozwolenie wodno prawne na pobor wod podziemnych
- Wypisy z rejestru gruntow

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zamowienie przez Gmine Naruszewo zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dia
inwestycji pn:

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI NACPOLSK

Zamowienie powyzsze obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen na
budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego i warunkami kontraktu oraz wybudowac przedmiot zamowienia i uzyskac w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegolowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej czesci Programu F unkcjonalno-Uzytkowego.

3.1.  Zakres inwestycji obejmuje:

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Wynagrodzenia brutto nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w szczegolnosci nastepujace Roboty:

3.1.1. Projekt, ktéry powinien zawieraé:

- Mape d/c projektowych

- Wykonanie badan geologicznych w miejscu posadowienia zbiornika,

- Badanie wody surowej

—  Projekt Zagospodarowania Terenu

—  Projekt budowlany i techniczny branzy sanitarnej spinki wodociggowe;

—  Projekt budowlany i techniczny branzy technologicznej przebudowy stacji

- Projekt budowlany i techniczny branzy architektoniczno - konstrukcyjnej

—  Projekt budowlany i techniczny branzy elektrycznej

- Uzyskanie zgody wtasciciela dziatki na wykonanie robot,

-  Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji

- Na przedmiotowym terenie nie ma obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nalezy zatem uzyskac decyzje o ustaleniju lokalizacji inwestycji celu publicznego

— wniosek o pozwolenie na budowe i uzyskanie tegoz pozwolenia

3.1.2. Roboty budowlane:

—  Wwymiana drzwi zewnetrznych bocznych szer. 0. 8m wraz z oscieznicg

=  wymiana drzwi zewnetrznych gtéwnych na takie o na szerokosci 1,5m wraz z oscieznicg
—  wstawienie drzwi w klasie EI30 do magazynu podchlorynu

— wykonanie wentylacji pomieszczenia magazynu podchlorynu

— malowanie okien;

—  wykonanie fundamentow pod filtry, aerator oraz zestaw hydroforowy

- skucie plytek z posadzki i wylozenie ich od nowa wraz z fundamentami pod urzadzenia;
- wypiukanie rur odptywowych kanalizacji sanitarnej oraz wod poptucznych

—  uzupetnienie tynkdw i malowanie $cian wewnatrz i na zewnatrz;

—  montaz obudowy studni nr 2 typu Lange

3.1.3. Roboty demontazowe:

-  demontaz zbiornika hydroforowego

—  demontaz filtrow wraz z armaturg,

— demontaz

- demontaz obudowy studni nr 2

- demontaz rurociggéw wody surowej w obrebie studni

- demontaz pomp gtebinowych — kpl 2

—  demontaz rurociggéw technologicznych w obrebie Stacji;




3.1.4. Roboty montazowe:

-  montaz zbiornika wody Wyrownawczego

—  montaz zestawu hydroforowego

—  montaz pomp gfebinowych — szt 2

—  montaz rurociggéw wody surowej wewnatrz i na zewnagtrz

—  montaz rurociggdw wody uzdatnionej wewnatrz i na zewnatrz
- montaz filtrow

— montaz zestawu aeracji

—  montaz armatury

— montaz wodomierza

3.1.5. Roboty elektryczne:

montaz szafy sterowniczej automatyki
zasilenie wszystkich urzgdzen w energie elektryczng (poza pompami gtebinowymi)

3.1.6. Roboty liniowe:

- wykonanie wodociggu DN160 o diugosci ok. 845mb od m. Nacpolsk do m. Zukowo
3.2,  Stan istniejgcy

3.2.1. Dane ogélne

SUW w Starym Nacpolsku znajduje sie na dziatce nr 49/2 obreb 0032 Nacpolsk bedacej wiasnoscig Gminy
Naruszewo. Oprocz budynku stacji na dzialce znajdujg sie tez dwie studnie gtebinowe (w tej chwili
eksploatowana jest jedna) oraz wiata z agregatem pradotworczym, szambo szczelne, zbiornik poptuczyn i
rurociggi wody i sciekow.

Teren jest nieutwardzony porosnigty trawa. Teren jest ogrodzony.
Stacja zaopatruje w wode pitng i do celéw gospodarczych mieszkaricow nastepujgcych miejscowosci:

- Nacpolsk Stary
- Zukowo,

- Poswietne,

—  Stomin,

- Sosenkowo

3.2.2. Studnie istniejace

Na terenie Stacji znajdujg sie dwie studnie gtebinowe o nastepujgcych parametrach:
Studnia nr 1 (awaryjna):

Pobor maksymalny godzinowy: Qmaxs = 14,0 m*h, przy depresji Se =3,7m
Brak dokumentacji hydrogeoclogicznej studni nr 1. Przypuszczalnie profil jest podobny do profilu studni nr 2.
Studnia nr 2 (podstawowa):

Pobor maksymalny godzinowy; Qmaxh = 17,0 m*h, przy depresji Se =3,7m

Studnie pracujg naprzemiennie.

Decyzjg wodnoprawng na pobor wod podziemnych dla ujecia wodociaggowego ( Decyzja RS.6341.41.2024 z
dnia 09.07.2014r) obowigzujgca do 2034r dopuszcza sig pobér wéd podziemnych z ujecia w sposob
nastepujacy:

—  Pobor maksymalny godzinowy: Qmaxh = 17,0 m¥h,
- Pobdr sredni dobowy: Qsra = 196,0 m3/d,
- Pobér maksymalny roczny; Qmaxh = 71540,0 m3/r,

Przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych ujecia:

Qe = 22,5 m¥h, przy depresji Se =3,7m (w tym studnia nr 1 w czesci zasobow w wysokosci Q=14,0 mé/h
przy S=3,5m)

Studnia nr 2 podstawowa ma gleboko$é 50,5 m | Srednice ocembrowania 298mm .
W studni zapuszczony jest filtr o nastepujacej konstrukgciji:

- Rura podfiltrowa $rednicy 244mm - diugosci 1,5m




=  Rura podfiltrowa $rednicy 244mm - dtugosci 1,5m
- Filtr wiasciwy srednicy 244mm - dtugesci 5,5 m
- Rura nadfiltrowa $rednicy 244mm - dtugosci 8,0 m

W chwili obecnej eksploatowana jest tylko studnia nr 2.
3.2.3. Stacja SUW istniejaca

Stacja uzdatniania wody w Starym Nacpolsku zostata wybudowana i oddana do eksploatacji w latach 90-
tych ubiegtego wieku.

SUW  zlokalizowana jest w wolnostojgcym  murowanym parterowym budynku. Oprécz samej hali
technologicznej w budynku znajdujg sie: pomieszczenie dyzurki, WC, pomieszczenie sprezarek, magazyn
podchlorynu.

Urzadzenia stacji to:

Hydrofor DN 1200mm — 1 kpl
Filtr pospieszny DN1200 — 2 kpl
- Sprezarka — 1 kpl

Chlorator — 1 kpl

- Wodomierz DN65 — 1 kpl

W budynku stacji znajduje sie tez rozdzielnia elektryczna.

Na terenie SUW oprécz budynku i studni znajduja sie tez:

—  agregat pradotworczy w blaszanym kontenerze
— szambo na scieki bytowe,
—  odstojnik poptuczyn

Ukifad technologiczny zostat wykonany na godzinowg wydajnosé Q= 17,0m3h. Przyjeto zastosowanie
nastepujgcego uktadu technologicznego:

—  Aeracja - brak aeracji — woda surowa nie jest napowietrzana
-  Filtracja jednostopniowa — odzelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym w filtrach pospiesznych

DN1200 w uktadzie rownoleglym, ptukanie filtrow jest realizowane wodg sSurowg za pomocg pomp
studziennych

- Retencja wody — brak
—  Pompownia wody — brak — stacja jednostopniowa
-  Wstudniach — pompy gtebinowe Zapuszczone na gtebokosci 50,0 m do rury podfiltrowej.

3.3. Stan projektowany
3.3.1. Zapotrzebowanie wody d/c bytowych

Na podstawie odczytéw z wodomierza zlokalizowanego w SUW w 2022r i 2023r okreslono rzeczywiste
zapotrzebowanie wody w wodociagu zaopatrywanym w tej Stacji.

| tak:

w roku 2022r roczne zuzycie wody wynosito — 24.039,0 m3

w roku 2023 roczne zuzycie wody wynosito — 22.608,0 m3

W obydwu latach maksymalne zapotrzebowanie wody wystepuje w miesigcach czerwcu, lipcu i sierpniu.
Do dalszych obliczen przyjeto najwiekszg z tych wartosci, czyli:

Q = 2731,0 m¥/m-c;

Qu = 2731/30 = 91,03 m3d; (zaktadajgc $rednio pobér wody w ciagu 16 godzin w ciggu doby oraz
wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej: Kn=3,5) rozbiér godzinowy wyniesie:

Qmaxh= 91,03/16 = 5,68 m*h x 3,5 = 19,91 m3h

Inwestor wymaga aby do stacji w przysztosci zostaly podigczone miejscowosci: Sosenkowo, Skarszyn oraz
Nowy Nacpolsk.

W zwigzku z tym ilos¢ wody podawanej do sieci zostanie zwigkszona do ok. 25 m¥/h.

3.3.2. Zapotrzebowanie wody d/c pozarowych

Wodociagg, ktory stuzy nie tylko do celéw bytowych ale i przeciwpozarowych powinien mie¢ wydajnosé
zapewniajgca fgcznie wymagana ilosé wody dla potrzeb:
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- przeciwpozarowych
- bytowo-gospodarczych
—  przemystowych, ograniczonych do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych

Wymagana ilosé wody d/c przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow budowlanych
gospodarki rolnej nalezy zapewnic w nastepujacych ilosciach:

—  dla obiektéw o powierzchni strefy pozarowej do 2000 m2 — co najmniej 10dm3/s
—  dla obiektéw o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 2000 m2 — co najmniej 15dma3/s:

- dla pozostatych obiektow dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkancow — CO najmniej 5dm3/s
(niezbedny minimalny Zzapas wody w zbiorniku — 50m3.

tgczne zapotrzebowanie wody w wodociggu wyniesie zatem:
Qmax = (25,00m%h x15%) + 5dmd/s x3,6 = 21,75 m%h

Dla umozliwienia w przysziosci podtgczenia miejscowosci Sosenkowo, Skarszyn oraz Nowy Nacpolsk do
Stacji nalezy zwigkszy¢ ilos¢ wody podawane]j do sieci do ok. 30 m3/h.

Qmax = 3(},0 m3/h
I na takg tez wartosc nalezy dobrac zestaw hydroforowy ( pompownia ll-go stopnia).

3.3.3. Jakosé wody surowej

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna speia¢ wymagania sanitarne okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989).

Z dokumentacji hydrogeologicznej studni zatwierdzonej decyzjg nr 31/91 w dniu 06.11.1991 (L.dz.
OS>GGW.8530/40/91) I zatgczonych do niej badan wody surowej wynika, ze woda surowa nie nadaje sie do
picia bez uzdatnienia.

Badania wody surowej wykazujg zawartosd substancii w ilosci:

Oznaczenie Nazwa oznaczenia Jedn. miary Wynik Dop. Uwagi
norma

1 Metnosé mg/dm3 5 1 prawidiowy

2 Barwa mgPt/dm? 5 15 prawidtowy

3 Zapach akc. prawidtowy

4 Odczyn pH 7.4 6,5-95 prawidiowy

5 Twardosc¢ ogéina Mg CaCOs/dm3 415 80 - 500 prawidiowy

6 Utlenialnosé mgQOa2/dm3 2,0 prawidtowy

7 Amoniak mgN/dm? nw 0,5 prawidtowy

8 Azotyny mgN/dm3 0,001 0,5 prawidiowy

9 azotany mgN/dm? nw 50 prawidiowy

10 Chlorki mgCl/dm3 49,0 250 prawidtowy

11 Zelazo mgFe/dm? 1,44 0,2 przekroczony
12 Mangan mgMndm? 0,1 0,05 przekroczony

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4.1.  Budynek SUW - Roboty budowlane

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania nastgpujgcych robdt budowlanych w budynku stacji.
Sciany:

- Uzupetienie tynkow
- Malowanie — 80m?2

Posadzka:

—  skucie posadzki w hali technologicznej — ok.33,0m?2

- Wykonanie fundamentéw pod zbiorniki i zestaw — ok, 5,3m®*x 0,3m =1,59m?
—  Uuzupeinienie wyrw, wygtadzenie i wymiana kratek

—  pofozenie posadzki— ok. 35m?

—  wymiana skrzyni kontrolno — pomiarowej




—  odnowienie elewacji - uzupetnianie tynkow zewnetrznych oraz malowanie— ok.120m2
Okna:

~  pozostajg bez zmian — wykonaé malowanie drewnianych oscieznic
Drzwi:
= Wymiana drzwi zewnetrznych gtdwnych na drzwi o szerokosci min. 150cm.

—  Wymiana drzwi zewnetrznych bocznych o szerokosci 80cm.
—  montaz drzwi wewnetrznych w klasie EI30 do pomieszczenia magazynu podchlorynu

Dach:

—  zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych fragmentow pokrycia

Instalacje sanitarne wewnetrzne:

—  montaz wentylacji w pomieszczeniu magazynu podchlorynu sodu

~  plukanie poziomoéw kanalizacji sanitarnej (udroznienie) + wywoz szamba

piukanie (udroznienie) pozioméw waéd poptucznych w obrebie stacji i na zewnatrz az do odstojnika
montaz nagrzewnicy elektrycznej

|

Instalacje elekiryczne wewnetrzne:

—  podigczenie wszystkich urzgdzen, ktdre tego wymagaja do zasilania elekfrycznego
—  Sprawdzenie rozdzielnicy gtéwnej i ewentualna przebudowa

-  montaz rozdzielni AKPIA

= podigczenie nagrzewnicy elektrycznej

4.2. Studnia nr 1

- zmiana obudowy na obudowe typu Lange

- renowacja studni, pompowanie, dezynfekcja w celu pozbycia sie bakterii coli
—  wymiana pompy gtebinowej wraz z orurowaniem i armaturg

—  spigcie z rurociggiem doprowadzajgcym wode surowa do budynku stacji

4.3. Studnianr?2

- wymiana pompy gtebinowej wraz z orurowaniem i armaturg
—  spiecie z rurociggiem doprowadzajgcym wode surowa do budynku stacji

4.4. Zbiornik wyréwnawczy
Zamawiajgcy wymaga Zaprojektowania i wykonania nastepujgcej konstrukcji zbiornika:

Dla retencji wody wyprodukowanej przez urzadzenia stacji zaprojektowano jeden zbiornik o pojemnosci
150m?,

Przewiduje sie do zabudowy zbiornik stalowy izolowany. Zbiornik posadowiony zostanie na betonowej plycie
fundamentowe;.

Zbiornik wyposazony musi by¢ w drabiny: zewnetrzng i wewnetrzna, ktére przymocowywane sg do ptaszcza
zbiornika. Dla bezpieczerstwa obstugi drabina zewnetrzna powinna by¢ zaopatrzona jest w obejmy
ochronne.

Na rurociggach sieci zewnetrznej istnieje koniecznoéé zainstalowania zaworéw do wytgczania catego
zbiornika, wytgczania rurociggdw sieciowych oraz podtgczenia przewodu do piukania, mycia i dezynfekgji.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy zbiornik powinien posiadac system sygnalizacji poziomow napetniania i
sygnalizacji pozioméw ekstremalnych.

Konstrukcja ptaszcza zbiornika i dachu musi by¢ ocieplona weing mineralng o grubosci 100 mm.
4.5. Rurociagi zewnetrzne technologiczne

4.5.1. Budowa rurociggu wody surowej zasilajacej SUW

Rurociggi pozostajg bez przebudowy. Nalezy spigé podlegajace wymianie rurociggi wewnatrz studni z
istniejacymi w ziemi.

4.5.2. Budowa rurociagu wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego

Na zewnatrz budynku SUW rurociggi wody uzdatnionej zaprojektowano z rur polietylenowych PE-HD o
srednicach @ 110x6,6mm okoto 5,0m (od wejScia w posadzke w pomieszczeniu hali do zbiornika) na
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cisnienie 10 bar taczone metodg zgrzewania doczotowego Iub przy uzyciu ksztaitek (muf, kolan)
elektrooporowych.

Ksztattki na zmianach kierunkow projektuje sie z Polietylenu . Na rurociggach montowanych w ziemi na
zewnatrz budynku SUW zabudowaé w oznaczonych miejscach takze zasuwy kofnierzowe odcinajgce dn
100 Pn 10. Zamontowac zwezki kotnierzowe zeliwne,

4.5.3. Budowa rurociggu wody uzdatnionej od zbiornika wyrownawczego do pompowni Il st.

Zbiornik retencyjny potgczy¢ z pompownig Il st. Rurociggiem dn160 PE 6mm okolo 9,0m od krécca
kotnierzowego dn100 w dennicy zbiornika do zestawu pompowego w budynku Stacji. Wszystkie elementy
zaprojektowane na sieci zabudowa¢ na cisnienie PN10 bar. Zastosowa¢ rury polietylenowe PE-HD o
srednicach @160x6,6mm taczone metodg zgrzewania doczotowego lub przy uzyciu ksztattek (muf, kolan)
elektrooporowych.

Ksztattki i tréjniki na zmianach kierunkow projektuje sie z Polietylenu. Na rurociggach montowanych w ziemi
na zewnatrz budynku SUW zabudowaé w oznaczonych miejscach takze zasuwy kotnierzowe odcinajgce
dn100 Pn 10. Zamontowaé¢ zwezki kotnierzowe zeliwne.

4.5.4. Budowa rurociaqu wody uzdatnionej od zestawu pompowego |l st do potaczenia z
siecig wodociggowa

Dla odbioru wody uzdatnionej ze Stacji do sieci wodociggowej nalezy wykonac rurociag dn 160x6.6mm
PEHD Pn10, diugo$é¢ okolo 20,0m. W obrebie budynku stacji uzdatniania, na wodzie uzdatniongj
zaprojektowac przeptywomierz dn 65mm oraz jego obejscie z zaworem odcinajgcym dn 65 kotnierzowym.

4.5.5. Budowa rurociagu przelewowego od zbiornika wody uzdatnionej do odstojnika
poptuczyn -

Rurocigg nalezy wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych dn 160mm. Diugosé okoto 26,0mb.

4.5.6. Budowa rurociagu spustowego ze zbiornika wody uzdatnionej

Rurocigg nalezy wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych dn 160mm. Diugosé okoto 4,0mb. Zamontowac zasuwe
DN150.

4.6. Odprowadzenie popluczyn
Pozostaje bez zmian. Nalezy wykonac ptukanie rurociagu.
4.7.  Instalacje wod-kan stacji i odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
Pozostaje bez zmian. Nalezy wykonac ptukanie rurociggu i opréznienie zbiornika sciekow.
4.8. Pomieszczenie chlorowni

Nalezy zamontowa¢ wentylator wywiewny o wydatku 100m%h na wysokosci 2,5 m nad posadzkg oraz rure
nawiewng w ksztatcie ,Z” o przekroju DN160 z wylotem ok. 30 cm nad posadzky. Wentylator nalezy
sprzegnac z wiacznikiem swiatta.

4.9. Ogrzewanie budynku stacji

W celu utrzymania temperatury wewnatrz stacji na poziomie +5°C nalezy zamontowa¢ nagrzewnice

elektryczng o mocy 2,5kW sterowang czujnikiem temperatury a w pomieszczeniu WC grzejnik elektryczny o
mocy 200W.

4.10. Spinka wodociggowa

Spinke wodociggowa ze stacjg w tazekach nalezy wykonad rurociggiem DN160 PE lub PVC o dtugosci ok.
845mb od m. Nacpolsk do m. Zukowo prowadzac rurocigg wzdiuz drogi. Przejscie pod drogg krajowa nr 50

wykanac przyciskiem w rurze ostonowe;.

5. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA
5.1. Wytyczne do doboru urzadzen

Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto nastepujacy ukiad uzdatniania wody:

—  pompownia | stopnia — woda z ujec¢ podziemnych przy pomocy pomp gtebinowych, dostarczana bedzie
do ciggu technologicznego uzdatnia wody. Praca studni naprzemienna

—  aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywac sie w aeratorze cisnieniowym o czasie
przetrzymania minimum 150 sekund, ilosci powietrza 10% ilosci wody;
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— filtracja jednostopniowa — odzelazienie i odmanganianie na zfozu kwarcowym i katalitycznym, bedzie
odbywac sie w filtrach cisnieniowych z predkoscig filtracji vf < 10,0 m/h:

- retencja wody w zbiorniku wyrownawczym;

= pompownia Il stopnia — dystrybucja wody do sieci wodociggowej poprzez zestaw hydroforowy;

— Wzruszanie zfoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocyg dmuchawy dostarczajacej powietrze
do wzruszania ztoza w filtrach.,

- plukanie zioza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej do ptukania filtrow:

- dezynfekcja wody uzdatnionej chlorem przy pomocy chloratora
Przywotana w PFU technologia uzdatniania jest koncepcjg opartg na dotychczasowej. Wiasciwa

technologie i dobor urzadzer winien wykona¢ Projektant po wykonaniu badar wody surowej w
obydwu studniach.

5.1.1. Pompy glebinowe

Pompy gtebinowe powinny posiadaé wydajnos¢ Q=17m3/h.

Uktad technologiczny nalezy dobraé na wydajnos¢ dobowg maksymalng Q=17m?3h z uwzglednieniem okoto
16-20 h pracy SUW na dobe.

Szczegbtowy algorytm pracy studni powinien zapewnic:

- rownomierne zuzywanie sie pomp,
—  prace SUW z jak najwicksza iloscig godzin na dobe,

—  ZWydajnoscig nie przekraczajgca projektowanej wydajnosci na jakg zostaty dobrane urzadzenia uktadu
technologicznego,

- Z wydajnoscig nie przekraczajgcg wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej w pozwoleniu
wodnoprawnym

Pompy gtebinowe powinny posiadaé cisnienie pracy uwzgledniajgce nastepujace parametry:

—  poziom statyczny zwierciadta wody w studni,

—~  poziom depres;ji,

—  ewentualng roznice rzednych poziomu studni i dna zbiornika retencyjnego,
- straty na armaturze w studni,

—  straty liniowe na odcinku Studnia — Budynek SUW,

—  straty na technologii uzdatniania,

—  wysokos¢ zbiornika retencyjnego (maksymalny poziom wody w zbiorniku),
- ci$nienie wyptywu w zbiorniku retencyjnym.

Zabezpieczenie pomp gtebinowych przed suchobiegiem sonda hydrostatyczna - | stopien zabezpieczenia
zabezpieczenie podpradowe Poprzez pomiar pradu biegu jatowego — II stopien zabezpieczenia

5.1.2. Zestaw aeracji

Dane

Q =17 m3h — Wydajnosé SUW - natezenie przeptywu wody W
tza> 180 s — zalozony czas kontaktu

Obliczenie wymaganej objetosci | Y =Q-t,, =[17/3600]-180 = 0,85 [ms]

mieszania
Rzeczywisty czas kontaktu t= X = ﬂﬁ =222 [s]
wyniesie Q 17/3600

5.1.3. Sprezarka

Q =17 m*h - natezenie przeptywu wody
Dane Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi
10% natezenia przeptywu wody

Obliczenie wymaganej objetoéci

powietrza Hede's Lamph




Parametry:
Q1=2,0 m3/h =35 |/min
p=0,8MPa

5.1.4. Filtry —filtracja iednostopniowa

Odzelazianie - Demontaz istniejacego i montaz nowego filtra DN1200 wraz ze zlozem filtracyjnym

katalitycznym

Odmanganianie - Demontaz istniejgcego i montaz nowego filtra DN1200 wraz ze zlozem filtracyjnym

katalitycznym

Q =17 m¥h - natezenie przeplywu wody ]

Dane v: <10 - zalecana predkosc filtracji
. . _ Q_17 2
Obliczenie wymaganej powierzchni filtracji F=—= o L7[m"]
%
Dobrano 2 kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/108/6156 produkcji np. Instalcompact lub
rownowazne
Parametry (1zestaw): ©@=12m,  Huwsiczaka = 1.2m, A=1/13m?
Catkowita powierzchnia filtracji Fr=2x 1,13 m2= 2,26 m2
_ Q 17
Rzeczywista predkosé filtracji wyniesie V= ? = ﬁg =7,5[m/h]
-

5.1.5. Regeneracja filtréw

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.

Proces regeneradiji filtra odbywac sie bedzie w nastepujacych etapach:
I- etap — spust wody z nad ztoza ~ 2-3 min

Il -etap — ptukanie powietrzem — 3-5 min

Il -etap — ptukanie wodg — 5-10 min

IV — etap — stabilizacja ztoza wodg surowg

Doktadne czasy technologiczne ustalone zostang przy rozruchu

5.1.6. Dmuchawa

q =20 I/ssm*~ zafozona intensywnos¢ ptukania T
Dane A =113 m? — powierzchnia 1 filtra
LOb]ic:zenie wydajnosci dmuchawy Q=A-q=1,13-20*3,6 =81 m¥h

5.1.7. _Zestaw pompy plucznej

D q=121/s'm?= zatozona intensywnos¢ ptukania
S A =1,13 m2 — powierzchnia 1 filtra

Obliczenie wydajnosci pompy pfucznej Q=A-g=1,13-12*36 =48 m¥h,

Zestaw pompy ptucznej - parametry:
Qpt=48 m3h
Hpt=11-12 mH20

Pompa ptuczna powinna by¢ elementem zestawu hydroforowego.




5.1.8. Pompownia gtéwna — zestaw hydroforowy pomp ll-go stopnia

Demontaz istniejgcego hydroforu wraz z orurowaniem i armaturg
Montaz zestawu hydroforowego z orurowaniem i armatura.

Zestaw hydroforowy o nastepujgcych parametrach:

Wydajnosé bytowa Qmaxh = 30m3h
LParametry Wysokos¢ podnoszenia H= 60 m
5.1.9. Dozownik podchlorynu sodu
Q=30 m¥h — natezenie przeptywu wody: N
C=150 g/l - stezenie podchlorynu sodu 15%
Dane Q= 0,8 g/m® - zaktadana dawka chloru. Faktyczng

wartos¢  nalezy  potwierdzic w  toku prac
rozruchowych SUW

llo$¢ podchlorynu jaka odpowiada zakiadanej dawce chloru:
0,8g/m3 : 150g/1 = 0,0053| = 5,3 m podchlorynu / m3

llos¢ podchlorynu dawkowana na wydajnos¢ ZH:
5,3ml/m3 * 30 m3/h = 159ml/h — Wwymagana wydajnos¢ pompki chloratora

Zakiada sie dozowanie podchlorynu na sieé wodociggowg

5.1.10. Osuszacz powietrza

W celu osuszania powietrza w hali filtrow dobrano 1 osuszacz powietrza o parametrach:
Wydajnos¢ wentylatora Q=800 m3/h

Maksymalny pobor mocy P = 0,85k\W

Wydajnos$¢ osuszania — 50l/dobe

Zasilanie -230 V

5.1.11. Rurociggi technologiczne

Montaz rurociggow technologicznych ze stali nierdzewnej wewnatrz stacji oraz z rur PE 100, PN10 na
Zewnatrz (pomiedzy zbiorikiem a stacjg oraz rurocigg wody uzdatnionej od budynku stacji do potaczenia z
siecig wodociggowa.

. Natezenie | Srednica rzserc?z(ifr\:\ir(i:;a Predkos$¢
Rurociag przeptywu | nominaina zewnetrzna przeptywu
[m%n] [mm] [mm] [m/s]
Rurocigg wody surowej od wejscia do stacji do zestawu 80 88,9 0.94
aeratora 17
Rurociag wody napowietrzonej od zestawu aeracji do
zestawow filtracyjnych 17 80 63,9 0,94
Ru_rpqiqg wody__uzdatmonej od zestawow filtracyjnych do 17 100 114,3 0.94
wyjScia ze stacji.
Rqroci_ag wady u;datnionej od wejscia rurociggu ze 30 150 1683 0.5
zbiornika retencyjnego do zestawu pomp |l stopnia
Rurc?c:@g wody_ uzdatn_lonej od zestawu pomp Il stopnia 30 150 168,3 0,5
do sieci wodociggowej
Rurocigg wody plucznej 48 100 114,3 1,69

5.1.12. Armatura
Montaz armatury zeliwnej kotnierzowej z napedem pneumatycznym.
5.2. Roboty elektryczne

Wykonac¢ podtgczenia elektryczne do wszystkich urzgdzen Stacji. Wykorzystac istniejace podtgczenie pomp
gtgbinowych. Na etapie projektowania trzeba wykona¢ bilans zapotrzebowania mocy i ewentualnie wystgpié
do Zakladu Energetycznego o nowe warunki zasilania (zwigkszenie mocy). Nalezy wykonaé tez nowa
rozdzielnie AKPIA i dostosowaé istniejgcg rozdzielnice elektryczng do potrzeb.
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6. SIEC WODOCIAGOWA — SPINKA Z WODOCIAGIEM ZASILANYM ZE STACJI
LAZEKI

Sie¢ wodociggowa powinna spefnia¢ wymagania okreslone w polskich normach oraz odrebnych przepisach
prawa, a przede wszystkim nalezy zaprojektowac oraz wykonaé odcinek sieci wodociggowej o dlugosci ok.
845mb w m. Zukowo z rur PE100 DN160 SDR17 PN10 produkowanych wg normy PN-EN 1555-2:2012.
Cisnienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min. 0,175MPa. Mozna tez wykonac ten odcinek
wodociggu z rur PVC-U na ci$nienie nominaine 10 KG/cm2 (PN10) o Srednicy @160x6,2mm. Przebieg
rurociggu na zatgczonej mapie zasadniczej.

7. UWARUNKOWANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko na podstawie § 3, punkt 71 (wodociggi) oraz punkt 73 Rozporzgdzenia RM z dnia 10 wrzesnia

2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco wplywac na $rodowisko Dz. U. 2019 poz. 1839 z pézn.
Zmianami.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie projektowania przeprowadzié procedure oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko i uzyskac stosowng decyzje.

7.1.  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji
7.1.1. Ochrona powierzchni ziemi

magazynowac czasowo w miejscach do tego przeznaczonych na terenie budowy. Na terenie budowy nalezy
uzywac maszyn i urzadzen budowlanych w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie
ryzyka wycieku substancii niebezpiecznych, takich jak: oleje czy benzyna. Po zakoAczeniu przedmiotowe;j
inwestycji wykonawca roboét jest zobowigzany do petnej rekultywacji terenéw adaptowanych na plac budowy.

7.1.2. Ochrona wdd powierzchniowych

Zaplecze budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatow budowlanych itp. nalezy wyposazyé w
przenosne sanitariaty. W okresie wykonywania robét budowlanych nalezy liczy¢ sig ze zwigkszong okresowg
dostawg zawiesin do wod i gruntow, ktére bedg odbiornikiem sptywow z nawierzchni tymczasowo
utwardzanych, np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ biezagcg kontrole
sprawnosci parku maszynowego, by nie dopuscié¢ do niekontrolowanych wyciekow zanieczyszczen
ropopochodnych (smarow, olejow, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwlocznie usungc usterki lub
wymieni¢ urzadzenia. Zaplecza budowy oraz magazynu materialow budowlanych i sprzetu nie nalezy
lokalizowa¢ na obszarze chronionym.

7.1.3. Ochrona przed hatasem

Baz sprzetowych nie nalezy lokalizowaé w peblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty nalezy prowadzié
wyltgcznie w porze dziennej.

7.2. Wymagania dotyczace och rony Srodowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

W trakcie eksploatacji inwestycji nalezy dbaé o stan dziatki. Na biezgco czysci¢ i usuwad samosiejki. Nie
dopuszczac do zaroséniecia dziatki przez niekontrolowang zielen.

7.3. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Do zaprojektowania fundamentu do posadowienia zbiornika retencyjnego mozna wykorzystac przekroje
geologiczne studni zatgczone do nn PFU lub wykonac nowy odwiert o gtebokosci 4,0 m w migjscu
posadowienia zbiornika.

Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie SUW oraz budowie zbiornika wody nadziemnego wraz z
rurociggami zostata zaliczana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwiecien 2012r.) do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

W podiozu dokumentowanego terenu do gtebokosci 21,0m zalegajg piaski drobnoziarniste i pylaste. Woda
gruntowa pojawia sie na gtebokosci 4,6m (zwierciadio napiete) oraz 8,5m (zwierciadfo ustabilizowane).
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Roboty ziemne w obrebie gruntéw piaszczystych nalezy prowadzi¢ w Sposob, ktory zabezpieczy te grunty
przed negatywnym wplywem wod opadowych i podziemnych.

Projektowane kanaty cisnieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozscielonej na catej szerokosci
wykopu, zageszczonej do zatozonego w dokumentag;ji projektowej wspdiczynnika. Nastepnie zostang
obsypane warstwami pisakiem na catym obwodzie do 0,3m ponad wierzch kanatu. Obsypka takze bedzie
obejmowata szerokosé wykopu. Po dokonaniu obsypki I jej zageszezeniu wykop zostanie zasypany. Biorg ¢

pod uwage strukture gruntu reszta wykopow réwniez nalezy zasypac gruntem rodzimym z zageszczeniem
do wsp. 0,98

W ramach rozbudowy na dziaice zostanie zabudowany dodatkowo zbiornik wody o pojemnosci 150m3.
Posadowienie tego zbiornika bedzie realizowane dodatkowo (procz podsypki) na plycie fundamentowej
wylanej z betonu grubosci minimum 0,13m i o srednicy wigkszej od srednicy zewnetrznej studzienki o
minimum 0,10m. Prawidtowo wykonana podbudowa pod projektowany zbiornik zapabiegnie jego osiadaniu.
Na etapie projektowania powinien zostaé wykonany projekt konstrukcyjny fundamentu pod zbiornik.

Wykonane rurociagi nie wywotajg dodatkowych naprezeni na grunt (grunt wydobyty wazy wiecej niz wlozone
na jego miejsce kanaty wypeinione wodg), co oznacza, Zze nie wywotajg zmian w podiozu ponizej dna
wykopow. Nie ma dla nich zatem potrzeby wykonywania obliczen nosnosci i osiadar gruntu,

Zmianie ulegnie uksztattowanie gruntdw powyzej poziomu montowania rurociagéw tj. w strefie zasypu
wykopow — nie ma praktycznych mozliwosci wykonania zasypek z zachowaniem pierwotnego ukfadu warstw.
Zasypka gruntem rodzimym nie spowoduje zmiany filtracji wody w gruncie. Okresowe i lokalne przesgczenia
wody z luznych nasypéw nie wptyng negatywnie na wykonane, szczelne rurociggi.

7.4.  Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wytaczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaéd nastepujacych
wytycznych i uwarunkowari.

7.4.1. Qgodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzié w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zmianami)

— Dla kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonac¢ projekty przebudowy [ub
zabezpieczenia, uzgodnié je z zarzgdcami infrastruktury oraz wykona¢ ich przebudowe lub
zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznegj
musza spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektow przerw w dostawie
wody oraz obejsé wymienianych lub remontowanych urzgdzen tak, aby w miare mozliwosci zachowaé
ciggtos¢ dostawy wody z przedmiotowej Stacji ,

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania harmonogramu i przeprowadzenia robét w taki Sposob,
aby w kazdej chwili mozna bylo podac wode do wodociggu,

-  Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié z Zamawiajgcym sposob utylizacji demontowanych urzadzen,
rurociggow i armatury.

- Wykonawcza uzyska w imieniu Zamawiajgcego:

v Wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje | zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,
v" Niezbedne decyzje administracyjne oraz decyzje pozwolenia na budowe.

7.4.2. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajge innych czynnosci niezbednych dia prawidfowego przygotowania tereny budowy,
Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukonczenie wykona:

- Usunie i odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru roboét ziemnych i bedzie go przechowywaé w
celu wykorzystania w koncowym etapie budowy,
-  Brakujgcg ilos¢ humusu Wykonawca Zapewni we wiasnym zakresie,

7.4.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywanych robét.
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Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy oraz drég dojazdowych — w sposdb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, PO zakoriczeniu prac — porzgdkowanie terenu;

-  Zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

-  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna, miejsc
obstugi sprzetu budowlanego poprzez wytozenie terenu materiatamj izolacyjnymi do czasu zakonczenia
budowy;

—  przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié stanowiska do czyszczenia
Kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnié:

—  organizowanie budowy w taki sposob, aby zapewni¢ powstawanie jak najmniejszych ilosci odpadow
budowlanych;

— uzgodnienie mozliwosci korzystania z pomieszczen sanitarnych Stacji dla zaplecza budowy,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

- tankowanie maszyn i pojazdow paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn w sposéb
nie dopuszczajgey do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. z
2013 r poz. 21 z pézniejszymi zmianami) a w szczegolnosci zapewnic segregacje i skiadowania odpadéw w
wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonych miejscu w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich
regularny odbiér przez upowaznione podmioty.

7.5. Dokumenty Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje Projektowa obejmujgcg wszystkie branze
wchodzace w skiad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska Zgode wiasciwego organu na
prowadzenie robét. Mapa musi byé aktualna i przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako
mapa mogaca stuzyc d/c projektowych.

7.5.1. Skiad dokumentow Wykonawcy

W ramach ceny oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i doku menty oraz nie ograniczajgc sie
do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogg okazaé sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i
uzytkowania obiektow wchodzgcych w skiad przedmiotu zamobwienia, w szczegdlnosci:

- Mape d/c projektowych

=  Ustalenie granic inwestycji

- Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi

- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi

-  Whniosek o pozwolenie na budowe;

—  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgeymi ( w tym uzgodnienia
Czasowego zaopatrzenia w wode odbiorcow) na czas realizacji

~  Szczegotowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu wykonawczego,

- Dokumentacje projektowg podstawowg (techniczng) z naniesionymi zmianami powykonawczymi

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét oraz kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie granic i szkice przebiegu granic inwestycji
tacznie z rejestracjg w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

7.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu
Projekty budowlane, techniczne | wykonawcze powinny zostac opracowane w oparciu o:
v niniejsze PFU
v' pozyskane prze Wykonawce uzgodnienia | opinie, i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,
¥" uzgodnienia z Zamawiajgcym
Projekty powinny zostaé¢ opracowane na podstawie:
v' aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych i ewidencyjnych d/c projektowych,
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v wiasnych dodatkowych pomiaréw stuzgcych do wykonania konkretnych elementow
rozbudowy

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - opracowac w uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujace w
przedmiocie zaméwienia Roboty i na podstawie przytoczonych w niniejszym opracowaniu WWiORB
oraz w oparciu o obowiazujgce przepisy i normy.

- Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, decyzje, opinie, ktore $g wymagane

—  projekty budowlane, techniczne i wykonawcze muszg byc¢ przedstawiane do akceptacji
Zamawiajgcemu. W trakcie procesu projektowania wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania
narad technicznych i przedstawienia postepu prac projektowych dokumentujgcego stan Zaangazowania
I spos6b rozwigzania elementow robot, ktore beds realizowane. Protokoly z rad technicznych nalezy
zatgezy¢ do Projektu wykonawczego.

7.5.3. Materiaty do uzyskania zgody odpowiedniego organu na prowadzenie roboét

Wykonawca, ktory bedzie realizowat Roboty budowlane zobowigzany jest przygotowaé odpowiednie
dokumenty formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie w imieniu Zamawiajgcego zgode wiasciwego

organu na prowadzenie robdt w oparciu o obowigzujgce przepisy a w szczegolnosci Ustawe Prawo
Budowlane.

Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak sprzeciwu z jego strony odnosnie zgioszenia robét lub
prawomocnie wydane pozwolenie na budowe.

7.5.4. Inne wymagania dla dokumentaciji projektowe;j Wykonawcy i robét budowlanych

Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

7.5.5. Wymagane terminy

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty) uwzgledniajgcy
wykonanie poszczegdlnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robét budowlanych. Niniejszy
harmonogram bedzie zatacznikiem do umowy.

7.5.6. Zakres opracowan projektowych oraz ilogé egzemplarzy dla Zamawiajacego

- Projekty budowlane — 3 €gzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi

- Projekty techniczne - 3 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna w zakresie zgodnym z
wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi

- Projekty wykonawcze - 3 egzemplarze w wers;ji papierowej + wersja elektroniczna w zakresie
umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzgeych w jej
sktad

Przekazanie zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, *doc, *PDF na
nosniku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ spéjna z dokumentacja w wersji papierowej, tj. zawieraé
zachowang kolejno$é stron oraz niezbedne opinie, decyzje i uzgodnienia.

7.5.7. Nadzor autorski

- Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego,
- Wykonywanie czynnosci okreslonych art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane, a szczegolnosci:

V' stwierdzenie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie Budowy lub wizyte na budowie,

v uzgadnianie z Zamawigjgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych przez Wykonawce
robot zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan zamiennych, uzupetnianie szczegodtow
dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizaciji
inwestycji,

v czuwanie, aby zakres wprowadzanych poprawek nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe badz zgtoszenia robot budowlanych,

v' opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robét budowlanych
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym:.
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7.5.8. Inne ustalenia

- Wykonawca dofgczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

- Kompletny projekt budowlany, techniczny i wykonawczy przed ziozeniem wniosku zgloszenia robot
budowlanych musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Po skutecznym zgloszeniu robst do wiasciwego organu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje techniczng i potwierdzi ten fakt protokotem zdawczo-odbiorczym,

—  Dokumentacja powinna byé zapakowana w teczki ( numerowane egzemplarze). Informacja o zawartosci
teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate
i posiadac w miare trwate zamkniecia,

- Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w procedurach i czynnosciach Zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes¢ niniejszego PFU okreslajg
wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021r poz. 2454) w sprawie szczegodtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
Programu Funkgcjonalno — Uzytkowego. Warunki Wykonania i Odbioruy Robét Budowlanych uzupetniajg opis
przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkow transportowych, warunkéw wykonania robét, badan i kontroli
jakosci nalezy traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowanych przez

Wykonawce Szczegstowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(SSTWIORB).

Takie szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzadzone przez Wykonawce dla kazdego rodzaju robot wynikajgcych z Projekiu Budowlanego, Projektu
Technicznego i  Projektu Wykonawczego opracowanych przez Wykonawce w ramach umowy i po

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru robot
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu PB, PT i PW wyniknie potrzeba wykonania robot, na ktére w niniejszym PFU nie
zataczono odpowiednich STWIORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania i

przedstawienia do przegladu i akceptacji Zamawiajacemu dodatkowych, niezbednych SSTWIORB na te
roboty w ramach ceny oferty.

8.2.  Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PFU okresla nastepujace Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac trzy tablice informacyjne przez
okres wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg
ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robot.

Wykonawca jest Zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest Zapewnienie niedopuszczenia do
sytuacji braku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne muszg byé zgodne z:

Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dziatan informacyjnych i promujgcych
dziatalnos¢ funduszu Spéjnosci,

c) Wytycznymi Instytugii Zarzadzajgcej pn. ,\Wytyczne do prowadzenia dziatan informujgcych i promujgcych
dotyczgcych funduszy Strukturalnych”,

d) Aktualnymi wytycznymi promocji projektow i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej przez Instytucje
Posredniczacs.

8.3. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z PFU. Wykonawca
jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Kontraktem) zrealizowania i ukoriczenia
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Roboét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane

w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawey i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej Urzadzen i
Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga byc uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary

Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spéjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno- technologiczne
przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

8.4. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

— Akt Umowy,
= Warunki Szczegoine Kontraktu,
—  Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen

8.5. Gwarancjei ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia
Ubezpieczen wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonawca.

8.6.  Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego
wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

8.7. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 7.5.1. niniejszego PFU nie Jest wyczerpujgca |
stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawey w ramach Kontraktu. Jezeli w trakcie
wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na wiasny koszt w
liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 7.5.6. i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego.

8.8. Zgodnos$é robét z SWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszezen w SWZ, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8.9. Zapoznanie Podwykonawcow z trescia wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
czesci niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

8.10. Btedy lub opuszczenia

Wymagania moga nie objaé wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania Dokumentéw Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszezeni w SWZ.
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8.11. Stosowanie przepisow prawa i norm

innych norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia i wymaganiami tych norm. Szczegotowa lista
norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http:/Aww.pkn.pl). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub rozwigzan.

8.12. Decyzje i postepowania administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskigj Wykonawca winien uzyskaé od odnos$nych
wiadz na swoj koszt. Takie decyzje | postanowienia to migdzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,
b) decyzje na pobor wody i odprowadzenie poptuczyn dla SUW,

¢) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzgdzen nie zwigzanych z infrastruktura
drogowa,

d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robaét zanikajgcych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych decyzji
I postanowier i winien w petni umozliwic wiadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robot. Ponadto, winien pozwoli¢c Wiadzom na udziat w badaniach | procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowiert w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowieri na wykonanie Dokumentow Wykonawcy oraz Robot.
Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

8.13. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego dotyczace Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody —
zakresu opisanego w niniejszym PFU.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat
technologii, zasad eksploataciji sieci i obstugi urzgdzen. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w
trakcie prowadzenia Rob6t oraz w okresie Préb Koncowych i winno obejmowac co najmniej:

-  Zasady eksploatacji urzadzen,
Przyjete procedury bezpieczenstwa,
System kontroli i pomiarow,

System AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewnic
wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do
dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow. Koszty
zZwigzane z przygotowaniem | przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.

|

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang oméwione po to, aby dac¢ personelowi jasny wglad w:

~  projekt catosciowy sieci wodociggowej oraz Stacji Uzdatniania Wody,

—  montaz wszystkich elementéw,

—  procedury obstugi w kazdych warunkach,

—  procedury i schematy uzytkowania (konserwaciji),

—  Szczegotowe informacje dotyczace komponentow istotnych dla przeprowadzenia serwisu,
—  $rodki bezpieczenstwa.




8.14. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze nie moze zakidcacd normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regulamie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz
rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

8.14.1. Woda

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza, za zgodg i na warunkach
zarzgdzajgcego ,zrodtem” poboru tej wody. Przylgcza beda wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg

8.14.2. Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celow budowlanych. Zamawigjgcy nie udostepnia dostepu
do energii elektrycznej.

9. MATERIALY
9.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
Robét objetych Kontraktem podano w czesci ogdlnej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan losciowych i jako$ciowych materialow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robét. Beda to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

9.2. Materiafy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Materiaty, kt6re s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
Zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

9.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiaiow. Liczba Srodkow
fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminje
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania

Kontraktu bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

9.4. Wykonanie robdt wraz z projektowaniem
9.4.1. Program robét:

Wykonawca przy Sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzglednic nastgpujgce czynniki i warunki:

- Kolejnose realizaciji kontraktu z uwzglednieniem etapoéw projektowania i realizacji Robat,

- Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,

—  Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

- Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowaé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Roboét na danym obszarze,

—  Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe.

o
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Przed przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

9.4.2. Bezpieczenistwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki Sposdb, aby
obcigzenia mogace na nie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

-  Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

- Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- Uszkodzenia czesci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukgji,

— Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie: stanow granicznych nosnosci i
standw granicznych uzytkowania w Zzadnym z jego elementow i w catej konstrukcji, wg normy PN-B-
03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukgiji uznaje sig za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

9.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i przejecia Robot, a w
szczegolnosci:

= Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sdb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak:
energia elektryczna, woda, odbidr Sciekéw, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw
W czasie trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytgczy po ukoriczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

9.4.4. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 ., z pézniejszymi zmianami) w
przypadku koniecznosci zlozenia na odkiad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone
Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania Robot
Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
080b lub wtasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie

jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,




9.4.5. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel

Wykonawcy.
9.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé instrukcje bezpieczenstwa | ochrony zdrowia w oparciu o informacje
0 przedsigwzieciu sporzgdzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia Zapewnienia
bezpieczernstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka Robét, na ktérym
wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny byé rozmieszczone barierki ochronne. Od
zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegolnych rodzajow Robot winni
by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i 83 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzuija:

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot
budowlanych, ktéry winien zawierac w szczegolnosci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

—  warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

- Utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

—  sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow | substancji niebezpiecznych,

—  przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

—  organizacji pracy na budowie,

—  Sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczenrstwa i
ochrony zdrowia.

9.4.7. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robot,

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukgji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obeych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.




¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie interesow osob
trzecich Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dotyczacych ich
lokalizacji. Wykonawea Zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
| urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w Programie Robot rezerwe
Czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomic Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen o
Zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie Spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

9.4.8. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywaé kaskéw oraz
odpowiednich j ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byé
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg posiadaé przy sobie
identyfikatory zamocowane do odziezy w sposab umozliwiajgey ich odczytanie. Na identyfikatorze winny byc
umieszczone nastepujgce dane:

- aktualna fotografia, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, takie jak kaski, okulary,
fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych Ochrony i utrzymania
Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu Przejecia.

9.4.9. Ochrona Robot przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

9.4.10. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o odrebny projekt
Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, jeszcze przed przystapieniem do Robét.)

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow budowlanych.
Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia
zaprojektowanych Robat odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia Robét odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowow
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z PFU materiatow
oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czgstotliwoscig
Zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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10.2. Badania i pomiary

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

10.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badar jak najszybcigj, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

10.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Robot z PFU na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatow
| prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robét z PF U. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.5. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badarn jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiatow posiadajacych deklaracje zgodnosci z normga lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich petna

10.6. Préby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna, sprzet,
paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkigj
obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontrakitu.

10.7. Proby koncowe
Wykonawca przeprowadzi Proby Koricowe zgodnie z klauzulami Warunkow Kontraktu.
Proby Kofcowe beda w kolejnosci obejmowaty:

—  proby przed odbiorowe,
—  proby odbiorowe,
- eksploatacje probna.

10.8. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacii prébnej przekaze Zamawiajgcemu do
akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do
przekazania do eksploatacji i uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie
pozniejszym niz dwa miesigce przed rozpoczeciem Prob Konicowych, kopie robocze instrukcji eksploatagii
wszystkich Urzgdzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i
uruchamiania wszystkich Urzadzen. Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w okfadki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze
Robét i nie pozniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa Przejecia, zostang przedstawione
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji  eksploatacji. Wykonawca
przygotuje 6 kopii ostateczne; wersji instrukcji eksploatacji. Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu,
zmianie lub usunieciu fragmentow tekstu, wprowadzone na zadanie Zamawiajgcego na skutek dogwiadczer
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzgdzen, zostang dolgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy
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instrukcji eksploatacji jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w
cenie zapisanej w Kontrakcie.

10.9. Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji lokalizacje punktéw poboru prob przed rozpoczeciem
eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i poddaé analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie
wymagane to proby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.
Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w
przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy
opracowaniu wynikow badan.

11.DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robaét,
3. Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegodlnych elementow Robét,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot, ‘

5. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
6.Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa Budowlanego)

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i koricowych odbiorow
Robat,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia VWykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

11.1.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgoednione] w programie
Zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

11.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz w/w nastepujace dokumenty:

. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoly odbioru Robét,

. Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.

DO WN
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11.3.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

12.0BMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z
czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie
zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym swietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowsg i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem,

2. Cena Kontraktowa skiada sig z rozliczeniowych pozydji ryczaftowych wymienionych w Wykazie Cen.

13.PRZEJECIE ROBOT
13.1. Ogéline procedury przejecia robét

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie
ze wskazdwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzic wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od
wiasciwych wiadz lokalnych.

13.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gdinego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier
Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia
Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.

13.3. Warunki przejecia robét
Odbidr Robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
Jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakorczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robat nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt lub Swiadectwa Przejgcia czesci Robot, stwierdzajace
zakoriczenie Robdt po  zweryfikowaniu  odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajgcego.

9. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

13.4. Dokumenty przejecia robot
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b} o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
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4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektdw,
5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoly badan i sprawdzer,

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Roboét,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego - Przejecia
Robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera Kontraktu. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w Przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokét Koncowego Przejecia Robot.

13.5. Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen. Cena pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie przedmiotu
Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowad:
1. Robocizng bezposrednia.

2. Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowiskuy pracy),

4. Koszty posrednie w skiad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii |
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych tg pozycjg




Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSE ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawca we wilasnym zakresie uwzgledniajac koszt w
wynagrodzeniu brutto uzyska wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ CEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na nastepujgcych dziatkach, co do ktorych

Wykonawca powinien uzyskaé¢ dla Zamawiajgcego zgode wiascicieli tych dziatek na dysponowanie nimi na
cele budowlane.

Lp. | Nr dziatki Whiasciciel
4912 Whasciciel:

1. obreb ewid. 0032 Stary Nacpolsk Gmina Naruszewo
jedn. ewid: 142007_2

3. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy, instrukcje.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob

bedzie informowad Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

3.1. Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane $3 konkretne normy lub przepisy, ktore speiniac majg materiaty i
urzadzenia oraz wykonane roboty, beds obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe [ub odnoszgce sig do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze Zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje sig¢ do norm powotanych w
dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji
nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktore pozwolg na dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji. stosowanych
norm, normatywow i przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich
Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku ich braku nalezy stosowac odpowiednio przepisy
prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z pézniejszymi zmianami. W
szczegolnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

3.2.  Ustawy i Rozporzadzenia
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zmianami)
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r(Dz. U. 2023 poz. 1478)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022, poz.2556 z pozn. Zmianami)
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869)




6. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483)

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz. U. 2020 poz. 2028)

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 . poz. 2294)

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz.
453);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic porzy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r W Sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

11. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowigzkiem zgtoszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2021 poz. 1555)

14. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow regulowanych
(Dz. U. 2014 poz. 768)

3.3. Normy:
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogédine zasady obliczen.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Czesc1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: WWymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury.
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PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyiania wody. Polietylen
(PE). Czesé 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czesc 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania.

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czesc¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i Kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL
4arunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarne;j, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Whytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu, GUGIK.
UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego Qaktualnienia na czas wykonywania prac
PN-IEC 12464-1 Swiatto i oswietlenie

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zZapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia 0golne.
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywéw  zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnose pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do oditgczenia izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-8-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.,

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc 2: Ekranowanie
obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Do niniejszego PFU zatgczono koncepcje zagospodarowania opracowang na kopii mapy zasadniczej. W
ramach wynagrodzenia brutto Wykonawca wykona aktualng mape d/c projektowych.

Opracowat:
mgr inz. Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89

A\
mgr inz. Mar,ﬁ'u Nowak
\ I,i
. \ A
upr. do pmjekmvﬁfnéa bez ograniczer
W specjalnosci insta acji i siccéhsamaamych
Nr. ewid. 43/89
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ll. CZESC ZAY ACZNIKOWA

Dokumentacja hydrogeologiczna — studnia nr 1
Pozwolenie wodnoprawne — studnie nr 1i2
Projekt badan hydrogeologicznych

Projekt prac geologicznych — studnia nr 2
Zuzycie wody 2022r

Zuzycie wody 2023r
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LEGENDA:

rurociggi wody uzdatnione;
rurocigg przelewowy

rurocigg spustowy

proj. obudowa studni

MAPA ZASADNICZA

mapa nie moze shuzy¢ dla celow projektowych

Miejscowosé Nacpolsk

Jednostka ewidencyjna | identyfikator 142007 2
nazwa Naruszewo

Obreb ewidencyjny identyfikator 142007 2 0032
nazwa Nacpolsk

Dziatka ew. nr

Skala mapy 1:500

R T 20007
wysokosci PL-EVRF2007-NH
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