ZP.271.11.2024 						         Kosakowo, dnia 22.02.2024r.

Zamawiający: 					
Gmina Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo          
 Wszyscy uczestnicy postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ
[bookmark: _Hlk56778701]Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: 
[bookmark: _Hlk153367908][bookmark: _Hlk156817608]Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego  pn. „Rozbudowa przystani morskiej w Mechelinkach w części obsługi turystycznej ruchu jachtowego i wyposażenia w niezbędną infrastrukturę morską” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego – 3 edycja

Zmiana nr 1:
W Rozdziale XVII pkt 1 o treści:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.03.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
Zastępuje się następującym:
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.04.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
Zmiana nr 2:
W Rozdziale XVIII w pkt 1, o treści:
Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 23.02.2024 r. do godziny 11:00.
Zastępuje się następującym:
Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 08.03.2024 r. do godziny 11:00.
Zmiana nr 3:
W Rozdziale XVIII w pkt 3, o treści:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2024 r. o godzinie 11:30 „
Zastępuje się następującym:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2024 r. o godzinie 11:30 „
Zatwierdzam:

Marcin Majek
Wójt Gminy Kosakowo

