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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Podlaskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. DTR producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 
3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.9,02m2,  

- kondygnacja: 0 

- wysokość pomieszczenia – 2,78 m, 

- podłoże: - gres szkliwiony 

- sufit: - podwieszany kasetonowy 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  szafa wentylowana 

- klimatyzacja – jednostka Panasonic typ E18 PKEA wydajność chłodnicza 5kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V : – obwód UPS z rozdzielni TK1- B20 

                   – obwód Switch’y z rozdzielni TP1 – B16 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - płyta meblarska lub z płyty otworowej, wymiary świetle przejścia 80cm/200cm. 
 

 

Opis pomieszczenia : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na parterze budynku wielokondygnacyjnego. 
Dojście do pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz a następnie poprzez pomieszczenie 

socjalne. Klucz do pomieszczenia serwerowni w depozytorze kluczy na korytarzu. Dostęp 
do Oddziału za pośrednictwem systemu kontroli dostępu. Budynek posiada całodobową 
ochronę. 
W pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno, pod oknem kaloryfer. W pomieszczeniu 

znajdują się niezabudowane rury woda/C.O. W pomieszczeniu stała temperatura / 
chłodzenie utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora . Brak wentylacji.  

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A1 

 

Spis wyposażenia Szafy RACK : 

Rozmiar: 800x1000mm, 42 U wolnostojąca z cokołem 

Zainstalowany sprzęt: 
- przełącznica światłowodowa 12xSCAPC ( Netia) 
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- panel krosowy 24xRJ45 kat.6 – 4kpl. 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 2szt. 

- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Router ASUS 4G-AC68U 

- Panel 4-wentylatorowy dachowy z termostatem 

- Organizer kabli – 3szt. 

- Listwa zasilająca 1U. 
 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I1 

 

 

ANALIZA ZAGROŻEŃ: 

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy 

- Punktowa czujka dymu 

podłączona do budynkowego 
systemu detekcji pożaru z 
obsługą w portierni 
- automatyczne powiadomienie 

do jednostki PSP w Białymstoku 

Włamanie - pomieszczenie z oknem na 

parterze budynku 

 

 

- kontrola dostępu do Oddziału 
na korytarzu 

- depozytor kluczy na korytarzu 

- ochrona w obiekcie 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-kan. 

( kaloryfer w pomieszczeniu 

serwera) 

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE: 

Na opracowanie składają się: 
− Dobór szafy RACK 

− dobór zasilania awaryjnego Szafy RACK 

− dobór i rozmieszczenie punktów kamerowych instalacji CCTV, 
− dobór i rozmieszczenie urządzeń systemu Kontroli Dostępu, 

 

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA  

 

Pomieszczenie spełnia podstawowe wymogi stawiane serwerowniom i pozwala na dalsze 
projektowanie np. instalacji zabezpieczeń bez konieczności ingerowania w elementy budowlane.  

Wydajność chłodnicza istniejącego klimatyzatora – Pist= 5kW,  

 

PROJEKT SZAFY RACK 

 

W serwerowni znajduje się szafa serwerowa 42U 800x1000 z okablowaniem strukturalnym 

kategorii 6.  

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U 800x1000,  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 
− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 

obciążenie do 1500kg, 
− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.4 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.4 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
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− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 
Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo 
prądowym o charakterystyce wyzwalania C16. 

 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 
 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 

zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
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12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 
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24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

  

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
 Z uwagi na istniejący w budynku System Sygnalizacji Pożarowej należący do Podlaskiego 
Oddziału PFRON, nie ma konieczności dublowania systemu w postaci niezależnych czujek w 
serwerze podłączonych do systemu włamania.  

 

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 

 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 
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• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 

 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 
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• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 

 

 

 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 

systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 

współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 

• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T1 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P1    

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE : 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem, 800x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 4 

3 Moduł keystone szt 96 

4 Organizer kablowy szt 1 

5 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

6 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

7 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

8 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip


 

str. 13 

 

9 Czujnik temperatury RACK szt 1 

10 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

11 Czujnik dymu RACK szt 1 

12 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

13 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

14 Czujka dymu szt 1 

15 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

16 Czujka zalania szt 2 

17 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 2 

18 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

19 Zasilacz UPS szt 2 

20 Kontroler drzwi szt 1 

21 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

22 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

23 Przycisk wyjścia szt 1 

24 Przycisk ewakuacji szt 1 

25 Kamera IP szt 1 

26 Rejestrator IP szt 1 

27 Dysk WD 1TB szt 1 

28 Patchcord UTP RJ45 kat.6 1m szt 96 

29 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

30 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 
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32 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

33 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
wentylacyjny  - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.
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Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

4 * 24 kpl. 96,000
RAZEM 96,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

21
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

96 pomi
ar

96,000

RAZEM 96,000
3 System alarmowy

22
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

23
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

24
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

25
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000
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26
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

27
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
4 System kontroli dostępu pom. serwera

37
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

38
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

39
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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40
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

41
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

42
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 System CCTV
50

d.5
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
51

d.5
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U 196,36
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 52,52 52,52

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 14,44 14,44

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
- demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 7,22 7,22

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 10,94 21,88

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 4,000 9,63 38,52

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-
68C-PWR-SI

kpl. 4,000 8,86 35,44

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 4,000 4,37 17,48

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 8,86 8,86

Razem dział: Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U 196,36
2 Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19" 99 590,74
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 065,39 20 065,39

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 583,35 11 583,35

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 431,75 7 431,75

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 200,85 17 200,85

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 4,000 209,18 836,72

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 4 * 24 =
96,000

46,27 4 441,92

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 109,12 436,48

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 847,97 847,97

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl. 1,000 14,77 14,77
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 647,04 35 294,08

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 290,81 581,62

20
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 12,000 42,92 515,04

21
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

96,000 3,55 340,80

Razem dział: Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19" 99 590,74
3 System alarmowy 6 711,85

22
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 11,72 468,80

23
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,19 71,40

24
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,03 61,80

25
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,13 490,40

26
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 7,93 118,95

27
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 56,70 170,10

28
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 123,04 2 123,04

29
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 352,07 352,07

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 2,000 169,61 339,22

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 288,38 288,38

32
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 731,39 731,39

33
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 126,10 126,10

34
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 211,18 211,18

35
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 2,000 104,35 208,70

36
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 950,32 950,32

Razem dział: System alarmowy 6 711,85
4 System kontroli dostępu pom. serwera 5 930,34

37
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 11,72 351,60

38
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 40,000 1,19 47,60

39
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 40,000 1,03 41,20

40
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 7,49 224,70

41
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 7,93 634,40

42
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 56,70 113,40
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

43
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 698,25 1 698,25

44
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 987,03 987,03

45
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 318,01 318,01

46
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 772,36 772,36

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt. 1,000 257,10 257,10

48
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt. 1,000 257,10 257,10

49
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 227,59 227,59

Razem dział: System kontroli dostępu pom. serwera 5 930,34
5 System CCTV 2 689,89

50
d.5

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 3,87 38,70

51
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 208,63 1 208,63

52
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 342,67 1 342,67

53
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 99,89 99,89

Razem dział: System CCTV 2 689,89
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 115 119,18
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż
wyposażenia istniejącej
szafy RACK 19" 42U

0,00 101,92 2,55 0,00 70,36 21,53 196,36 0,17%

2 Montaż wyposażenia
istniejącej  szafy RACK
19"

0,00 1 799,51 96 
136,62

17,28 1 253,48 383,85 99 590,74 86,51%

3 System alarmowy 0,00 1 856,29 3 182,73 0,00 1 280,69 392,14 6 711,85 5,83%
4 System kontroli

dostępu pom. serwera
0,00 1 050,11 3 934,05 0,00 724,37 221,81 5 930,34 5,15%

5 System CCTV 0,00 234,30 2 244,45 0,00 161,65 49,49 2 689,89 2,34%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 5 042,13 105 
500,40

17,28 3 490,55 1 068,82 115 119,18 100,00%

Słownie: sto piętnaście tysięcy sto dziewiętnaście i 18/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 67,49
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton

5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

4 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
5 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
6 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

7 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 2,0000 110,21 220,42
8 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
9 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60

10 Kontaktron MC440 szt 2,0000 42,80 85,60
11 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
12 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 100,0000 0,56 56,00
13 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
14 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
15 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

16 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
17 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
18 Zwora ZW800RV3 szt 1,0000 617,39 617,39
19 Przycisk TKN-01 szt 2,0000 224,70 449,40
20 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
21 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
22 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48

23 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2
-IU(2.8mm)

szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

24 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

25 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
26 7753999 Szafa 42U z  cokołem 600x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

27 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 4,0000 185,11 740,44

28 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 96,0000 22,20 2 131,20
29 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 4,0000 85,05 340,20

30 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z
pigtailami i kasetą

kpl. 1,0000 823,90 823,90

31 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
32 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

2szt.
kpl. 2,0000 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

33 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
34 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,

1U
szt 2,0000 278,84 557,68

35 7552999 złącze światłowodowe kpl. 12,0000 16,05 192,60
36 7761999 Klimatyzator Blue e+ 1kW kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50
37 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
38 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00

RAZEM 105 500,40
Słownie: sto pięć tysięcy pięćset i 40/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Pomorskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na parterze budynku wielokondygnacyjnego. 
Dojście do pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz a następnie poprzez pomieszczenie 
biurowe. Klucz do pomieszczenia serwerowni w sekretariacie. W budynku znajduje się 
aneks recepcyjny z obsługą. 
Pomieszczenie serwerowni jest zamknięte, bez okien. W pomieszczeniu znajduje się 
gaśnica techniczna, czujka dymu, czujka ruchu PIR. W pomieszczeniu stała temperatura / 
chłodzenie utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora. Wentylacja mechaniczna.  

 

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.3,42m2,  

- podłoże: - wykładzina dywanowa 

 

- kondygnacja: 0 

- wysokość pomieszczenia – 2,94 m, 

- sufit: - podwieszany kasetonowy 

- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna, 

- klimatyzacja – jednostka Fuji RSG 07 KPCA wydajność chłodnicza 2,8kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V – z rozdzielni w pom. biurowym TB 0.02 – zabezpieczenie B16  
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- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

- drzwi: - płyta meblarska lub z płyty otworowej, wymiary świetle przejścia 90cm/202cm. 

 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A13 

 

Opis Szafy RACK : 

Rozmiar: 800x1000mm, 42 U wolnostojąca  

Zainstalowany sprzęt: 
- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- macierz dyskowa Synology RS816 – 2 szt. 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Cisco 891F -1szt. 

- panel krosowy 40xRJ45 – 1kpl. 

- panel krosowy  2U 48xRJ45 – 1kpl. 

- panel krosowy 24xRJ45 – 2kpl. 

- przełącznica światłowodowa 2xSCAPC ( Orange) 

- przełącznica światłowodowa 6xSCAPC ( Netia) 
- półka 1U – 3szt. 

-półka 2U – 1szt. 

- Organizer kabli 2U – 2szt. 

 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I13 
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

 

- Punktowa czujka dymu 

podłączona do budynkowego 
systemu detekcji pożaru  

 

Włamanie - pomieszczenie biurowe z 

oknem na parterze budynku 

 

 

- czujka ruchu PIR w 

pomieszczeniu biurowym 

 

Zalanie - awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Podłogi:  należy zdemontować wykładzinę dywanową w pomieszczeniu serwerowni i zastąpić ją 
np. wykładziną elektrostatyczną Tarkett IQ Toro SC lub równoważną.  

Podłogę po zdjęciu wykładziny dokładnie oczyścić z resztek kleju i brudu. Zastosować warstwę 
gruntującą w postaci gruntu np. Eko Prim Grip (Mapei) lub Eko Prim T koncentrat bez rozcięczania 
lub gruntu o równoważnych właściwościach, wyrównać posadzki wylewką samopoziomującą o 
warstwie nie większej niż 3mm zatartej na gładko, ułożyć wykładzinę zgodnie z instrukcja 
producenta. Powierzchnia podłogi: 3,42m2 

  

PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,800x1000  
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− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 
− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 

obciążenie do 1500kg, 
− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.5 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.5 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 
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− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 
1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 
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 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 
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Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  
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• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 
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Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T13 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P13        

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem, 800x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 5 

3 Panel światłowodowy kpl 1 

4 Moduł keystone szt 120 

5 Organizer kablowy szt 5 

6 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

7 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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8 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

9 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

10 Czujnik temperatury RACK szt 1 

11 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

12 Czujnik dymu RACK szt 1 

13 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

14 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

15 Czujka dymu szt 1 

16 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

17 Czujka zalania szt 1 

18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 

19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

20 Zasilacz UPS szt 2 

21 Kontroler drzwi szt 1 

22 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

23 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

24 Przycisk wyjścia szt 1 

25 Przycisk ewakuacji szt 1 

26 Kamera IP szt 1 

27 Rejestrator IP szt 1 

28 Dysk WD 1TB szt 1 

29 Patchcord UTP RJ45, kat.6, 1m szt 130 
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30 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

33 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

34 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Panel wentylacyjny dachowy z termostatem

Zasilacz awaryjny

UPS COVER PRM3K

3kVA/2,7kW

SERWER DELL

POWEREDGE R730

PODPISUPR. NR

Krzysztof Burakiewicz

SKALA

NR RYS.

I13

S Y S T E M A T Y K A

DATA

22.03.2023

PDL/0164/PWBT/22

NAZWA

OBIEKTU

OBIEKT

RYSUNKU

Panel rozdzielczy 19''/1U

40xRJ-45  UTP 568A/B

ORANGE

NETIA

Panel rozdzielczy kat.5 19''/2U

48xRJ-45  UTP 568A/B

Panel rozdzielczy 19''/1U

24xRJ-45  UTP 568A/B
Panel rozdzielczy 19''/1U

24xRJ-45  UTP 568A/B

Switch 48x1Gbit

S5730-68C-PWR-SI Huawei

MACIERZ DYSKOWA

SYNOLOGY RS816
MACIERZ DYSKOWA

SYNOLOGY RS816

LISTWA UPS APC
FORTINET FORTIGATE 60E

CISCO C1111-8P



OBIEKT

PODPIS

NAZWA SKALA

1:50OBIEKTU

RYSUNEKU
NR RYS.

T13

S Y S T E M A T Y K A

DATA

22.03.2023

PROJ.
ARCHITEKT

RZUT POMIESZCZENIA SERWEROWNI

RACK

Rozdzielnia serwer

SERWEROWNIA- 

POMIESZCZENIA

optyczna czujka dymu

centrala Systemu Alarmowego

OZNACZENIA:

czujnik zalania

sygnalizator optyczno-akustyczny

klawiatura systemu alarmowego

L2

L4 L5

L1

CA

KD

L6

M1

zamek elektromagnetyczny

kamera IP

PW PE

PW PE

218/POOKK/V/2021Krzysztof Burakiewicz

UPR. NR

L3



SERWER DELL

POWEREDGE R730

PODPISUPR. NR

Krzysztof Burakiewicz

SKALA

NR RYS.

P13

S Y S T E M A T Y K A

DATA

22.03.2023

PDL/0164/PWBT/22

NAZWA

OBIEKTU

OBIEKT

RYSUNKU SCHEMAT SZAFY GPD- PROJEKT

MACIERZ DYSKOWA

SYNOLOGY RS816
MACIERZ DYSKOWA

SYNOLOGY RS816

Panel rozdzielczy 19''/1U

24xRJ-45  UTP 568A/B

Panel rozdzielczy 19''/1U

24xRJ-45  UTP 568A/B

Panel rozdzielczy 19''/1U

24xRJ-45  UTP 568A/B

Panel rozdzielczy 19''/1U

24xRJ-45  UTP 568A/B

Panel rozdzielczy 19''/1U

24xRJ-45  UTP 568A/B

Switch 48x1Gbit

S5730-68C-PWR-SI Huawei

CISCO C1111-8P

FORTINET FORTIGATE 60E

Zasilacz awaryjny

UPS EATON 3kVA/2,7kW

Zasilacz awaryjny

UPS EATON 3kVA/2,7kW

600x1000

2

1

4

5

6

7

3

9

12

11

10

14

17

16

15

13

19

21

20

18

23

24

25

26

22

8

28

31

29

30

35

34

33

32

37

38

40

39

42

41

36

27

Klimatyzator dachowy



Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

KOSZTORYS

ADRES INWESTYCJI: Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Pomorskim
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus
4G-AC68U,

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
MAcierz synology - demontaż do ponownego
montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19"
10

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
Macierz Synology

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

112 pomi
ar

112,000

RAZEM 112,000
22

d.2
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3 System alarmowy
23

d.3
KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

24
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

- 4 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

26
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

27
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

28
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

29
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000

- 5 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 System kontroli dostępu
39

d.4
KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

40
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

41
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

42
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

43
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

44
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

45
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 System CCTV
52

d.5
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
53

d.5
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 274,14
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 62,69 62,69

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 17,24 17,24

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 8,62 17,24

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 13,06 26,12

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 3,000 11,49 34,47

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus
4G-AC68U,

kpl. 4,000 10,58 42,32

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 10,58 10,58

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - MAcierz synology -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 10,58 21,16

9
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do
ponownego montażu : Switch Huawei
S5730-68C-PWR-SI

kpl. 4,000 10,58 42,32

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 274,14
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 113 196,95

10
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 090,82 20 090,82

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 588,65 11 588,65

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 437,05 7 437,05

13
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 206,15 17 206,15

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 5,000 213,84 1 069,20

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 120,000 148,57 17 828,40

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 113,78 455,12

17
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 852,63 852,63
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
Macierz Synology

kpl. 1,000 17,63 17,63

19
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 652,34 35 304,68

20
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 293,13 586,26

21
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

112,000 4,18 468,16

22
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 6,000 48,70 292,20

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 113 196,95
3 System alarmowy 7 486,74

23
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,42 85,20

24
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,12 67,20

25
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 13,13 525,20

26
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,92 553,60

27
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,72 130,80

28
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 67,68 203,04

29
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 307,08 2 307,08

30
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 375,49 375,49

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 1,000 181,11 181,11

32
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 2,000 193,95 387,90

33
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 299,88 299,88

34
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 754,92 754,92

35
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 133,94 133,94

36
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 230,74 230,74

37
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 1,000 116,28 116,28

38
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 134,36 1 134,36

Razem dział: System alarmowy 7 486,74
4 System kontroli dostępu 6 330,56

39
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,42 63,90

40
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,12 50,40

41
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 13,13 393,90
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

42
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 8,28 248,40

43
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,72 697,60

44
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 67,68 135,36

45
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 780,54 1 780,54

46
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 053,85 1 053,85

47
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 334,01 334,01

48
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 802,37 802,37

49
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt. 1,000 263,37 263,37

50
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt. 1,000 263,37 263,37

51
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 243,49 243,49

Razem dział: System kontroli dostępu 6 330,56
5 System CCTV 2 776,18

52
d.5

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 4,05 40,50

53
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 243,76 1 243,76

54
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 372,68 1 372,68

55
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 119,24 119,24

Razem dział: System CCTV 2 776,18
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 130 064,57
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19"

0,00 142,31 3,55 0,00 98,22 30,06 274,14 0,21%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 2 458,77 108 
490,90

16,80 1 707,66 522,82 113 196,95 87,03%

3 System alarmowy 0,00 2 214,45 3 275,82 0,00 1 528,51 467,96 7 486,74 5,76%
4 System kontroli

dostępu
0,00 1 258,66 3 936,92 0,00 868,94 266,04 6 330,56 4,87%

5 System CCTV 0,00 279,67 2 244,47 0,00 192,96 59,08 2 776,18 2,13%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 6 353,86 117 
951,66

16,80 4 396,29 1 345,96 130 064,57 100,00%

Słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt cztery i 57/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 84,45
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 4,0000 85,05 340,20

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 5,0000 185,11 925,55

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 120,0000 119,84 14 380,80
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 6,0000 16,05 96,30
10 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Router Cisco C891F kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
15 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
16 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

17 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 1,0000 110,21 110,21
18 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
19 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
20 Kontaktron MC440 szt 1,0000 42,80 42,80
21 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
22 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
23 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
24 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
25 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

26 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
27 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
28 Przycisk TKN-01 szt 2,0000 224,70 449,40
29 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
30 Czujka dymu TSD-1 szt 2,0000 123,05 246,10
31 Zwora ZW800RV3 kpl 1,0000 617,39 617,39
32 Macierz Synology szt 2,0000 0,00 0,00
33 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
34 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48

35 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2
-IU(2.8mm)

szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

36 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

37 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
38 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

39 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
40 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
41 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 117 951,66
Słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 66/100 zł
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Pomorskim
ADRES INWESTYCJI: Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 1 280,19 zł
PODATEK VAT: (23%) 294,44 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 1 574,63 zł
SŁOWNIE: tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery i 63/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

1,80 * 1,90 m2 3,42
RAZEM 3,42

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3

3,42 * 0,06 m3 0,21
RAZEM 0,21

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3

0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3

0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych

m2

3,42 m2 3,42
RAZEM 3,42

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6

m2

3,42 m2 3,42
RAZEM 3,42

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2

2,00 * 2,10 m2 4,20
RAZEM 4,20

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw
sztucznych na posadzkach

m2

4,2 m2 4,20
RAZEM 4,20
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 3,42 4,890

obmiar = 3,42 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,616 4,896 16,74

Razem koszty bezpośrednie 16,74 4,890 16,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,890 4,890
Razem z narzutami 31,30 9,150 31,30
Cena jednostkowa 9,150 9,150

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu

m3 0,21 49,330

obmiar = 0,21 m3
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,147 19,040 4,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
m-g 0,068 30,267 6,36

Razem koszty bezpośrednie 10,36 49,330 4,00 6,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie 49,330 19,050 30,290
Razem z narzutami 19,37 92,240 7,48 11,89
Cena jednostkowa 92,240 35,620 56,620

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu -
nakłady uzupełniające za każdy
dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3 0,21 3,430

obmiar = 0,21 m3
-- S --

1* Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g

m-g 0,008 3,446 0,72

Razem koszty bezpośrednie 0,72 3,430 0,72
Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,430 3,430
Razem z narzutami 1,35 6,430 1,35
Cena jednostkowa 6,430 6,430

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3 0,21 0,000

obmiar = 0,21 m3
Razem z narzutami 63,00 300,000
Cena jednostkowa 300,000

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami
gruntującymi powierzchni
poziomych

m2 3,42 5,920

obmiar = 3,42 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,205 1,632 5,58

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3
dm3 0,718 4,200 14,36

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 14,36zł

% 0,063 0,22
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

-- S --
4* Wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,001 0,002 0,01

5* Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,001 0,021 0,07

Razem koszty bezpośrednie 20,24 5,920 5,58 14,58 0,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,920 1,630 4,260 0,020
Razem z narzutami 26,16 7,650 10,43 15,59 0,14
Cena jednostkowa 7,650 3,050 4,560 0,040

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości
3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni
do 8m2
Krotność = 0,6

m2 3,42 18,980

obmiar = 3,42 m2
-- R --

1* Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 0,287 2,285 7,81

2* Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 0,062 0,490 1,67

-- M --
3* Zaprawa klejowa - sucha

mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17
zł/kg

kg 16,724 15,501 53,01

4* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 53,01zł

% 0,233 0,80

-- S --
5* Wyciąg

0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86
zł/m-g

m-g 0,021 0,059 0,20

6* Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68
zł/m-g

m-g 0,021 0,412 1,41

Razem koszty bezpośrednie 64,90 18,980 9,48 53,81 1,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie 18,980 2,770 15,730 0,470
Razem z narzutami 78,26 22,880 17,73 57,52 3,01
Cena jednostkowa 22,880 5,180 16,820 0,880

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin
elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2 4,20 218,750

obmiar = 4,20 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,659 10,744 45,12

-- M --
2* Wykładzina rulonowa z PCW bez

warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2

m2 4,578 196,200 824,04

3* Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg

kg 2,520 7,200 30,24

4* Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg

kg 0,420 1,197 5,03

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 859,31zł

% 3,069 12,89

-- S --

- 5 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

6* Wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,024 0,056 0,24

7* Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,017 0,282 1,18

Razem koszty bezpośrednie 918,74 218,750 45,12 872,20 1,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie 218,750 10,740 207,670 0,340
Razem z narzutami 1 019,41 242,720 84,37 932,38 2,66
Cena jednostkowa 242,720 20,090 222,000 0,630

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin
rulonowych z tworzyw sztucznych
na posadzkach

m2 4,20 6,640

obmiar = 4,20 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,529 3,427 14,39

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg

kg 0,126 3,169 13,31

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 13,31zł

% 0,048 0,20

Razem koszty bezpośrednie 27,90 6,640 14,39 13,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,640 3,430 3,220
Razem z narzutami 41,35 9,850 26,91 14,44
Cena jednostkowa 9,850 6,410 3,440
Razem dział: Podłoga
Razem koszty bezpośrednie: 1 059,60 95,31 954,10 10,19
RAZEM: 1 280,19 178,21 1 019,93 19,05

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Podłoga 1 059,60 95,31 954,10 10,19

Razem koszty 
bezpośrednie

1 059,60 95,31 954,10 10,19

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 65,83 65,83
RAZEM 1 125,43 95,31 1 019,93 10,19

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

71,74 64,81 6,93

RAZEM 1 197,17 160,12 1 019,93 17,12
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
20,02 18,09 1,93

RAZEM 1 217,19 178,21 1 019,93 19,05
Pozycje uproszczone 63,00 63,00

RAZEM 1 280,19 63,00 178,21 1 019,93 19,05
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
294,44

RAZEM 1 574,63
OGÓŁEM 1 574,63

Słownie: tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery i 63/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

Kosztorys netto 63,00 95,31 954,10 10,19 65,83 71,74 20,02 1 280,19 81,30%
VAT 23% 0,00 294,44 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 1 574,63 100,00%

Słownie: tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery i 63/100 zł
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Posadzkarze gr.II r-g 0,287 27,20 7,81
2 Robotnicy r-g 2,188 27,20 59,51
3 Robotnicy gr.I r-g 1,029 27,20 27,99

RAZEM 95,31
Słownie: dziewięćdziesiąt pięć i 31/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Klej winylowy kg 2,520 0,000 2,520 12,00 30,24
2 Pasta podłogowa kg 0,420 0,000 0,420 11,97 5,03
3 Preparat gruntujący dm3 0,718 0,000 0,718 20,00 14,36
4 Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
kg 0,126 0,000 0,126 105,62 13,31

5 Wykładzina rulonowa z PCW bez
warstwy izolacyjnej

m2 4,578 0,000 4,578 180,00 824,04

6 Zaprawa klejowa - sucha
mieszanka

kg 16,724 0,000 16,724 3,17 53,01

7 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,000 14,100 14,11
RAZEM 954,10

Słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 10/100 zł

- 8 -
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu dostępowego w 
Śląskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia Serwerowni : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na parterze budynku wielokondygnacyjnego. Dojście do 
pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz a następnie poprzez pomieszczenie biurowe wspólne 
OPEN SPACE i pomieszczenie Sali konferencyjnej. Klucz do pomieszczenia serwerowni w 

depozytorze kluczy na korytarzu. Pomieszczenie zbudowane z systemu ścianek o profilach 
stalowych z wypełnieniem szklanym. 

W pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno, pod oknem kaloryfer. W pomieszczeniu znajdują 
się zabudowane rury woda/C.O. W pomieszczeniu znajduje się klimatyzator. Brak wentylacji.  

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.6,10m2,  

      - podłoże: - wykładzina dywanowa na podłodze podniesionej na ruszcie stalowym z płyt   OSB / 
sklejki uniesiona ok.40cm powyżej poziomu podłogi parteru 

- kondygnacja: 0 

- wysokość pomieszczenia – 2,55 m, 

- sufit: - podwieszany kasetonowy 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  szafa wentylowana 

- klimatyzacja – jednostka Sinclair ASH-18AIE2 wydajność chłodnicza 5kW (niesprawna) 

- zabezpieczenie 230V – rozdzielnie serwerowni - zabezpieczenie B-16 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

                - gaśnica techniczna do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - zbudowane w ramach  systemu ścianek o profilach stalowych z wypełnieniem szklanym, 

szkło klejone, wymiary świetle przejścia 82cm/200cm. 
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Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A7 

 

Opis pomieszczenia PPD : 

Pomieszczenie Pośredniego Punktu Dystrybucji znajduje się na piętrze budynku. Dojście do 
pomieszczenia biurowego (PPD) poprzez korytarz. Klucz do pomieszczenia biurowego w 

depozytorze kluczy na korytarzu. W pomieszczeniu znajdują się okna, pod oknami kaloryfery. W 

pomieszczeniu znajdują się zabudowane rury woda/C.O. W pomieszczeniu brak klimatyzacji. 

Wentylacja mechaniczna. 

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.30,44m2,  

      - podłoże: - panele MDF/winylowe 

- kondygnacja: 0 

- wysokość pomieszczenia – 3,80 m, 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna 

- klimatyzacja – brak 

- zabezpieczenie 230V – rozdzielnie PPD - zabezpieczenie B-16 z tablicy T11.1 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu PPD  

                - gaśnica techniczna do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - z płyty meblarskiej / otworowe 

 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A7a 

 

Opis Szafy RACK GPD  Serwerownia : 

Rozmiar: 800x1000mm, 42 U wolnostojąca  

Zainstalowany sprzęt: 

- panel krosowy LSA 24xRJ45 kat.6 – 2kpl. 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- półka RACK 1U 3szt. 

- Listwa zasilająca 1U. stelaż tylny 

- Panel wentylatorowy dachowy z termostatem 

 

Opis Szafy RACK 2  Serwerownia : 

Rozmiar: 600x600mm, 36 U wolnostojąca 
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- panel krosowy 48xRJ45 – 2kpl.  

- przełącznica światłowodowa 6xSCAPC ( Netia) 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- półka RACK 1U 2szt. 

- półka RACK 2U 1szt. 
- Router ASUS 4G-AC68U ( na szafie) 

 

Opis Szafy RACK PPD Pokój biurowy: 
 Rozmiar: 600x600mm, 15U wolnostojąca 

- panel krosowy 18xRJ45 – 1kpl. 

- panel krosowy 24xRJ45 – 1kpl. 

- panel krosowy 8xRJ45 – 1kpl. 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- Switch Cisco KATALYST 3560  

 

Rysunek inwentaryzacji szaf  RACK:   I7  
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy 

- Punktowa czujka dymu 

podłączona do budynkowego 
systemu detekcji pożaru  

Włamanie - pomieszczenie z oknem na 

parterze budynku 

 

 

- depozytor kluczy na 

korytarzu 

- kraty w oknie 

- czujniki ruchu PIR 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan. ( kaloryfer w 

pomieszczeniu serwera) 

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- podłoga podniesiona na 
stelażu 

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak klimatyzacji 
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Podłogi:  zaleca się wymianę wykładziny dywanowej w istniejącym pomieszczeniu serwerowni i 
zastąpienie jej np. wykładziną elektrostatyczną Tarkett IQ Toro SC lub równoważną o niegorszych 
właściwościach. Podłoże należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Powierzchnia: 6,10m2 

  

PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK GPD i PPD wraz z wyposażeniem 
pasywnym(panele krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , 
firewall etc.). 

 

Nowa szafa GPD powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U, 800x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 
obciążenie do 1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.5 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.5 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
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− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 
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5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
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23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 

przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

Nowa szafa PPD powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 15U,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie 

− tylne drzwi z blachy stalowej pełne 

−  

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.6 

− organizer kablowy kpl.6 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód U/UTP LSZH kat. 6 250MHz 23AWG – połączenia punktów dystrybucyjnych GPD i 

PPD 

 

Przewody należy układać w: 
 

• przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, 

• kanałach instalacyjnych metalowych główne ciągi/trasy kablowe w przestrzeni ponad 

sufitem podwieszanym, 

• listwach kablowych główne trasy kablowe w części istniejącej budynku. 
 

Wymagania dla przebiegów poziomych 
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Kable biegnące ponad sufitem podwieszanym nie mogą być mocowane do konstrukcji 
sufitu. Kable należy umieścić w drabinkach metalowych. Aby zachować przejrzystość instalacji i 
ułatwić obsługę należy wszystkie kable prowadzić prostopadle lub równolegle do korytarza. Kable 

wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) powinny skręcać łagodnie, przy 

założeniu (minimalny promień skrętu = promień zgięcia powinien wynosić 4-krotność średnicy dla 
kabla UTP). Instalując kable należy zawsze sprawdzać czy nie są naprężone na końcach i na całym 
swoim przebiegu.  Kable, na całej długości powinny mieć zachowaną ciągłość oraz powinny być 

wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały 
komunikacyjne nie może być wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje 

polegające na współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego (np. rozdzielanie par) 

musza być robione poza infrastruktura stałą systemu okablowania. 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

 

 

 

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
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- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 
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• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 

Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
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System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 

przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 

• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T7 

Rysunek modernizacji pomieszczenia PPD – T7a 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P7                        

 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem, 800x1000 kpl 1 

2 Szafa RACK 15U kpl 1 

3 Panel krosowy kpl 11 

4 Moduł keystone szt 264 

5 Organizer kablowy szt 12 

6 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

7 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

8 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

9 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

10 Czujnik temperatury RACK szt 1 

11 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

12 Czujnik dymu RACK szt 1 

13 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

14 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

15 Czujka dymu szt 1 

16 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

17 Czujka zalania szt 2 

18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 
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19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

20 Zasilacz UPS szt 2 

21 Kontroler drzwi szt 1 

22 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

23 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

24 Przycisk wyjścia szt 1 

25 Przycisk ewakuacji szt 1 

26 Kamera IP szt 1 

27 Rejestrator IP szt 1 

28 Dysk WD 1TB szt 1 

29 Patchcord UTP RJ45 kat.6 1m szt 280 

30 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

33 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

34 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,Alcatel

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Demontaż wyposażenia szafy RACK 19" 15U
9

d.2
KNR AT-14

0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Switch Cisco Catalyst 3560

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Switch Huawei

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
11

d.3
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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12
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

16
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

17
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

18
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

100 pomi
ar

100,000

RAZEM 100,000
23

d.3
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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4 Montaż nowej szafy RACK 19" 15U
24

d.4
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

26
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

27
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

28
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.4

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.4

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

100 pomi
ar

100,000

RAZEM 100,000
31

d.4
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5 System alarmowy
32

d.5
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

33
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

34
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

35
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

36
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

37
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
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RAZEM 3,000
38

d.5
KNR AL-01

0101-02
Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.5

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.5

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.5

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.5

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.5

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
6 System kontroli dostępu

48
d.6

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

49
d.6

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

50
d.6

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

51
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

52
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

53
d.6

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.6

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

57
d.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
Elektrozaczep rewersyjny

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

58
d.6

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Telekomunikacyjne sieć strukturalna
59

d.7
KNR AT-13

0104-14
Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł.
przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

60
d.7

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących
M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

61
d.7

KNNR 5
1101-04

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg -
2 mocowania

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

62
d.7

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do
gotowych otworów

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

63
d.7

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do
130 mm - podłoże betonowe

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

64
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
1600 m

kabl
a

1 600,000

RAZEM 1 600,000
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8 System CCTV
65

d.8
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
66

d.8
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.8

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.8

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 222,41
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 64,91 64,91

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 17,85 17,85

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 8,93 17,86

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 13,52 27,04

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 11,90 23,80

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,Alcatel

kpl. 4,000 10,95 43,80

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 3,000 5,40 16,20

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 10,95 10,95

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 222,41
2 Demontaż wyposażenia szafy RACK 19" 15U 21,90
9

d.2
KNR AT-14

0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do
ponownego montażu : Switch Cisco
Catalyst 3560

kpl. 1,000 10,95 10,95

10
d.2

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do
ponownego montażu : Switch Huawei

kpl. 1,000 10,95 10,95

Razem dział: Demontaż wyposażenia szafy RACK 19" 15U 21,90
3 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 101 826,15

11
d.3

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 096,37 20 096,37

12
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 589,81 11 589,81

13
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 438,21 7 438,21

14
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 207,31 17 207,31

15
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 5,000 214,86 1 074,30

16
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 120,000 51,95 6 234,00

17
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 6,000 114,80 688,80
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 853,65 853,65

19
d.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 18,26 18,26

20
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 653,50 35 307,00

21
d.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 293,64 587,28

22
d.3

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

100,000 4,32 432,00

23
d.3

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 6,000 49,86 299,16

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 101 826,15
4 Montaż nowej szafy RACK 19" 15U 21 031,46

24
d.4

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących

kpl. 1,000 10 862,27 10 862,27

25
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 5,000 214,86 1 074,30

26
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 120,000 51,95 6 234,00

27
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 6,000 114,80 688,80

28
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 853,65 853,65

29
d.4

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 293,64 587,28

30
d.4

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

100,000 4,32 432,00

31
d.4

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 6,000 49,86 299,16

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 15U 21 031,46
5 System alarmowy 7 937,93

32
d.5

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 13,43 537,20

33
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,47 88,20

34
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,14 68,40

35
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 7,09 567,20

36
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,89 133,35

37
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 70,07 210,21

38
d.5

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 347,24 2 347,24

39
d.5

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 380,60 380,60

40
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 2,000 183,62 367,24

41
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 2,000 196,46 392,92
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

42
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 302,39 302,39

43
d.5

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 760,05 760,05

44
d.5

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 135,65 135,65

45
d.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 235,00 235,00

46
d.5

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 2,000 118,88 237,76

47
d.5

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 174,52 1 174,52

Razem dział: System alarmowy 7 937,93
6 System kontroli dostępu 5 332,51

48
d.6

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 13,43 402,90

49
d.6

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,47 66,15

50
d.6

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,14 51,30

51
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 8,45 253,50

52
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,89 711,20

53
d.6

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 70,07 140,14

54
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 798,50 1 798,50

55
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 068,43 1 068,43

56
d.6

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 337,50 337,50

57
d.6

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - elektrozaczep w wykonaniu
standard
Elektrozaczep rewersyjny

szt 1,000 255,93 255,93

58
d.6

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 246,96 246,96

Razem dział: System kontroli dostępu 5 332,51
7 Telekomunikacyjne sieć strukturalna 11 455,12

59
d.7

KNR AT-13
0104-14

Osadzenie przepustów w ścianach z
betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do
40 mm

szt. 10,000 92,46 924,60

60
d.7

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt. 60,000 5,01 300,60

61
d.7

KNNR 5
1101-04

Konstrukcje wsporcze przykręcane o
masie do 2 kg - 2 mocowania

szt. 20,000 44,94 898,80

62
d.7

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm
przykręcane do gotowych otworów

m 12,000 73,06 876,72

63
d.7

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości
podstawy do 130 mm - podłoże betonowe

m 20,000 95,52 1 910,40

64
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

1 600,000 4,09 6 544,00

Razem dział: Telekomunikacyjne sieć strukturalna 11 455,12
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

8 System CCTV 2 795,02
65

d.8
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 4,09 40,90

66
d.8

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 251,43 1 251,43

67
d.8

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 379,23 1 379,23

68
d.8

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 123,46 123,46

Razem dział: System CCTV 2 795,02
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 150 622,50

- 12 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19" 42U

0,00 115,47 2,88 0,00 79,66 24,40 222,41 0,15%

2 Demontaż
wyposażenia szafy
RACK 19" 15U

0,00 11,38 0,28 0,00 7,84 2,40 21,90 0,01%

3 Montaż nowej szafy
RACK 19" 42U

0,00 2 551,41 96 
946,68

15,00 1 770,83 542,23 101 826,15 67,60%

4 Montaż nowej szafy
RACK 19" 15U

0,00 2 454,18 16 
336,86

15,00 1 703,74 521,68 21 031,46 13,96%

5 System alarmowy 0,00 2 371,42 3 428,83 0,00 1 636,62 501,06 7 937,93 5,27%
6 System kontroli

dostępu
0,00 1 210,52 3 030,63 0,00 835,56 255,80 5 332,51 3,54%

7 Telekomunikacyjne
sieć strukturalna

0,00 2 082,41 7 498,88 0,00 1 434,74 439,09 11 455,12 7,61%

8 System CCTV 0,00 289,59 2 244,47 0,00 199,79 61,17 2 795,02 1,86%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 11 
086,38

129 
489,51

30,00 7 668,78 2 347,83 150 622,50 100,00%

Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa i 50/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 231,71
2 7753999 Szafa 42U z  cokołem 600x1000,

drzwi wentylowane
kpl. 1,0000 10 700,00 10 700,00

3 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
4 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 12,0000 85,05 1 020,60

5 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 10,0000 185,11 1 851,10

6 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 240,0000 22,20 5 328,00
7 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 2,0000 823,90 1 647,80

8 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

9 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 4,0000 278,84 1 115,36

10 7552999 złącze światłowodowe kpl. 12,0000 16,05 192,60
11 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
15 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
16 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
17 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

18 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 2,0000 110,21 220,42
19 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
20 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
21 Kontaktron MC440 szt 2,0000 42,80 85,60
22 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
23 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
24 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
25 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
26 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

27 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
28 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
29 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
30 Czujka dymu TSD-1 szt 2,0000 123,05 246,10
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

31 Elektrozaczep rewersyjny szt 1,0000 160,50 160,50
32 at13001 przepust z rury z tworzywa

sztucznego
szt. 10,1000 5,56 56,16

33 8321799 kołki kotwiące kpl. 60,0000 3,79 227,40
34 8340799 Wspornik ścienno-sufitowy TPD 145

FS
szt. 20,0000 16,05 321,00

35 śruby szt. 40,0000 9,63 385,20
36 łuki, łączniki, śruby szt. 24,0000 16,05 385,20
37 Koryto kablowe RKSM 610 FS m 12,0000 28,89 346,68
38 7583599 kanał instalacyjny OBO

WDK60130RW
m 20,8000 46,01 957,00

39 8322199 łącznik szt. 13,6000 1,28 17,40
40 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 1 771,0000 2,68 4 746,28

41 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
42 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2

-IU(2.8mm)
szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

43 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

44 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
45 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

46 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
47 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
48 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 129 489,51
Słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć i 51/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Świętokrzyskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2019 

poz.1065]. 

2. PN-EN 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14 Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

3. Wizja lokalna 

4. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

5. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia: 

Serwerownia współdzielona: 

Szafa serwerowa znajduje się aktualnie w pomieszczeniu współdzielonym serwerowni w 

budynku Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Pomieszczenie znajduje się na 3 piętrze 
budynku wielokondygnacyjnego. W pomieszczeniu znajdują się także szafy RACK innych 
instytucji. Pomieszczenie dostępne z korytarza poprzez drzwi wyposażone w kontrolę 
dostępu oraz referentką przy drzwiach. Do pomieszczenia można wejść także innymi 
drzwiami przez pomieszczenia kolejnych serwerowni także zabezpieczonych kontrolą 
dostępu.  Na korytarzu znajdują się kamery systemu wizyjnego. Monitory systemu 
wizyjnego znajdują się w pokoju informatyka, zlokalizowanego przy pomieszczeniach 
serwerowni. W pomieszczeniu znajduje się okno wyposażone rolety sterowane 
elektrycznie. W pomieszczeniu stała temperatura / chłodzenie utrzymywane jest za 
pomocą klimatyzatora. Wentylacja mechaniczna. Pomieszczenie nadzorowane jest 

systemem detekcji dymu oraz system automatycznego gaszenia. Każdy z nich wyposażony 
jest w punktowe czujki dymu.  

  

Dane ogólne : 



 

str. 4 

 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia serwerowni – ok.22,54m2,  

- podłoże: - podłoga techniczna podniesiona 

- kondygnacja na której znajduje się pomieszczenie: 3 

- wysokość pomieszczenia – 2,89m 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna z klapą p.poż,  

- klimatyzacja – jednostka Airwell Hhf018 wydajność chłodnicza 3,5kW  

- zabezpieczenie 230V – obwód szafy RACK – rozdzielnia na piętrze –zabezpieczenie C16 

- system pożarowy:  - system automatycznego gaszenia 

                  - system detekcji dymu 

                  - dźwiękowy system ostrzegawczy 

                  - gaśnica techniczna do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi na korytarz: - płyta meblarska MDF lub HDF. 
 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia serwerowni:   A5 

 

 

Opis pomieszczenia : 

Pomieszczenie techniczne PPD: 

Pomieszczenie magazynu znajduje się na 4 piętrze budynku wielokondygnacyjnego. W 

pomieszczeniu technicznym znajduje się Pośredni Punkt Dystrybucyjny. Pomieszczenie 

dostępne bezpośrednio z korytarza. Pomieszczenie jest wyposażone w kontrolę dostępu. 

Jest to pomieszczenie z oknem zasłanianym roletą zewnętrzną. W pomieszczeniu znajduje 

się system detekcji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy. Wentylacja mechaniczna. 

Dane ogólne : 
- powierzchnia podłogi pomieszczenia magazynu – ok.8,11m2,  

- podłoże: - gres 

- kondygnacja na której znajduje się pomieszczenie: 4 

- wysokość pomieszczenia – 2,45m 

- sufit: - sufit podwieszany kasetonowy 

- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna,  

- zabezpieczenie 230V –rozdzielnia TK4 w pomieszczeniu  

- system pożarowy: - system detekcji pożaru,  

                - dźwiękowy system ostrzegawczy 

- drzwi: - stalowe, wymiary w świetle przejścia 84cm/200cm. 

 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia technicznego PPD:   A5a 
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Opis Szafy RACK w Serwerowni : 

- Serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Router ASUS 4G-AC68U 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Router CellPipe 7130RG    

- półka RACK 1U – 4szt. 

- Panel wentylacyjny dachowy z termostatem ( uszkodzony)   

 

Opis Szafy RACK w PPD : 

Rozmiar: 800x1000mm, 42 U łączona wolnostojąca – własność Urząd Wojewódzki w 
Kilcach 

Zainstalowany sprzęt: 
- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I5 
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar - możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

- wady instalacji lub urządzeń, 
- działanie sił natury,  

- działalność umyślną 

- brak gaśnicy 

- duże nagromadzenie 
materiałów łatwopalnych  

( akta, wykładzina dywanowa) 

- system automatycznego 

gaszenia 

- system detekcji dymu 

 - dźwiękowy system 
ostrzegawczy 

 - gaśnica techniczna  

Włamanie - pomieszczenie dostępne z 
komunikacji ogólnej 
 

 

- system kontroli dostępu 

- system sygnalizacji włamania 

- monitoring CCTV na ciągach 
komunikacyjnych 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan.  

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- podłoga techniczna 
podniesiona 

- brak widocznych rur wody i 

C.O.  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2sz- 

- rozdzielnia podtrzymana z 

centralnego UPS oraz agregatu 

prądotwórczego 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - czujnik temperatury 
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 
 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Pomieszczenia serwerowni i pomieszczenie technicznego (PPD) spełnia wymogi stawiane 
serwerowniom i pozwala na dalsze projektowanie np. instalacji zabezpieczeń bez konieczności 
ingerowania w elementy budowlane. 
  

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

Na opracowanie składają się: 

− Dobór szafy RACK 

− dobór zasilania awaryjnego Szafy RACK 
 

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA  

 

Pomieszczenie spełnia podstawowe wymogi stawiane serwerowniom i pozwala na dalsze 
projektowanie np. instalacji zabezpieczeń bez konieczności ingerowania w elementy budowlane.  

Wydajność chłodnicza istniejącego klimatyzatora – Pist= 5kW,  

 

PROJEKT SZAFY RACK 

 

W serwerowni znajduje się szafa serwerowa 42U 800x1000 z okablowaniem strukturalnym 
kategorii 6.  

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 

− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U, 800x1000 

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 
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− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - obciążenie do 
1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 
 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo 
prądowym o charakterystyce wyzwalania C16. 

 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 
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− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 
winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 

zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 Napięcie znamionowe 230 V  
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9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 

12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / 
alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 

17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 

 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 

 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 

 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 

21   • przycisk ON/OFF 
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Wyposażenie standardowe  
 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 

 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 

 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 

23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 
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Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy 
wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, XP, 2003, 

Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, Fedora Core, 

SuSE). Oprogramowanie musi mieć możliwość wyboru 
polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem, 800x1000 kpl 1 

2 Organizer kablowy szt 1 

3 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

4 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

5 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

6 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

7 Czujnik temperatury RACK szt 1 

8 Czujnik wilgotności RACK szt 1 
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9 Czujnik dymu RACK szt 1 

10 Zasilacz UPS szt 2 

11 Patchcord UTP RJ45 kat.6 1m szt 10 

 



klimatyzator

UWAGA !
AUTOMATYCZNE GASZENIE

POMIESZCZENIE

tablica informacyjna

S
T

O
P

G
A

S
Z

E
N

IE

H=2,89m
RACK

RACKRACK PFRONRACK

SYSTEM GASZENIA GAZEM

okienne

okienne

S
T

A
R

T
G

A
S

Z
E

N
IE

UWAGA !

tablica informacyjna

GAZ
4
5
4

514

OBIEKT

218/POOKK/V/2021

PODPIS

Marta Burakiewicz

UPR. NR

NAZWA SKALA

1:50

SERWEROWNIA/ IIIP / POMIESZCZENIE
OBIEKTU

RYSUNEKU
NR RYS.

A5

S Y S T E M A T Y K A

DATA

10.03.2023

PROJ.
ARCHITEKT

czujka dymu systemu gaszenia

czujka dymu systemu SSP

OZNACZENIA:

dysza systemu gaszenia

Gniazdo DATA zasilone z rozdzielni TK

RACK

RACK

RACK

G G

G

G

SSP

sygnalizator optyczno-akustyczny

1 2

3 4
5 6

7 8
9 0

* #

Czujnik temperatury



OBIEKT

218/POOKK/V/2021

PODPIS

Marta Burakiewicz

UPR. NR

NAZWA SKALA

1:50OBIEKTU

RYSUNEKU
NR RYS.

A5a

S Y S T E M A T Y K A

DATA

10.03.2023

PROJ.
ARCHITEKT

RZUT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

RACKx2

1000x1600

rolety okienne

1 2

3 4

5 6

7 8
9 0

* #

ROZDZIELNIA

TK 4

kratka wentylacji

mechanicznej w suficie

podwieszanym

kasetonowym

kanalizacja kablowa

WINDA

265

2
9
0

H=2,45m
H=2,89m

 8
4

2
0
0

25

SSP

czujka dymu systemu SSP

OZNACZENIA:

1 2
3 4

5 6
7 8

9 0

* #

sufit podwieszany
kasetony



Zasilacz awaryjny

UPS COVER PRM3K

3kVA/2,7kW

2

1

4

5

6

7

3

9

12

11

10

14

17

16

15

13

19

21

20

18

23

24

25

26

22

8

28

31

29

30

35

34

33

32

37

38

40

39

42

41

36

27

Switch 48x1Gbit

S5730-68C-PWR-SI Huawei

CISCO C1111-8P

FORTINET FORTIGATE 60E

Zasilacz awaryjny

UPS COVER PRM3K

3kVA/2,7kW

SERWER DELL

POWEREDGE R730

PODPISUPR. NR

Krzysztof Burakiewicz

SKALA

NR RYS.

I5

S Y S T E M A T Y K A

DATA

10.03.2023

PDL/0164/PWBT/22

NAZWA

OBIEKTU

OBIEKT

RYSUNKU

800x1000

Router ASUS 4G-AC68U

Switch 48x1Gbit

S5730-68C-PWR-SI Huawei

Panel wentylacyjny

Termostat

CellPipe 7130RG

2

1

4

5

6

7

3

9

12

11

10

14

17

16

15

13

19

21

20

18

23

24

25

26

22

8

28

31

29

30

35

34

33

32

37

38

40

39

42

41

36

27

2

1

4

5

6

7

3

9

12

11

10

14

17

16

15

13

19

21

20

18

23

24

25

26

22

8

28

31

29

30

35

34

33

32

37

38

40

39

42

41

36

27

P
A

N
E

L
E

 K
R

O
S

O
W

E



klimatyzator

H=2,89m
RACK

RACKRACK PFRONRACK

okienne

okienne

4
5
4

514

OBIEKT

PODPIS

NAZWA SKALA

1:50

SERWEROWNIA/ IIIP / POMIESZCZENIE
OBIEKTU

RYSUNEKU
NR RYS.

T5

S Y S T E M A T Y K A

DATA

10.03.2023

PROJ.
ARCHITEKT

OZNACZENIA:

RACK

RACK

RACK

PDL/0164/PWBT/22 Krzysztof Burakiewicz

UPR. NR



2

1

4

5

6

7

3

9

12

11

10

14

17

16

15

13

19

21

20

18

23

24

25

26

22

8

28

31

29

30

35

34

33

32

37

38

40

39

42

41

36

27

Switch 48x1Gbit

S5730-68C-PWR-SI Huawei

CISCO C1111-8P

SERWER DELL

POWEREDGE R730

PODPISUPR. NR

Krzysztof Burakiewicz

SKALA

NR RYS.

P5

S Y S T E M A T Y K A

DATA

04.2023

PDL/0164/PWBT/22

NAZWA

OBIEKTU

OBIEKT

RYSUNKU

800x1000

Switch 48x1Gbit

S5730-68C-PWR-SI Huawei

SCHEMAT SZAFY GPD- PROJEKT

2

1

4

5

6

7

3

9

12

11

10

14

17

16

15

13

19

21

20

18

23

24

25

26

22

8

28

31

29

30

35

34

33

32

37

38

40

39

42

41

36

27

2

1

4

5

6

7

3

9

12

11

10

14

17

16

15

13

19

21

20

18

23

24

25

26

22

8

28

31

29

30

35

34

33

32

37

38

40

39

42

41

36

27

P
A

N
E

L
E

 K
R

O
S

O
W

E

FORTINET FORTIGATE 60E

Zasilacz awaryjny

UPS EATON 3kVA/2,7kW

Zasilacz awaryjny

UPS EATON 3kVA/2,7kW

Router ASUS 4G-AC68U

800x1000

Klimatyzator dachowy



Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

KOSZTORYS

ADRES INWESTYCJI: 25-516 KIELCE, aleja IX WIEKÓW KIELC 3
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Świętokrzyskim

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

BRANŻE: Instalacji teletechnicznych

DATA OPRACOWANIA: 2023-04-07

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 92 779,53 zł
SŁOWNIE: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 53/100 

zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Spis treści
Strona Tytułowa 1

Spis treści 2

Przedmiar 3

1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 3

2 Montaż nowej szafy RACK 19" 3

Kosztorys inwestorski 5

1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 5

2 Montaż nowej szafy RACK 19" 5

Tabela elementów scalonych 6

Zestawienie materiałów 6

- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,CellPipe

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19"
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,samodzielny montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-05

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy

kpl.

3 kpl. 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,000
13

d.2
KNR AT-14

0110-07
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 179,95
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 62,69 62,69

2
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 8,62 17,24

3
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 13,06 26,12

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,CellPipe

kpl. 4,000 10,58 42,32

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu
:Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl. 1,000 10,58 10,58

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 10,58 10,58

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 2,000 5,21 10,42

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 179,95
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 92 599,58
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,samodzielny
montaż

kpl. 1,000 20 090,82 20 090,82

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 588,65 11 588,65

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 437,05 7 437,05

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 206,15 17 206,15

12
d.2

KNR AT-14
0110-05

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy

kpl. 3,000 122,78 368,34

13
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 17,63 17,63

14
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 652,34 35 304,68

15
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 293,13 586,26

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 92 599,58
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 92 779,53
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19"

0,00 93,41 2,34 0,00 64,47 19,73 179,95 0,19%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 203,71 92 
212,26

0,00 140,58 43,03 92 599,58 99,81%

Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 297,12 92 
214,60

0,00 205,05 62,76 92 779,53 100,00%

Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 53/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 7,27
2 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton

5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

3 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

4 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
5 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
6 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
7 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
8 7760999 półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 3,0000 114,09 342,27
9 7753999 Szafa 42U z  cokołem 600x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

10 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
11 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
12 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 92 214,60
Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście i 60/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Małopolskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na półpiętrze dostępnym z 12 , ostatniego piętra budynku 

wielokondygnacyjnego. Serwerownia jest zlokalizowana w pomieszczeniu wydzielonym z 

maszynowni/sterowni dźwigu windy. Dojście do pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz a 
następnie schodami poprzez pomieszczenie wykorzystywane na potrzeby magazynowe. Klucz do 
pomieszczenia serwerowni w depozytorze kluczy w sekretariacie. Dostęp do Oddziału za 
pośrednictwem systemu kontroli dostępu. Budynek posiada ochronę. Obiekt wyposażony w kamery 
na klatce schodowej. 

W budynku oraz w pomieszczeniu serwerowni znajduje się system sygnalizacji pożarowej. 

Pomieszczenie bez okna. Brak klimatyzacji. Brak wentylacji. Brak drzwi. W świetle przejścia 
zamontowany w stropie hak stalowy. Wymiar w świetle przejścia: 70/200cm.   

 

  

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.3,54m2,  

- kondygnacja: 12+ 

- wysokość pomieszczenia – 2,12 m, 

- podłoże: - gres  

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  

- klimatyzacja - brak 

- zabezpieczenie 230V –z rozdzielni na korytarzu T11.1 - B16                    

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  
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                - gaśnica technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - brak, wymiary w świetle przejścia 70cm/200cm. 

 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A6 

 

Opis Szafy RACK : 

Rozmiar: 600x600mm, 37 U  stelaż wolnostojący  

Zainstalowany sprzęt: 
- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 1szt. 

- zasilacz UPS Power Walker – 1szt. 

- półka RACK 2U – 2 szt. 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Router Huawei AR 161F 

- Router Zyxel 

- Router Cisco 2610XM ( ENTER T&T) 

- Router ASUS 4G-AC68U 

- Organizer kabli – 2szt. 

- Listwa zasilająca – stelaż tylny 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I6  
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 
nieostrożność,  
-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  
-działalność umyślną 
-brak gaśnicy 

- Punktowa czujka dymu 
podłączona do budynkowego 
systemu detekcji pożaru z 
obsługą w portierni 
 

Włamanie - pomieszczenie współdzielone 
z maszynownią / sterownią 
windy  
 

 

- kontrola dostępu do Oddziału 
na korytarzu 
- depozytor kluczy na 
korytarzu 
- ochrona w obiekcie 

Zalanie - brak - brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- brak klimatyzacji - wentylator stacjonarny przy 

szafie RACK 
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia 

 

Drzwi:  zastosować drzwi techniczne, stalowe z regulowaną ościeżnicą, o konstrukcji w 4 klasie 
wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o 
wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz. Drzwi – wymiar w świetle 
przejścia 70/200cm, otwierane na zewnątrz pomieszczenia. 
 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

Na opracowanie składają się: 

− Dobór szafy RACK 

− dobór zasilania awaryjnego Szafy RACK 

− dobór i rozmieszczenie punktów kamerowych instalacji CCTV, 
− dobór i rozmieszczenie urządzeń systemu Kontroli Dostępu, 

 

 

PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 

− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 24U 800x1000,  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 
− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - obciążenie do 

1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 
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Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 

− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.3 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.3 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 
 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo 
prądowym o charakterystyce wyzwalania C16. 

 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 
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− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni lub w 

szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 
winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 
drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 Napięcie znamionowe 230 V  
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9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 

12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 

17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 

 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20   • Pionowy rząd przycisków sterowania 
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Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 

21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 

 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 

 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 

23 
 

 • certyfikaty CA i PKl 
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Dołączone oprogramowanie  
 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich 
łączy muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 

50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 

pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
 Z uwagi na istniejący w budynku System Sygnalizacji Pożarowej należący do Podlaskiego 
Oddziału PFRON, nie ma konieczności dublowania systemu w postaci niezależnych czujek w 
serwerze podłączonych do systemu włamania.  
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Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 

 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 

 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 

 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 
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- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 

 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
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• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 

 

 

 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 

Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 

 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 

 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 

przejścia dla 1- drzwi. 

 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 
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• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 
PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 

 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T6 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P6                        

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 24U szczelna IP54, z cokołem 800x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 3 

3 Moduł keystone szt 72 

4 Organizer kablowy szt 3 

5 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

6 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

7 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

8 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

9 Czujnik temperatury RACK szt 1 

10 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

11 Czujnik dymu RACK szt 1 

12 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

13 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

14 Czujka dymu szt 1 

15 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

16 Czujka zalania szt 1 

17 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 

18 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

19 Zasilacz UPS szt 2 

20 Kontroler drzwi szt 1 
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21 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

22 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

23 Przycisk wyjścia szt 1 

24 Przycisk ewakuacji szt 1 

25 Kamera IP szt 1 

26 Rejestrator IP szt 1 

27 Dysk WD 1TB szt 1 

28 Patchcord UTP RJ45 kat.6 1m szt 80 

29 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

30 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

32 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

33 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus
4G-AC68U,

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19"
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
24U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,samodzielny montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

3 kpl. 3,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,000
13

d.2
KNR AT-14

0110-02
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

72 pomi
ar

72,000

RAZEM 72,000
20

d.2
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3 System alarmowy
21

d.3
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

22
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

23
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

24
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

25
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

27
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
4 System kontroli dostępu

36
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

37
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

38
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

39
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

40
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

41
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 System CCTV
49

d.5
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
50

d.5
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 217,88
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 62,50 62,50

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 17,19 17,19

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 8,60 17,20

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 13,02 26,04

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus
4G-AC68U,

kpl. 4,000 10,55 42,20

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 10,55 10,55

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do
ponownego montażu : Switch Huawei
S5730-68C-PWR-SI

kpl. 4,000 10,55 42,20

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 217,88
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 91 122,04
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 24U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,samodzielny
montaż

kpl. 1,000 12 782,26 12 782,26

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 588,55 11 588,55

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 436,95 7 436,95

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 206,05 17 206,05

12
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 3,000 213,76 641,28

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 72,000 50,85 3 661,20

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 113,70 454,80

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 852,55 852,55

16
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F

kpl. 1,000 17,58 17,58

17
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 652,24 35 304,48

18
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 293,09 586,18
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

19
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

72,000 4,17 300,24

20
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 6,000 48,32 289,92

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 91 122,04
3 System alarmowy 7 292,45

21
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 13,10 524,00

22
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,42 85,20

23
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,11 66,60

24
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,90 552,00

25
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,70 130,50

26
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 67,48 202,44

27
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 303,74 2 303,74

28
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 375,07 375,07

29
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 2,000 193,74 387,48

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 299,67 299,67

31
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 754,49 754,49

32
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 133,80 133,80

33
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 230,38 230,38

34
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 1,000 116,06 116,06

35
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 131,02 1 131,02

Razem dział: System alarmowy 7 292,45
4 System kontroli dostępu 6 322,55

36
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 13,10 393,00

37
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,42 63,90

38
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,11 49,95

39
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 8,26 247,80

40
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,70 696,00

41
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 67,48 134,96

42
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 779,04 1 779,04

43
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 052,64 1 052,64
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

44
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 333,72 333,72

45
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 801,82 801,82

46
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt. 1,000 263,26 263,26

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt. 1,000 263,26 263,26

48
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 243,20 243,20

Razem dział: System kontroli dostępu 6 322,55
5 System CCTV 2 774,64

49
d.5

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 4,05 40,50

50
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 243,12 1 243,12

51
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 372,13 1 372,13

52
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 118,89 118,89

Razem dział: System CCTV 2 774,64
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 107 729,56
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19"

0,00 113,09 2,83 0,00 78,04 23,92 217,88 0,20%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 1 625,90 88 
010,11

10,80 1 129,43 345,80 91 122,04 84,58%

3 System alarmowy 0,00 2 170,69 3 165,61 0,00 1 497,64 458,51 7 292,45 6,77%
4 System kontroli

dostępu
0,00 1 254,91 3 936,92 0,00 865,68 265,04 6 322,55 5,87%

5 System CCTV 0,00 278,86 2 244,47 0,00 192,40 58,91 2 774,64 2,58%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 5 443,45 97 
359,94

10,80 3 763,19 1 152,18 107 729,56 100,00%

Słownie: sto siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć i 56/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 63,66
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 4,0000 85,05 340,20

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 3,0000 185,11 555,33

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 72,0000 22,20 1 598,40
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 6,0000 16,05 96,30
10 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Router Cisco C891F kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
15 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
16 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

17 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
18 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
19 Kontaktron MC440 szt 1,0000 42,80 42,80
20 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
21 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
22 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
23 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
24 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

25 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
26 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
27 Przycisk TKN-01 szt 2,0000 224,70 449,40
28 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
29 Czujka dymu TSD-1 szt 2,0000 123,05 246,10
30 Zwora ZW800RV3 kpl 1,0000 617,39 617,39
31 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
32 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48

33 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2
-IU(2.8mm)

szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

34 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

35 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

36 7753999 Szafa 24U z  cokołem 800x1000, VX
IT Rittal

kpl. 1,0000 12 626,00 12 626,00

37 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
38 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
39 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 97 359,94
Słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 94/100 zł
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Małopolskim
ADRES INWESTYCJI: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 1 191,90 zł
PODATEK VAT: (23%) 274,14 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 1 466,04 zł
SŁOWNIE: tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć i 4/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Spis treści
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejących drzwi

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe o podwyższonych właściwościach
akustycznych pełne o powierzchni do 2m2; z regulowaną
ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu
elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji
w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej
trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o
wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki
na klucz

m2

0,78 * 2,06 m2 1,61
RAZEM 1,61
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł
drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych
polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia:
demontaż istniejących drzwi

szt 1,00 21,490

obmiar = 1,00 szt
-- R --

1* Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g

r-g 0,790 21,488 21,49

Razem koszty bezpośrednie 21,49 21,490 21,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie 21,490 21,490
Razem z narzutami 40,18 40,180 40,18
Cena jednostkowa 40,180 40,180

2
d.1

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe o podwyższonych
właściwościach akustycznych
pełne o powierzchni do 2m2; z
regulowaną ościeżnicą
(posiadającą możliwość montażu
elektrozaczepu do systemu
kontroli dostępu), o konstrukcji w 4
klasie wytrzymałości
mechanicznej. Drzwi o wysokiej
trwałości, odporne na
eksploatację i ścieranie, o
wytrzymałych zawiasach,
wyposażone w patentowe zamki
na klucz

m2 1,61 601,410

obmiar = 1,61 m2
-- R --

1* Robotnicy
3,25 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 5,233 88,400 142,32

-- M --
2* Drzwi stalowe pełne rozwierane

1 m2/m2 * 490,00 zł/m2
m2 1,610 490,000 788,90

3* Farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3

dm3 0,354 5,357 8,62

4* Farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3

dm3 0,338 5,114 8,23

5* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2 * 283,78 zł/m3

m3 0,016 2,838 4,57

6* Papier ścierny
0,08 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,129 0,094 0,15

7* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 810,47zł

% 7,551 12,16

-- S --
8* Środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,048 2,060 3,32

Razem koszty bezpośrednie 968,27 601,410 142,32 822,63 3,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie 601,410 88,400 510,950 2,060
Razem z narzutami 1 151,72 715,350 266,12 879,39 6,21
Cena jednostkowa 715,350 165,290 546,200 3,860
Razem dział: Stolarka
Razem koszty bezpośrednie: 989,76 163,81 822,63 3,32
RAZEM: 1 191,90 306,30 879,39 6,21
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Stolarka 989,76 163,81 822,63 3,32

Razem koszty 
bezpośrednie

989,76 163,81 822,63 3,32

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 56,76 56,76
RAZEM 1 046,52 163,81 879,39 3,32

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

113,65 111,39 2,26

RAZEM 1 160,17 275,20 879,39 5,58
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
31,73 31,10 0,63

RAZEM 1 191,90 306,30 879,39 6,21
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S))
274,14

RAZEM 1 466,04
OGÓŁEM 1 466,04

Słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć i 4/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

Kosztorys netto 0,00 163,81 822,63 3,32 56,76 113,65 31,73 1 191,90 81,30%
VAT 23% 0,00 274,14 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 1 466,04 100,00%

Słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć i 4/100 zł
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Robotnicy r-g 5,233 27,20 142,32
2 Stolarze gr.II r-g 0,790 27,20 21,49

RAZEM 163,81
Słownie: sto sześćdziesiąt trzy i 81/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Drzwi stalowe pełne rozwierane m2 1,610 0,000 1,610 490,00 788,90
2 Farba olejna do gruntowania dm3 0,354 0,000 0,354 24,35 8,62
3 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,338 0,000 0,338 24,35 8,23
4 Papier ścierny m2 0,129 0,000 0,129 1,18 0,15
5 Zaprawa cementowa M12 m3 0,016 0,000 0,016 283,78 4,57
6 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,000 12,157 12,16

RAZEM 822,63
Słownie: osiemset dwadzieścia dwa i 63/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Lubelskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2019 

poz.1065]. 

2. PN-EN 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14 Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

3. Wizja lokalna 

4. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

5. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia: 

Serwerownia: 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego. 

Pomieszczenie jest dostępne poprzez pomieszczenie biurowe( pokój informatyka). Wejście 
do serwerowni jest zamykane za pomocą drzwi przesuwnych. W oddziale znajduje się 
depozytor kluczy umieszczony na klatce schodowej przed wejściem do Oddziału. W 

pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno. W pomieszczeniu stała temperatura / 
chłodzenie utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora.  Wentylacja pomieszczenia - 

mechaniczna.  

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.5,07m2,  

- podłoże: - gres 

- kondygnacja na której znajduje się pomieszczenie: 1 

- wysokość pomieszczenia – 3,20m 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna,  

- klimatyzacja – jednostka Daiki wydajność chłodnicza 5kW (sprawna) 
- zabezpieczenie 230V – zabezpieczenie B16 z rozdzielni w serwerowni,  



 

str. 4 

 

                    tablica zasilająca nr3  

- system pożarowy: - brak 

                - gaśnica techniczna do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - płyta meblarska, wymiary w świetle przejścia 96cm/207cm. 
Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A3 

Opis Szafy RACK 1: 

Rozmiar: 600x400mm, 12 U wisząca dzielona 

- panel krosowy LSA 48xRJ45 kat.5e – 2kpl. 

- panel krosowy LSA 24xRJ45 kat.6 – 1kpl. 

- panel krosowy LSA 24xRJ45 kat.5e – 1kpl. 

Infrastruktura IT znajdująca się poza szafą ( na szafie): 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- Switch Dlink 8 portów 

Opis Szafy RACK 2: 

Rozmiar: 600x700mm, 42 U stelaż wolnostojący 

- Panel światłowodowy 6xSCAPC (Netia) 
- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- półka RACK 1U – 4szt. 

- panel krosowy LSA 24xRJ45 kat.6 (stelaż tylny) – 1kpl. 

- Router Alcatel (Netia) 

- Gniazdo LSA (4x LSA)(stelaż tylny ) – 1kpl. 

- Listwa zasilająca 8 pól – 1 szt. 

- Listwa zasilająca 5 pól – 2U – 1szt. 

Na szafie:    - Router ASUS 4G-AC68U   - Fortinet Fortigate 60E 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I3 

ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar - możliwość błędu człowieka, 
nieostrożność,  
- wady instalacji lub urządzeń, 
- działanie sił natury,  
- działalność umyślną 
 

- gaśnica techniczna 
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Włamanie - prawdopodobieństwo 
dostępu osób 
nieupoważnionych 
 

 

- depozytor kluczy na klatce 
schodowej 
( nieskonfigurowany) 
- system alarmowy (czujka 
PIR) w pomieszczeniu 
serwera, system CA-10 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-
kan. ( kaloryfer w 
pomieszczeniu serwera) 
- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzacji 

- brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 
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ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

1. Przygotowanie pomieszczenia:  

 
Drzwi:  zastosować drzwi techniczne, stalowe z regulowaną ościeżnicą, o konstrukcji w 4 klasie 
wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o 
wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz. Ościeżnica drzwi powinna 
posiadać możliwość montażu elektrozaczepu do systemy kontroli dostępu. Drzwi -wymiar w 
świetle przejścia 90/200cm, sposób otwierania przedstawiono na rysunku. Drzwi o podwyższonych 
właściwościach akustycznych, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczenia biurowego. 
 

PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U, 800x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 

obciążenie do 1500kg, 
− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.6 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.5 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  
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− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 
Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo 
prądowym o charakterystyce wyzwalania C16. 

 

 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 
 
 
 
 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 
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2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 
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 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 

zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
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System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 

 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 
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• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 

• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 

 

 

 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 
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Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni –T3 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P3                        

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem, 800x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 6 

3 Moduł keystone szt 144 

4 Organizer kablowy szt 5 

5 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

6 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

7 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

8 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

9 Czujnik temperatury RACK szt 1 

10 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

11 Czujnik dymu RACK szt 1 

12 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

13 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

14 Czujka dymu szt 1 

15 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

16 Czujnik zalania szt 2 
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17 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

18 Zasilacz UPS szt 2 

19 Kontroler drzwi szt 1 

20 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

21 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

22 Przycisk wyjścia szt 1 

23 Przycisk ewakuacji szt 1 

24 Kamera IP szt 1 

25 Rejestrator IP szt 1 

26 Dysk WD 1TB szt 1 

27 Patchcord UTP RJ45 1m kat.6 szt 150 

28 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

30 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

32 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

33 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,Alcatel

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 12U
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 Montaż nowej szafy RACK 19"
12

d.3
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

17
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

144 kpl. 144,000
RAZEM 144,000

18
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

19
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

144 pomi
ar

144,000

RAZEM 144,000
24

d.3
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

- 4 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



4 System alarmowy
25

d.4
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

26
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

27
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

28
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

29
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

30
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.4

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.4

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

2 szt. 2,000

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Przedmiar

Lp. Podstawa
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,000
40

d.4
KNR AL-01

0601-01
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
5 System kontroli dostępu

41
d.5

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

42
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

43
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

44
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

45
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

46
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.5

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.5

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.5

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

50
d.5

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
Elektrozaczep rewersyjny

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

51
d.5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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6 System CCTV
52

d.6
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
53

d.6
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.6

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.6

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 180,45
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 51,41 51,41

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 14,14 14,14

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 7,07 14,14

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 10,71 21,42

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 9,43 18,86

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,Alcatel

kpl. 4,000 8,68 34,72

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 4,000 4,27 17,08

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 8,68 8,68

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 180,45
2 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 12U 123,85
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 51,41 51,41

10
d.2

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do
ponownego montażu : Switch Huawei
S5730-68C-PWR-SI

kpl. 4,000 8,68 34,72

11
d.2

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 4,000 9,43 37,72

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 12U 123,85
3 Montaż nowej szafy RACK 19" 102 264,79

12
d.3

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 063,08 20 063,08

13
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 582,87 11 582,87

14
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 431,27 7 431,27

15
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 200,37 17 200,37

16
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 6,000 208,67 1 252,02

17
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 144,000 45,76 6 589,44
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 6,000 108,61 651,66

19
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 847,46 847,46

20
d.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 14,46 14,46

21
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 646,47 35 292,94

22
d.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 290,56 581,12

23
d.3

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

144,000 3,48 501,12

24
d.3

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 6,000 42,83 256,98

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 102 264,79
4 System alarmowy 7 000,58

25
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 11,57 462,80

26
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,17 70,20

27
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,02 61,20

28
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,05 484,00

29
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 7,85 117,75

30
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 55,50 166,50

31
d.4

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 102,96 2 102,96

32
d.4

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 349,52 349,52

33
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 2,000 168,35 336,70

34
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 2,000 181,19 362,38

35
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 287,12 287,12

36
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 728,82 728,82

37
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 125,24 125,24

38
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 209,05 209,05

39
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 2,000 103,05 206,10

40
d.4

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 930,24 930,24

Razem dział: System alarmowy 7 000,58
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

5 System kontroli dostępu 4 969,87
41

d.5
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 11,57 462,80

42
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,17 52,65

43
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,02 45,90

44
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 7,41 222,30

45
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 7,85 628,00

46
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 55,50 111,00

47
d.5

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 689,27 1 689,27

48
d.5

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 979,74 979,74

49
d.5

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 316,27 316,27

50
d.5

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - elektrozaczep w wykonaniu
standard
Elektrozaczep rewersyjny

szt 1,000 236,08 236,08

51
d.5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 225,86 225,86

Razem dział: System kontroli dostępu 4 969,87
6 System CCTV 2 680,46

52
d.6

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 3,85 38,50

53
d.6

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 204,79 1 204,79

54
d.6

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 339,39 1 339,39

55
d.6

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 97,78 97,78

Razem dział: System CCTV 2 680,46
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 117 220,00
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19" 42U

0,00 93,67 2,33 0,00 64,66 19,79 180,45 0,15%

2 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19" 12U

0,00 64,28 1,61 0,00 44,37 13,59 123,85 0,11%

3 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 2 400,36 97 
660,55

21,60 1 670,76 511,52 102 264,79 87,24%

4 System alarmowy 0,00 1 878,21 3 428,83 0,00 1 296,51 397,03 7 000,58 5,97%
5 System kontroli

dostępu
0,00 996,06 3 075,39 0,00 687,77 210,65 4 969,87 4,24%

6 System CCTV 0,00 229,36 2 244,45 0,00 158,20 48,45 2 680,46 2,29%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 5 661,94 106 
413,16

21,60 3 922,27 1 201,03 117 220,00 100,00%

Słownie: sto siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 83,92
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 6,0000 85,05 510,30

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 6,0000 185,11 1 110,66

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 144,0000 22,20 3 196,80
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 6,0000 16,05 96,30
10 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
15 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
16 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

17 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 2,0000 110,21 220,42
18 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
19 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
20 Kontaktron MC440 szt 2,0000 42,80 85,60
21 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
22 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
23 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
24 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
25 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

26 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
27 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
28 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
29 Czujka dymu TSD-1 szt 2,0000 123,05 246,10
30 Elektrozaczep rewersyjny szt 1,0000 160,50 160,50
31 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 83,2000 4,24 352,80
32 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48

33 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2
-IU(2.8mm)

szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

34 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

35 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
36 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

37 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
38 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
39 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 106 413,16
Słownie: sto sześć tysięcy czterysta trzynaście i 16/100 zł

- 12 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Lubelskim
ADRES INWESTYCJI: ul. Władysława Kunickiego 50, 20-422 Lublin

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 1 473,87 zł
PODATEK VAT: (23%) 338,99 zł
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejących drzwi

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe o podwyższonych właściwościach
akustycznych pełne o powierzchni ponad 2m2; z
regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu
elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji
w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej
trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o
wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki
na klucz

m2

1,00 * 2,06 m2 2,06
RAZEM 2,06
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł
drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych
polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia:
demontaż istniejących drzwi

szt 1,00 21,490

obmiar = 1,00 szt
-- R --

1* Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g

r-g 0,790 21,488 21,49

Razem koszty bezpośrednie 21,49 21,490 21,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie 21,490 21,490
Razem z narzutami 40,18 40,180 40,18
Cena jednostkowa 40,180 40,180

2
d.1

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe o podwyższonych
właściwościach akustycznych
pełne o powierzchni ponad 2m2; z
regulowaną ościeżnicą
(posiadającą możliwość montażu
elektrozaczepu do systemu
kontroli dostępu), o konstrukcji w 4
klasie wytrzymałości
mechanicznej. Drzwi o wysokiej
trwałości, odporne na
eksploatację i ścieranie, o
wytrzymałych zawiasach,
wyposażone w patentowe zamki
na klucz

m2 2,06 590,410

obmiar = 2,06 m2
-- R --

1* Robotnicy
2,9 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 5,974 78,880 162,49

-- M --
2* Drzwi stalowe pełne rozwierane

1 m2/m2 * 490,00 zł/m2
m2 2,060 490,000 1 009,40

3* Farba olejna do gruntowania
0,19 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3

dm3 0,391 4,627 9,53

4* Farba olejna nawierzchniowa
0,18 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3

dm3 0,371 4,383 9,03

5* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2 * 283,78 zł/m3

m3 0,021 2,838 5,85

6* Papier ścierny
0,08 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,165 0,094 0,19

7* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 1 034,00zł

% 7,529 15,51

-- S --
8* Środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,062 2,060 4,24

Razem koszty bezpośrednie 1 216,24 590,410 162,49 1 049,51 4,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie 590,410 78,880 509,470 2,060
Razem z narzutami 1 433,68 695,960 303,83 1 121,93 7,92
Cena jednostkowa 695,960 147,490 544,630 3,840
Razem dział: Stolarka
Razem koszty bezpośrednie: 1 237,73 183,98 1 049,51 4,24
RAZEM: 1 473,87 344,02 1 121,93 7,92
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Stolarka 1 237,73 183,98 1 049,51 4,24

Razem koszty 
bezpośrednie

1 237,73 183,98 1 049,51 4,24

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 72,42 72,42
RAZEM 1 310,15 183,98 1 121,93 4,24

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

127,99 125,11 2,88

RAZEM 1 438,14 309,09 1 121,93 7,12
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
35,73 34,93 0,80

RAZEM 1 473,87 344,02 1 121,93 7,92
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S))
338,99

RAZEM 1 812,86
OGÓŁEM 1 812,86

Słownie: tysiąc osiemset dwanaście i 86/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

Kosztorys netto 0,00 183,98 1 049,51 4,24 72,42 127,99 35,73 1 473,87 81,30%
VAT 23% 0,00 338,99 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 1 812,86 100,00%

Słownie: tysiąc osiemset dwanaście i 86/100 zł
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Robotnicy r-g 5,974 27,20 162,49
2 Stolarze gr.II r-g 0,790 27,20 21,49

RAZEM 183,98
Słownie: sto osiemdziesiąt trzy i 98/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Drzwi stalowe pełne rozwierane m2 2,060 0,000 2,060 490,00 1 009,40
2 Farba olejna do gruntowania dm3 0,391 0,000 0,391 24,35 9,53
3 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,371 0,000 0,371 24,35 9,03
4 Papier ścierny m2 0,165 0,000 0,165 1,18 0,19
5 Zaprawa cementowa M12 m3 0,021 0,000 0,021 283,78 5,85
6 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,000 15,510 15,51

RAZEM 1 049,51
Słownie: tysiąc czterdzieści dziewięć i 51/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Warminsko-Mazurskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na 1 piętrze budynku wielokondygnacyjnego. 
Dojście do pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz a następnie poprzez pomieszczenie 
techniczne. Klucz do pomieszczenia serwerowni w sekretariacie. Budynek posiada ochronę. 
W pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno, pod oknem kaloryfer w zabudowie z płyt 
OSB. W pomieszczeniu znajdują się zabudowane rury woda/C.O. W pomieszczeniu stała 
temperatura / chłodzenie utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora. Brak wentylacji.  

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.4,61m2,  

- podłoże: - parkiet dębowy 

- kondygnacja: 1 

- wysokość pomieszczenia – 3,03 m, 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  szafa wentylowana 

- klimatyzacja – jednostka Midea wydajność chłodnicza 5kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V – rozdzielnia serwerowni -zabezpieczenie B10 

- system pożarowy: - brak systemu pożarowego  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - stalowe techniczne, wymiary świetle przejścia 91cm/200cm. 
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Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A15 

 

Opis Szafy RACK : 

Rozmiar: 600x800mm, 42 U wolnostojąca z cokołem 

Zainstalowany sprzęt: 
- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 2szt. 

- przełącznica światłowodowa 12xSCAPC ( Netia) 
- panel krosowy 24xRJ45 kat.6 – 2kpl. 

- Organizer kabli – 2szt. 

- półka RACK 1U – 5szt. 

- Router ASUS 4G-AC68U ( na szafie) 

- Panel 4-wentylatorowy dachowy z termostatem 

- Listwa zasilająca 1U – stelaż tylny. 

 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I15 

ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy 

- brak 

Włamanie - brak 

 

- ochrona w obiekcie 
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Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan.  

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- szafa z cokołem 

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Pomieszczenie spełnia podstawowe wymogi stawiane serwerowniom i pozwala na dalsze 

projektowanie np. instalacji zabezpieczeń bez konieczności ingerowania w elementy budowlane. 
  

PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 

krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 
 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,800x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 
obciążenie do 1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.2 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.2 
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Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 
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Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 
1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 
 

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 
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Karta SNMP   •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 

23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 

przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
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pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 

 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 
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• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
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Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 
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• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T15 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P15                       

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem,800x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 2 

3 Panel światłowodowy kpl 1 

4 Moduł keystone szt 48 

5 Organizer kablowy szt 2 

6 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

7 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

8 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

9 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

10 Czujnik temperatury RACK szt 1 

11 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

12 Czujnik dymu RACK szt 1 

13 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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14 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

15 Czujka dymu szt 1 

16 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

17 Czujka zalania szt 2 

18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 

19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

20 Zasilacz UPS szt 2 

21 Kontroler drzwi szt 1 

22 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

23 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

24 Przycisk wyjścia szt 1 

25 Przycisk ewakuacji szt 1 

26 Kamera IP szt 1 

27 Rejestrator IP szt 1 

28 Dysk WD 1TB szt 1 

29 Patchcord UTP RJ45, 1m szt 60 

30 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

33 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

34 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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3 System alarmowy 8

4 System kontroli dostępu 8

5 System CCTV 9

Tabela elementów scalonych 10

Zestawienie materiałów 10

- 2 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż  wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

2 kpl. 2,000
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,000
13

d.2
KNR AT-14

0110-02
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

2 * 24 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

19
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

48 pomi
ar

48,000

RAZEM 48,000
3 System alarmowy

20
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

21
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

22
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

23
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

24
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

25
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
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26
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
4 System kontroli dostępu

36
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

37
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

38
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

39
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000
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40
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

41
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 System CCTV
49

d.5
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
50

d.5
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż  wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U 190,05
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 55,85 55,85

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 15,36 15,36

3
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 10,24 20,48

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-
68C-PWR-SI

kpl. 5,000 9,42 47,10

5
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 4,000 4,64 18,56

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 9,42 9,42

7
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 11,64 23,28

Razem dział: Demontaż  wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U 190,05
2 Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19" 61 365,79
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 073,71 20 073,71

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 585,09 11 585,09

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 433,49 7 433,49

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 202,59 17 202,59

12
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 2,000 210,71 421,42

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 2 * 24 =
48,000

47,80 2 294,40

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 2,000 110,65 221,30

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 849,50 849,50

16
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl. 1,000 15,71 15,71

17
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 291,57 583,14
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 12,000 42,92 515,04

19
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

48,000 3,55 170,40

Razem dział: Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19" 61 365,79
3 System alarmowy 7 308,63

20
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,27 76,20

21
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,06 63,60

22
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 12,18 487,20

23
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,39 511,20

24
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,19 122,85

25
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 60,29 180,87

26
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 183,27 2 183,27

27
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 359,74 359,74

28
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 2,000 173,37 346,74

29
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 2,000 186,21 372,42

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 292,14 292,14

31
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 739,09 739,09

32
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 128,66 128,66

33
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 217,58 217,58

34
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 2,000 108,26 216,52

35
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 010,55 1 010,55

Razem dział: System alarmowy 7 308,63
4 System kontroli dostępu 6 069,14

36
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,27 57,15

37
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,06 47,70

38
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 12,18 365,40

39
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 7,75 232,50

40
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,19 655,20

41
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 60,29 120,58

42
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 725,18 1 725,18
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

43
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 008,90 1 008,90

44
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 323,25 323,25

45
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 782,18 782,18

46
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt. 1,000 259,15 259,15

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt. 1,000 259,15 259,15

48
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 232,80 232,80

Razem dział: System kontroli dostępu 6 069,14
5 System CCTV 2 718,13

49
d.5

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 3,93 39,30

50
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 220,12 1 220,12

51
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 352,49 1 352,49

52
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 106,22 106,22

Razem dział: System CCTV 2 718,13
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 77 651,74

- 9 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż
wyposażenia istniejącej
szafy RACK 19" 42U

0,00 98,66 2,47 0,00 68,07 20,85 190,05 0,24%

2 Montaż wyposażenia
istniejącej  szafy RACK
19"

0,00 1 091,24 59 
274,43

8,64 759,07 232,41 61 365,79 79,03%

3 System alarmowy 0,00 2 040,35 3 428,83 0,00 1 408,21 431,24 7 308,63 9,41%
4 System kontroli

dostępu
0,00 1 121,23 3 936,92 0,00 773,95 237,04 6 069,14 7,82%

5 System CCTV 0,00 249,14 2 244,46 0,00 171,90 52,63 2 718,13 3,50%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 4 600,62 68 
887,11

8,64 3 181,20 974,17 77 651,74 100,00%

Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden i 74/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 50,60
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
4 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
5 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

6 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 2,0000 110,21 220,42
7 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
8 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
9 Kontaktron MC440 szt 2,0000 42,80 85,60

10 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
11 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
12 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
13 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
14 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

15 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
16 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
17 Zwora ZW800RV3 szt 1,0000 617,39 617,39
18 Przycisk TKN-01 szt 2,0000 224,70 449,40
19 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
20 Czujka zalania wodą TSD-1 szt 2,0000 123,05 246,10
21 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
22 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48

23 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2
-IU(2.8mm)

szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

24 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

25 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
26 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

27 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
28 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
29 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50
30 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,

niewyposażony, 1U
kpl. 2,0000 185,11 370,22

31 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 48,0000 22,20 1 065,60
32 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 2,0000 85,05 170,10

33 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z
pigtailami i kasetą

kpl. 1,0000 823,90 823,90

34 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

35 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
2szt.

kpl. 2,0000 0,00 0,00

36 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
37 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,

1U
szt 2,0000 278,84 557,68

38 7552999 złącze światłowodowe kpl. 12,0000 16,05 192,60
RAZEM 68 887,11

Słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem i 11/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu dostępowego w 
Opolskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia Archiwum / Serwera : 

 

Szafa serwerowa znajduje się w pomieszczeniu archiwum na parterze budynku 

wielokondygnacyjnego. Pomieszczenie zagospodarowane licznymi regałami i zbiorami akt. Dojście 
do pomieszczenia archiwum bezpośrednio z korytarza. Klucz do pomieszczenia archiwum w 

sekretariacie. W pomieszczeniu archiwum brak okna. W pomieszczeniu znajdują się rury woda/C.O. 
oraz starego typu urządzenie wentylacyjne z rozprowadzeniem rur Spiro do innych pomieszczeń. W 

pomieszczeniu stała temperatura / chłodzenie utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora. Brak 

wentylacji.  

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.25,88m2,  

      - podłoże: - posadzka kamienna 

- kondygnacja: 0 

- wysokość pomieszczenia – 3,45 m, 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  

- klimatyzacja – jednostka Haier AS12TA2HRA wydajność chłodnicza 3,6kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V – rozdzielnia serwer w pomieszczeniu archiwum 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu na korytarzu  

                - gaśnica techniczna do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - płyta meblarska / otworowe, wymiary świetle przejścia 80cm/203cm. 
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Opis pomieszczenia gospodarczego do relokacji Serwera : 

Pomieszczenie gospodarcze zostało wygospodarowane z dawnej dyżurki na parterze 

budynku. Pomieszczenie znajduje się pod schodami prowadzącymi na 1 piętro. Strop 

pochyły. Od obecnej lokalizacji serwera pomieszczenie gospodarcze oddziela łazienka. W 

pomieszczeniu znajduje się okno zabezpieczone kratą oraz drzwi antywłamaniowe. Dojście 
do pomieszczenia gospodarczego bezpośrednio z korytarza. Na korytarzu możliwość 
zamknięcia kraty jako dodatkowego zabezpieczenia. Klucz do pomieszczenia 

gospodarczego w sekretariacie. W pomieszczeniu znajdują się rury woda/C.O. Brak 

klimatyzacji. Brak wentylacji. Przy drzwiach znajduje się skrytka wmurowana w ścianę. 
Szafę gospodarcza należy przenieść do jednej z łazienek na parterze. 

Dane ogólne : 
- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.7,93m2,  

      - podłoże: - wykładzina dywanowa na terakocie 

- kondygnacja: 0 

- wysokość pomieszczenia: strop pochyły od 3,18 m do 1,94m 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  

- klimatyzacja – brak 

- zabezpieczenie 230V – brak 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu na korytarzu  

- drzwi: - antywłamaniowe, wymiary w świetle przejścia 93cm/196cm. 

 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A8 

 

 

Opis Szafy RACK Archiwum : 

Rozmiar: 600x600mm, 24 U wolnostojąca  

Zainstalowany sprzęt: 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Fortinet Fortigate 60E( na szafie) 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Router ASUS 4G-AC68U ( na szafie) 

- przełącznica światłowodowa 12xSCAPC ( Netia) 
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- panel krosowy LSA48xRJ45 – 1kpl. 

- Panel wentylacyjny 2U RACK  

 

Rysunek inwentaryzacji szaf  RACK:   I8 

ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

 

- Punktowa czujka dymu na 

ciągach komunikacyjnych, w 
pomieszczeniach brak 

Włamanie - pomieszczenie z oknem na 

parterze budynku 

 

 

- kraty w oknie 

- drzwi antywłamaniowe 

 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan.  

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- brak 

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

 

Podłogi:  należy zdemontować wykładzinę dywanową w istniejącym pomieszczeniu 
gospodarczym i odsłonić oraz odświeżyć podłogę z terakoty poprzez usunięcie resztek kleju i 
zabrudzeń. Powierzchnia: ok.7,93m2 

 

Ściany, sufit:  Uzupełnić braki tynku i dziury w ścianach tynkiem cementowo-wapiennym, 
wygładzić powierzchnie poprzez usunięcie warstw starej farby i nałożenie warstwy 
wykończeniowej tynku gipsowego. Pomalować na jasny kolor w tonacjach beżu, farbą akrylową. 
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Fragmenty glazury pozostawić, otwory po rurach i niefunkcjonujących podłączeniach zaślepić i 
zlicować z powierzchnią ściany. Powierzchnia ścian i sufitu : ok.40 m2 

 

 PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK GPD i PPD wraz z wyposażeniem 
pasywnym(panele krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , 
firewall etc.). 

 

Nowa szafa GPD powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,800x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 
obciążenie do 1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.2 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.2 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 
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Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 
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10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 
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Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

Nowa szafa PPD powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa, wisząca  

− standard 12U,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie 

− tylne drzwi z blachy stalowej pełne 

−  

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.4 

− organizer kablowy kpl.4 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód U/UTP LSZH kat. 6 250MHz 23AWG – połączenia punktów dystrybucyjnych GPD i 

PPD 

 

Przewody należy układać w: 
 

• przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, 

• kanałach instalacyjnych metalowych główne ciągi/trasy kablowe w przestrzeni ponad 

sufitem podwieszanym, 

• listwach kablowych główne trasy kablowe w części istniejącej budynku. 
 

Wymagania dla przebiegów poziomych 

 

Kable biegnące ponad sufitem podwieszanym nie mogą być mocowane do konstrukcji 
sufitu. Kable należy umieścić w drabinkach metalowych. Aby zachować przejrzystość instalacji i 
ułatwić obsługę należy wszystkie kable prowadzić prostopadle lub równolegle do korytarza. Kable 

wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) powinny skręcać łagodnie, przy 
założeniu (minimalny promień skrętu = promień zgięcia powinien wynosić 4-krotność średnicy dla 
kabla UTP). Instalując kable należy zawsze sprawdzać czy nie są naprężone na końcach i na całym 



 

str. 10 

 

swoim przebiegu.  Kable, na całej długości powinny mieć zachowaną ciągłość oraz powinny być 

wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały 
komunikacyjne nie może być wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje 

polegające na współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego (np. rozdzielanie par) 

musza być robione poza infrastruktura stałą systemu okablowania. 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

 

 

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
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• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 
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• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 
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- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 

• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T8 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P8                        

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem,800x1000 kpl 1 

2 Szafa RACK 12U wisząca, dzielona kpl 1 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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3 Panel krosowy kpl 6 

4 Panel światłowodowy kpl 1 

5 Moduł keystone szt 144 

6 Organizer kablowy szt 6 

7 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

8 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

9 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

10 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

11 Czujnik temperatury RACK szt 1 

12 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

13 Czujnik dymu RACK szt 1 

14 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

15 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

16 Czujka dymu szt 1 

17 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 2 

19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

20 Zasilacz UPS szt 2 

21 Kontroler drzwi szt 1 

22 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

23 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

24 Przycisk wyjścia szt 1 
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25 Przycisk ewakuacji szt 1 

26 Kamera IP szt 1 

27 Rejestrator IP szt 1 

28 Dysk WD 1TB szt 1 

 Patchcord UTP RJ45 kat.6, 1m szt 160 

30 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

33 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

34 Korytko metalowe mb wg. przedmiaru 

35 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 24U
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

48 + 48 pomi
ar

96,000

RAZEM 96,000
21

d.2
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3 Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej
22

d.3
KNR AT-14

0110-13
Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

96 kpl. 96,000
RAZEM 96,000

25
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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4 System alarmowy
26

d.4
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

27
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

28
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

29
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

30
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

31
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

32
d.4

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.4

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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40
d.4

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
5 System kontroli dostępu

41
d.5

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

42
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

43
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

44
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

45
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

46
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.5

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.5

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.5

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

50
d.5

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

51
d.5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Telekomunikacyjne sieć strukturalna
52

d.6
KNR AT-13

0104-14
Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł.
przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

53
d.6

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących
M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.
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60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

54
d.6

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do
130 mm - podłoże betonowe

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

55
d.6

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
800 m

kabl
a

800,000

RAZEM 800,000
7 System CCTV

56
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
57

d.7
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.7

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.7

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 24U 195,93
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 60,10 60,10

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 16,53 16,53

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
2U - demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 8,26 16,52

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 12,52 25,04

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 11,02 22,04

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,

kpl. 4,000 10,14 40,56

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 1,000 5,00 5,00

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 10,14 10,14

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 24U 195,93
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 96 776,10
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 084,35 20 084,35

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 587,30 11 587,30

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 435,70 7 435,70

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 204,80 17 204,80

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 2,000 212,66 425,32

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 48,000 49,75 2 388,00

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 2,000 112,60 225,20

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 851,45 851,45

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 16,90 16,90
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18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 650,99 35 301,98

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 292,54 585,08

20
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

48 + 48 =
96,000

4,02 385,92

21
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 6,000 47,35 284,10

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 96 776,10
3 Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej 7 365,25

22
d.3

KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej lub punktu
pośredniego

kpl. 1,000 1 288,21 1 288,21

23
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 4,000 212,66 850,64

24
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 96,000 49,75 4 776,00

25
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 112,60 450,40

Razem dział: Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej 7 365,25
4 System alarmowy 7 056,21

26
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 12,77 510,80

27
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,36 81,60

28
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,09 65,40

29
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,72 537,60

30
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,52 127,80

31
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 64,88 194,64

32
d.4

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 260,24 2 260,24

33
d.4

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 369,53 369,53

34
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 1,000 191,02 191,02

35
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 296,95 296,95

36
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 748,93 748,93

37
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 131,94 131,94

38
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 225,76 225,76

39
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 2,000 113,24 226,48

40
d.4

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 087,52 1 087,52

Razem dział: System alarmowy 7 056,21
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

5 System kontroli dostępu 5 707,65
41

d.5
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 12,77 383,10

42
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,36 61,20

43
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,09 49,05

44
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 8,08 242,40

45
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,52 681,60

46
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 64,88 129,76

47
d.5

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 759,59 1 759,59

48
d.5

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 036,84 1 036,84

49
d.5

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 329,94 329,94

50
d.5

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 794,73 794,73

51
d.5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 239,44 239,44

Razem dział: System kontroli dostępu 5 707,65
6 Telekomunikacyjne sieć strukturalna 5 229,58

52
d.6

KNR AT-13
0104-14

Osadzenie przepustów w ścianach z
betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do
40 mm

szt. 4,000 86,07 344,28

53
d.6

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt. 60,000 4,92 295,20

54
d.6

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości
podstawy do 130 mm - podłoże betonowe

m 15,000 92,14 1 382,10

55
d.6

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

800,000 4,01 3 208,00

Razem dział: Telekomunikacyjne sieć strukturalna 5 229,58
7 System CCTV 2 754,27

56
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 4,01 40,10

57
d.7

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 234,82 1 234,82

58
d.7

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 365,04 1 365,04

59
d.7

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 114,31 114,31

Razem dział: System CCTV 2 754,27
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 125 084,99
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19" 24U

0,00 101,72 2,56 0,00 70,16 21,49 195,93 0,16%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19" 42U

0,00 1 224,93 94 
419,80

14,40 855,15 261,82 96 776,10 77,37%

3 Montaż szafy wiszącej
12U dwudzielnej

0,00 1 506,05 4 501,44 0,00 1 039,51 318,25 7 365,25 5,89%

4 System alarmowy 0,00 2 088,56 3 085,36 0,00 1 441,05 441,24 7 056,21 5,64%
5 System kontroli

dostępu
0,00 1 167,72 3 487,52 0,00 805,73 246,68 5 707,65 4,56%

6 Telekomunikacyjne
sieć strukturalna

0,00 976,22 3 371,68 0,00 675,00 206,68 5 229,58 4,18%

7 System CCTV 0,00 268,14 2 244,46 0,00 185,03 56,64 2 754,27 2,20%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 7 333,34 111 
112,82

14,40 5 071,63 1 552,80 125 084,99 100,00%

Słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery i 99/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 123,30
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 6,0000 85,05 510,30

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 6,0000 185,11 1 110,66

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 144,0000 22,20 3 196,80
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 6,0000 16,05 96,30
10 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
15 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
16 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

17 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
18 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
19 Kontaktron MC440 szt 2,0000 42,80 85,60
20 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
21 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
22 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
23 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
24 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

25 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
26 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
27 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
28 Czujka dymu TSD-1 szt 1,0000 123,05 123,05
29 at13001 przepust z rury z tworzywa

sztucznego
szt. 4,0400 5,56 22,46

30 8321799 kołki kotwiące kpl. 60,0000 3,79 227,40
31 7583599 kanał instalacyjny OBO

WDK60130RW
m 15,6000 46,01 717,75

32 8322199 łącznik szt. 10,2000 1,28 13,05
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

33 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23
300MHz LS0H niebieski, Eca

m 891,0000 2,68 2 387,88

34 7753999 szafa dystrybucyjna wisząca 12U
dzielona

kpl. 1,0000 1 251,90 1 251,90

35 Zwora ZW800RV3 szt 1,0000 617,39 617,39
36 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
37 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2

-IU(2.8mm)
szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

38 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

39 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
40 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

41 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
42 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
43 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 111 112,82
Słownie: sto jedenaście tysięcy sto dwanaście i 82/100 zł
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Opolskim
ADRES INWESTYCJI: ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 4 200,14 zł
PODATEK VAT: (23%) 966,03 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 5 166,17 zł
SŁOWNIE: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 17/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

1,76 * 4,90 m2 8,62
RAZEM 8,62

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3

8,62 * 0,06 m3 0,52
RAZEM 0,52

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3

0,52 m3 0,52
RAZEM 0,52

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3

0,52 m3 0,52
RAZEM 0,52

5
d.1

KNR BC-02
0509-02

Dodatki do tablic 0501-0508 za czyszczenie płytek
glazurowanych

m2

8,62 m2 8,62
RAZEM 8,62

2 Ściany
2.1 Istniejące

6
d.2.1

KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

(0,93 * 1,98) + (0,95 * 1) m2 2,79
RAZEM 2,79

7
d.2.1

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

2,79 m2 2,79
RAZEM 2,79

8
d.2.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00

9
d.2.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych

m2

3 m2 3,00
RAZEM 3,00

10
d.2.1

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni
pionowych

m2

3 m2 3,00
RAZEM 3,00

11
d.2.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach
prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

m2

40 * 15% m2 6,00
RAZEM 6,00

12
d.2.1

KNR 0-33 01
-05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna
szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w
systemie STO z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i
klejącej StoLevell Uni

m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.2.1

KNR K-09
0201-01

Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

14
d.2.1

KNR K-09
0202-01

Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

15
d.2.1

KNR K-09
0201-08

Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego m

1,96 * 2 + 0,93 + 1 * 2 + 0,95 m 7,80
RAZEM 7,80

16
d.2.1

KNR K-09
0201-04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa
grubości 2mm

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

17
d.2.1

KNR K-09
0202-04

Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa
grubości 2mm

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

18
d.2.1

KNR K-09
0201-05

Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną
warstwę ponad pierwszą

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

19
d.2.1

KNR K-09
0202-05

Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną
warstwę ponad pierwszą

m2

20 m2 20,00
RAZEM 20,00

20
d.2.1

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży
gipsowych preparatami gruntującymi

m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00

21
d.2.1

KNR K-09
0302-02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży
gipsowych farbą akrylową Kolor jasny beżowy

m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00

22
d.2.1

KNR K-09
0302-03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży
gipsowych farbą akrylową Kolor jasny beżowy

m2

40 m2 40,00
RAZEM 40,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 8,62 4,900

obmiar = 8,62 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,552 4,896 42,20

Razem koszty bezpośrednie 42,20 4,900 42,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,900 4,900
Razem z narzutami 78,91 9,150 78,91
Cena jednostkowa 9,150 9,150

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu

m3 0,52 49,310

obmiar = 0,52 m3
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,364 19,040 9,90

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
m-g 0,169 30,267 15,74

Razem koszty bezpośrednie 25,64 49,310 9,90 15,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie 49,310 19,040 30,270
Razem z narzutami 47,94 92,190 18,51 29,43
Cena jednostkowa 92,190 35,600 56,600

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu -
nakłady uzupełniające za każdy
dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3 0,52 3,440

obmiar = 0,52 m3
-- S --

1* Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g

m-g 0,019 3,446 1,79

Razem koszty bezpośrednie 1,79 3,440 1,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,440 3,440
Razem z narzutami 3,35 6,440 3,35
Cena jednostkowa 6,440 6,440

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3 0,52 0,000

obmiar = 0,52 m3
Razem z narzutami 156,00 300,000
Cena jednostkowa 300,000

5
d.1

KNR BC-02
0509-02

Dodatki do tablic 0501-0508 za
czyszczenie płytek glazurowanych

m2 8,62 3,810

obmiar = 8,62 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,14 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,207 3,808 32,82

Razem koszty bezpośrednie 32,82 3,810 32,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,810 3,810
Razem z narzutami 61,37 7,120 61,37
Cena jednostkowa 7,120 7,120
Razem dział: Podłoga
Razem koszty bezpośrednie: 102,45 84,92 17,53
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

RAZEM: 347,57 158,79 32,78
2 Ściany

2.1 Istniejące
6

d.2.1
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez
naklejenie folii

m2 2,79 6,750

obmiar = 2,79 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,155 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,432 4,216 11,76

-- M --
2* Folia malarska

0,384 m2/m2 * 0,85 zł/m2
m2 1,071 0,326 0,91

3* Taśma malarska
3,2 m/m2 * 0,69 zł/m

m 8,928 2,208 6,16

Razem koszty bezpośrednie 18,83 6,750 11,76 7,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,750 4,220 2,530
Razem z narzutami 29,55 10,590 21,99 7,56
Cena jednostkowa 10,590 7,880 2,710

7
d.2.1

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej
stolarkę

m2 2,79 1,580

obmiar = 2,79 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,058 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,162 1,578 4,40

Razem koszty bezpośrednie 4,40 1,580 4,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,580 1,580
Razem z narzutami 8,23 2,950 8,23
Cena jednostkowa 2,950 2,950

8
d.2.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 40,00 3,620

obmiar = 40,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,097 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,880 2,638 105,54

-- M --
2* Mydło techniczne maziste szare

65%
0,022 kg/m2 * 13,68 zł/kg

kg 0,880 0,301 12,04

3* Wapno hydratyzowane
(suchogaszone)
0,88 kg/m2 * 0,66 zł/kg

kg 35,200 0,581 23,23

4* Piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 71,94 zł/m3

m3 0,040 0,072 2,88

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
3 % * 38,15zł

% 0,029 1,14

Razem koszty bezpośrednie 144,83 3,620 105,54 39,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,620 2,640 0,980
Razem z narzutami 239,35 5,980 197,35 42,00
Cena jednostkowa 5,980 4,930 1,050

9
d.2.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami
gruntującymi powierzchni
poziomych

m2 3,00 4,340

obmiar = 3,00 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,180 1,632 4,90

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 12,58 zł/dm3
dm3 0,630 2,642 7,93
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 7,93zł

% 0,040 0,12

-- S --
4* Wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,001 0,002 0,01

5* Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,001 0,021 0,06

Razem koszty bezpośrednie 13,02 4,340 4,90 8,05 0,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,340 1,630 2,680 0,020
Razem z narzutami 17,90 5,970 9,16 8,61 0,13
Cena jednostkowa 5,970 3,050 2,870 0,040

10
d.2.1

NNRNKB 7
1134-02

Gruntowanie preparatami
gruntującymi  powierzchni
pionowych

m2 3,00 5,010

obmiar = 3,00 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,08 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,240 2,176 6,53

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 12,58 zł/dm3
dm3 0,660 2,768 8,30

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 8,30zł

% 0,042 0,12

-- S --
4* Wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,001 0,002 0,01

5* Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,001 0,021 0,06

Razem koszty bezpośrednie 15,02 5,010 6,53 8,42 0,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,010 2,180 2,810 0,020
Razem z narzutami 21,34 7,110 12,21 9,00 0,13
Cena jednostkowa 7,110 4,070 3,000 0,040

11
d.2.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków
wewnętrznych zwykłych kategorii
III z zaprawy
cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do
1m2 na ścianach płaskich i
słupach prostokątnych na
podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i
pianobetonu

m2 6,00 48,370

obmiar = 6,00 m2
-- R --

1* Tynkarze gr.III
0,88 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 5,280 23,936 143,62

2* Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,540 2,448 14,69

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,240 14,688 88,13

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z

dodatkami
0,0052 t/m2 * 469,83 zł/t

t 0,031 2,443 14,66

5* Wapno gaszone (ciasto
wapienne)
0,0048 m3/m2 * 480,76 zł/m3

m3 0,029 2,308 13,85

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2 * 71,94 zł/m3

m3 0,160 1,914 11,48

7* Woda
0,0067 m3/m2 * 5,26 zł/m3

m3 0,040 0,035 0,21
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

8* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 40,20zł

% 0,101 0,60

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z

napędem elektrycznym 0,5t
0,05 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,300 0,493 2,96

Razem koszty bezpośrednie 290,20 48,370 246,44 40,80 2,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie 48,370 41,070 6,800 0,490
Razem z narzutami 509,95 84,990 460,80 43,62 5,53
Cena jednostkowa 84,990 76,800 7,270 0,920

12
d.2.1

KNR 0-33 01-
05

Szpachlowanie zbrojone jedną
warstwą siatki z włókna szklanego
przy wielowarstwowym ocieplaniu
ścian w systemie STO z
zastosowaniem zaprawy
zbrojeniowej i klejącej StoLevell
Uni

m2 6,00 34,390

obmiar = 6,00 m2
-- R --

1* Tynkarze gr.III
0,2377 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,426 6,465 38,79

2* Tynkarze gr.II
0,2377 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,426 6,465 38,79

3* Robotnicy
0,0841 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,505 2,288 13,73

-- M --
4* Zaprawa zbrojeniowa i klejąca

StoLevell Uni
3,5 kg/m2 * 4,36 zł/kg

kg 21,000 15,260 91,56

5* Siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2 * 2,73 zł/m2

m2 7,080 3,221 19,33

6* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 110,89zł

% 0,277 1,66

-- S --
7* Żuraw okienny

0,007 m-g/m2 * 7,89 zł/m-g
m-g 0,042 0,055 0,33

8* Środek transportowy
0,0052 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,031 0,357 2,14

Razem koszty bezpośrednie 206,33 34,390 91,31 112,55 2,47
Jednostkowe koszty bezpośrednie 34,390 15,220 18,760 0,410
Razem z narzutami 295,67 49,280 170,73 120,32 4,62
Cena jednostkowa 49,280 28,460 20,050 0,770

13
d.2.1

KNR K-09
0201-01

Gładzie gipsowe ścian -
zagruntowanie dwukrotne

m2 20,00 5,690

obmiar = 20,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,105 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 2,100 2,856 57,12

-- M --
2* Preparat gruntujący BOLIX T

0,25 kg/m2 * 11,25 zł/kg
kg 5,000 2,813 56,25

-- S --
3* Środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,006 0,021 0,41

Razem koszty bezpośrednie 113,78 5,690 57,12 56,25 0,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,690 2,860 2,810 0,020
Razem z narzutami 167,70 8,390 106,80 60,13 0,77
Cena jednostkowa 8,390 5,340 3,010 0,040

14
d.2.1

KNR K-09
0202-01

Gładzie gipsowe stropów -
zagruntowanie dwukrotne

m2 20,00 5,120
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

obmiar = 20,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,105 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 2,100 2,856 57,12

-- M --
2* Preparat gruntujący BOLIX T

0,2 kg/m2 * 11,25 zł/kg
kg 4,000 2,250 45,00

-- S --
3* Środek transportowy

0,0002 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,004 0,014 0,27

Razem koszty bezpośrednie 102,39 5,120 57,12 45,00 0,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,120 2,860 2,250 0,010
Razem z narzutami 155,41 7,770 106,80 48,11 0,50
Cena jednostkowa 7,770 5,340 2,410 0,030

15
d.2.1

KNR K-09
0201-08

Gładzie gipsowe ścian - montaż
narożnika ochronnego

m 7,80 6,410

obmiar = 7,80 m
-- R --

1* Robotnicy
0,15 r-g/m * 27,20 zł/r-g

r-g 1,170 4,080 31,82

-- M --
2* Gładź szpachlowa Bolix SP

0,45 kg/m * 2,83 zł/kg
kg 3,510 1,274 9,93

3* Kątowniki aluminiowe ochronne
1 m/m * 1,06 zł/m

m 7,800 1,060 8,27

Razem koszty bezpośrednie 50,02 6,410 31,82 18,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,410 4,080 2,330
Razem z narzutami 78,96 10,120 59,50 19,46
Cena jednostkowa 10,120 7,630 2,490

16
d.2.1

KNR K-09
0201-04

Gładzie gipsowe ścian na tynku -
pierwsza warstwa grubości 2mm

m2 20,00 15,270

obmiar = 20,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,356 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 7,120 9,683 193,66

-- M --
2* Gładź szpachlowa Bolix SP

1,8 kg/m2 * 2,83 zł/kg
kg 36,000 5,094 101,88

3* Papier ścierny
0,0016 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,032 0,002 0,04

-- S --
4* Środek transportowy

0,0035 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,070 0,240 4,81

5* Wyciąg
0,025 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,500 0,247 4,93

Razem koszty bezpośrednie 305,32 15,270 193,66 101,92 9,74
Jednostkowe koszty bezpośrednie 15,270 9,680 5,100 0,490
Razem z narzutami 489,27 24,460 362,11 108,95 18,21
Cena jednostkowa 24,460 18,110 5,450 0,910

17
d.2.1

KNR K-09
0202-04

Gładzie gipsowe stropów na tynku
- pierwsza warstwa grubości 2mm

m2 20,00 17,960

obmiar = 20,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,406 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 8,120 11,043 220,86

-- M --
2* Gładź szpachlowa Bolix SP

2,26 kg/m2 * 2,83 zł/kg
kg 45,200 6,396 127,92

3* Papier ścierny
0,0016 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,032 0,002 0,04

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

4* Środek transportowy
0,004 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,080 0,275 5,49

5* Wyciąg
0,025 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,500 0,247 4,93

Razem koszty bezpośrednie 359,24 17,960 220,86 127,96 10,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie 17,960 11,040 6,400 0,520
Razem z narzutami 569,25 28,460 412,97 136,79 19,49
Cena jednostkowa 28,460 20,650 6,840 0,970

18
d.2.1

KNR K-09
0201-05

Gładzie gipsowe ścian na tynku -
dodatek za następną warstwę
ponad pierwszą

m2 20,00 8,730

obmiar = 20,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,168 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,360 4,570 91,39

-- M --
2* Gładź szpachlowa Bolix SP

1,35 kg/m2 * 2,83 zł/kg
kg 27,000 3,821 76,41

3* Papier ścierny
0,001 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,020 0,001 0,02

-- S --
4* Środek transportowy

0,0025 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,050 0,172 3,43

5* Wyciąg
0,017 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,340 0,168 3,35

Razem koszty bezpośrednie 174,60 8,730 91,39 76,43 6,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie 8,730 4,570 3,820 0,340
Razem z narzutami 265,27 13,260 170,89 81,70 12,68
Cena jednostkowa 13,260 8,540 4,090 0,630

19
d.2.1

KNR K-09
0202-05

Gładzie gipsowe stropów na tynku
- dodatek za następną warstwę
ponad pierwszą

m2 20,00 8,410

obmiar = 20,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,177 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,540 4,814 96,29

-- M --
2* Gładź szpachlowa Bolix SP

1,15 kg/m2 * 2,83 zł/kg
kg 23,000 3,255 65,09

3* Papier ścierny
0,001 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,020 0,001 0,02

-- S --
4* Środek transportowy

0,0025 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,050 0,172 3,43

5* Wyciąg
0,017 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,340 0,168 3,35

Razem koszty bezpośrednie 168,18 8,410 96,29 65,11 6,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie 8,410 4,810 3,260 0,340
Razem z narzutami 262,33 13,120 180,05 69,60 12,68
Cena jednostkowa 13,120 9,000 3,480 0,630

20
d.2.1

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne
wewnętrznych podłoży gipsowych
preparatami gruntującymi

m2 40,00 4,600

obmiar = 40,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,085 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,400 2,312 92,48

-- M --
2* Preparat gruntujący BOLIX N

0,2 kg/m2 * 11,36 zł/kg
kg 8,000 2,272 90,88

-- S --
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3* Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,012 0,021 0,82

Razem koszty bezpośrednie 184,18 4,600 92,48 90,88 0,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,600 2,310 2,270 0,020
Razem z narzutami 271,62 6,790 172,93 97,15 1,54
Cena jednostkowa 6,790 4,320 2,430 0,040

21
d.2.1

KNR K-09
0302-02

Malowanie pierwszej warstwy
wewnętrznych podłoży gipsowych
farbą akrylową Kolor jasny
beżowy

m2 40,00 4,500

obmiar = 40,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,0625 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 2,500 1,700 68,00

-- M --
2* Farba akrylowa BOLIX AW

KOLOR
0,142 dm3/m2 * 19,61 zł/dm3

dm3 5,680 2,785 111,38

-- S --
3* Środek transportowy

0,0002 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,008 0,014 0,55

Razem koszty bezpośrednie 179,93 4,500 68,00 111,38 0,55
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,500 1,700 2,780 0,010
Razem z narzutami 247,24 6,180 127,15 119,07 1,02
Cena jednostkowa 6,180 3,180 2,980 0,030

22
d.2.1

KNR K-09
0302-03

Malowanie drugiej warstwy
wewnętrznych podłoży gipsowych
farbą akrylową Kolor jasny
beżowy

m2 40,00 4,120

obmiar = 40,00 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,054 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 2,160 1,469 58,75

-- M --
2* Farba akrylowa BOLIX AW

KOLOR
0,135 dm3/m2 * 19,61 zł/dm3

dm3 5,400 2,647 105,89

-- S --
3* Środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,004 0,007 0,27

Razem koszty bezpośrednie 164,91 4,120 58,75 105,89 0,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,120 1,470 2,650 0,010
Razem z narzutami 223,55 5,590 109,85 113,20 0,50
Cena jednostkowa 5,590 2,750 2,830 0,010
Razem dział: Istniejące
Razem koszty bezpośrednie: 2 495,18 1 438,37 1 015,20 41,61
RAZEM: 3 852,57 2 689,52 1 085,25 77,80
Razem dział: Ściany
Razem koszty bezpośrednie: 2 495,18 1 438,37 1 015,20 41,61
RAZEM: 3 852,57 2 689,52 1 085,25 77,80
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Podłoga 102,45 84,92 17,53

2 Ściany 2 495,18 1 438,37 1 015,20 41,61
Razem koszty 
bezpośrednie

2 597,63 1 523,29 1 015,20 59,14

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 70,05 70,05
RAZEM 2 667,68 1 523,29 1 085,25 59,14

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

1 076,05 1 035,84 40,21

RAZEM 3 743,73 2 559,13 1 085,25 99,35
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
300,41 289,18 11,23

RAZEM 4 044,14 2 848,31 1 085,25 110,58
Pozycje uproszczone 156,00 156,00

RAZEM 4 200,14 156,00 2 848,31 1 085,25 110,58
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
966,03

RAZEM 5 166,17
OGÓŁEM 5 166,17

Słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 17/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Podłoga 156,00 84,92 0,00 17,53 0,00 69,67 19,45 347,57 6,73%
2 Ściany 0,00 1 438,37 1 015,20 41,61 70,05 1 006,38 280,96 3 852,57 74,57%

2.1 Istniejące 0,00 1 438,37 1 015,20 41,61 70,05 1 006,38 280,96 3 852,57 74,57%
Kosztorys netto 156,00 1 523,29 1 015,20 59,14 70,05 1 076,05 300,41 4 200,14 81,30%
VAT 23% 0,00 966,03 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 5 166,17 100,00%

Słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć i 17/100 zł
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Robotnicy r-g 41,756 27,20 1 135,74
2 Robotnicy gr.I r-g 5,576 27,20 151,66
3 Robotnicy gr.II r-g 0,540 27,20 14,69
4 Tynkarze gr.II r-g 1,426 27,20 38,79
5 Tynkarze gr.III r-g 6,706 27,20 182,41

RAZEM 1 523,29
Słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia trzy i 29/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,031 0,000 0,031 469,83 14,66
2 Farba akrylowa BOLIX AW KOLOR dm3 11,080 0,000 11,080 19,61 217,27
3 Folia malarska m2 1,071 0,000 1,071 0,85 0,91
4 Gładź szpachlowa Bolix SP kg 134,710 0,000 134,710 2,83 381,23
5 Kątowniki aluminiowe ochronne m 7,800 0,000 7,800 1,06 8,27
6 Mydło techniczne maziste szare

65%
kg 0,880 0,000 0,880 13,68 12,04

7 Papier ścierny m2 0,104 0,000 0,104 1,18 0,12
8 Piasek do zapraw m3 0,200 0,000 0,200 71,94 14,36
9 Preparat gruntujący BOLIX N kg 8,000 0,000 8,000 11,36 90,88

10 Preparat gruntujący BOLIX T kg 9,000 0,000 9,000 11,25 101,25
11 Preparat gruntujący dm3 1,290 0,000 1,290 12,58 16,23
12 Siatka z włókna szklanego m2 7,080 0,000 7,080 2,73 19,33
13 Taśma malarska m 8,928 0,000 8,928 0,69 6,16
14 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,029 0,000 0,029 480,76 13,85
15 Wapno hydratyzowane

(suchogaszone)
kg 35,200 0,000 35,200 0,66 23,23

16 Woda m3 0,040 0,000 0,040 5,26 0,21
17 Zaprawa zbrojeniowa i klejąca

StoLevell Uni
kg 21,000 0,000 21,000 4,36 91,56

18 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,000 3,654 3,64
RAZEM 1 015,20

Słownie: tysiąc piętnaście i 20/100 zł

- 14 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Wilkopolskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia : 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na 2 piętrze budynku wielokondygnacyjnego. 

Dojście do pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz a następnie poprzez pomieszczenie 
biurowe. Klucz do pomieszczenia serwerowni w sekretariacie. Pomieszczenie serwerowni 

wygospodarowano poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego. Pomieszczenie 

zamykane drzwiami o wymiarze w świetle przejścia 69/198cm. 
W pomieszczeniu serwerowni brak okna. W pomieszczeniu znajdują się niezabudowane 
rury piony woda/C.O. – 5 szt. W pomieszczeniu stała temperatura / chłodzenie 
utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora. Brak wentylacji.  

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.2,97m2,  

- podłoże: - wykładzina winylowa/ PCV 

- kondygnacja: 2 

- wysokość pomieszczenia – 2,65 m, 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak, zatkana kratka wentylacji grawitacyjnej, nawiewnik w 

ścianie, szafa wentylowana 

- klimatyzacja – jednostka Kaisai KFU-24HRD wydajność chłodnicza 7kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V – rozdzielnie w pomieszczeniu serwera, zabezpieczenie B10 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu na klatce schodowej, w pomieszczeniu brak  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 



 

str. 4 

 

- drzwi: - płyta meblarska z okienkiem wypełnionym szybą, wymiary w świetle przejścia 
69cm/196cm. 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A11 

 

Opis Szafy RACK : 

Rozmiar: 800x600mm, 42 U wolnostojąca z podwójnym cokołem 

Zainstalowany sprzęt: 
- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- zasilacz UPS EVER Sine Line – 1szt – 2U - niedziała 

- Panel 2-wentylatorowy dachowy 

- panel krosowy 24xRJ45 kat.6 – 4kpl. 

 - Organizer kabli RACK 2U – 2szt. 

- przełącznica światłowodowa 12xSCAPC ( Orange) 
- przełącznica światłowodowa 4xSCAPC ( Netia) 

- panel krosowy 48xRJ45 – 1kpl. 

- Listwa zasilająca 5 pól stelaż tylny – 1 szt. 

Poza szafą RACK: 
- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt.- jeden działąjący 

Poza Serwerownią w pokoju biurowym: 
- Router ASUS 4G-AC68U 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I11  
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy 

- brak 

 

Włamanie - brak 

 

 

-brak 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan. (piony w pomieszczeniu 

serwera) 

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- podwójny cokół w szafie 
RACK 

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 1szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Drzwi:  wymiana skrzydła drzwi bez demontażu ościeżnicy stalowej. Ze wzglądu na 
przeprowadzenie wiązki przewodów do serwerowni w bezpośredniej bliskości ościeżnicy i duże 
ryzyko ich uszkodzenia przy demontażu ościeżnicy, zaleca się, pozostawienie istniejącej ościeżnicy i 
dopasowanie lub wykonanie na zamówienie nowych drzwi dźwiękoszczelnych. 
Należy zastosować drzwi o podwyższonych właściwościach akustycznych, ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczenia biurowego. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na 
eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz. 
Drzwi -wymiar w świetle przejścia 69/198cm lub większe, sposób otwierania przedstawiono na 
rysunku. Drzwi zamontować po dokonaniu niezbędnych pomiarów w naturze. 
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PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,600x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 
obciążenie do 1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.5 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.5 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 

klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 
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Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 
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13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 

23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 
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Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 

przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 

 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 
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• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 



 

str. 11 

 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
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zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T11 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P11                        

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem,600x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 5 

3 Panel światłowodowy kpl 1 

4 Moduł keystone szt 120 

5 Organizer kablowy szt 5 

6 Klimatyzator szafowy,drzwi tylne kpl 1 

7 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

8 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

9 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

10 Czujnik temperatury RACK szt 1 

11 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

12 Czujnik dymu RACK szt 1 

13 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

14 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

15 Czujka dymu szt 1 

16 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

17 Czujka zalania szt 2 

18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 

19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

20 Zasilacz UPS szt 2 
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21 Kontroler drzwi szt 1 

22 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

23 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

24 Przycisk wyjścia szt 1 

25 Przycisk ewakuacji szt 1 

26 Kamera IP szt 1 

27 Rejestrator IP szt 1 

28 Dysk WD 1TB szt 1 

29 Patchcord UTP RJ45,kat.6,1m szt 130 

30 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

33 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

34 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1

KNR 4-04
1107-01

Wywóz złomu kg

100 kg 100,000
RAZEM 100,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19"
10

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 600x1000 szczelna z cokołem
100mm,samodzielny montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

- 3 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

5 * 24 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

120 pomi
ar

120,000

RAZEM 120,000
22

d.2
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3 System alarmowy
23

d.3
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

24
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

25
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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Lp. Podstawa
Nr

spec.
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

27
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

28
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

29
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000

- 5 -
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Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4 System kontroli dostępu
39

d.4
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

40
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

41
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

42
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

43
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

44
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

45
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 System CCTV
52

d.5
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
53

d.5
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 688,03
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 60,65 60,65

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 2,000 16,68 33,36

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 8,34 8,34

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 3,000 12,64 37,92

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 5,000 11,12 55,60

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,

kpl. 4,000 10,24 40,96

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 10,24 10,24

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do
ponownego montażu : Switch Huawei
S5730-68C-PWR-SI

kpl. 4,000 10,24 40,96

9
d.1

KNR 4-04
1107-01

Wywóz złomu kg 100,000 4,00 400,00

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 688,03
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 122 193,41

10
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 600x1000
szczelna z cokołem 100mm,samodzielny
montaż

kpl. 1,000 20 302,95 20 302,95

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 587,59 11 587,59

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 435,99 7 435,99

13
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 25 818,59 25 818,59

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 5,000 212,91 1 064,55

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 5 * 24 =
120,000

147,64 17 716,80

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 112,85 451,40

17
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 851,70 851,70
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 17,06 17,06

19
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 651,28 35 302,56

20
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 292,67 585,34

21
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

120,000 4,06 487,20

22
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 12,000 47,64 571,68

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 122 193,41
3 System alarmowy 7 528,87

23
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 12,85 514,00

24
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,38 82,80

25
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,10 66,00

26
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,76 540,80

27
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,56 128,40

28
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 65,48 196,44

29
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 270,27 2 270,27

30
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 370,81 370,81

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 2,000 178,81 357,62

32
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 2,000 191,65 383,30

33
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 297,58 297,58

34
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 750,21 750,21

35
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 132,37 132,37

36
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 226,83 226,83

37
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 1,000 113,89 113,89

38
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 097,55 1 097,55

Razem dział: System alarmowy 7 528,87
4 System kontroli dostępu 6 353,76

39
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 12,85 514,00

40
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,38 62,10

41
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 20,000 1,10 22,00
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

42
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 8,12 243,60

43
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,56 684,80

44
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 65,48 130,96

45
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 764,08 1 764,08

46
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 040,49 1 040,49

47
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 330,81 330,81

48
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 796,37 796,37

49
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt. 1,000 262,12 262,12

50
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt. 1,000 262,12 262,12

51
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 240,31 240,31

Razem dział: System kontroli dostępu 6 353,76
5 System CCTV 2 758,98

52
d.5

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 4,02 40,20

53
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 236,73 1 236,73

54
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 366,68 1 366,68

55
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 115,37 115,37

Razem dział: System CCTV 2 758,98
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 139 523,05
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19"

400,00 149,52 3,73 0,00 103,19 31,59 688,03 0,49%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 2 493,13 117 
418,73

18,00 1 732,90 530,65 122 193,41 87,58%

3 System alarmowy 0,00 2 178,66 3 386,03 0,00 1 503,77 460,41 7 528,87 5,40%
4 System kontroli

dostępu
0,00 1 254,93 3 967,33 0,00 866,25 265,25 6 353,76 4,55%

5 System CCTV 0,00 270,61 2 244,46 0,00 186,73 57,18 2 758,98 1,98%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

400,00 6 346,85 127 
020,28

18,00 4 392,84 1 345,08 139 523,05 100,00%

Słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy i 5/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 85,75
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 4,0000 85,05 340,20

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 5,0000 185,11 925,55

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 120,0000 119,84 14 380,80
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 12,0000 16,05 192,60
10 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
15 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
16 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

17 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 2,0000 110,21 220,42
18 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
19 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
20 Kontaktron MC440 szt 1,0000 42,80 42,80
21 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
22 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 80,0000 0,56 44,80
23 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
24 Czujka dymu TSD-1 szt 2,0000 123,05 246,10
25 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
26 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

27 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
28 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
29 Zwora ZW800RV3 kpl 1,0000 617,39 617,39
30 Przycisk TKN-01 szt 2,0000 224,70 449,40
31 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
32 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2

-IU(2.8mm)
szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

33 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

34 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
35 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

36 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 83,2000 4,24 352,80
37 7753999 Szafa 42U z  cokołem 600x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 20 151,31 20 151,31

38 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
39 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
40 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 25 787,00 25 787,00

RAZEM 127 020,28
Słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia i 28/100 zł
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Wielkopolskim
ADRES INWESTYCJI: ul. Lindego 9, 60-101 Poznań

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 951,27 zł
PODATEK VAT: (23%) 218,79 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 1 170,06 zł
SŁOWNIE: tysiąc sto siedemdziesiąt i 6/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejącego
skrzydła

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNNR 2
1104-04

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (dopasowanych do
istniejącej ościeżnicy) wewnętrznych pełnych
wykończonych; o podwyższonych właściwościach
akustycznych. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na
eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach,
wyposażone w patentowe zamki na klucz

m2

0,69 * 1,98 m2 1,37
RAZEM 1,37
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Stolarka
1

d.1
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł
drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych
polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia:
demontaż istniejącego skrzydła

szt 1,00 21,490

obmiar = 1,00 szt
-- R --

1* Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g

r-g 0,790 21,488 21,49

Razem koszty bezpośrednie 21,49 21,490 21,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie 21,490 21,490
Razem z narzutami 40,18 40,180 40,18
Cena jednostkowa 40,180 40,180

2
d.1

KNNR 2
1104-04

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych
(dopasowanych do istniejącej
ościeżnicy) wewnętrznych pełnych
wykończonych; o podwyższonych
właściwościach akustycznych.
Drzwi o wysokiej trwałości,
odporne na eksploatację i
ścieranie, o wytrzymałych
zawiasach, wyposażone w
patentowe zamki na klucz

m2 1,37 612,640

obmiar = 1,37 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,45 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,617 12,240 16,77

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe zewnętrzne

1 m2/m2 * 600,00 zł/m2
m2 1,370 600,000 822,00

-- S --
3* Wyciąg

0,04 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,055 0,394 0,54

Razem koszty bezpośrednie 839,31 612,640 16,77 822,00 0,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie 612,640 12,240 600,000 0,390
Razem z narzutami 911,08 665,020 31,35 878,72 1,01
Cena jednostkowa 665,020 22,880 641,400 0,740
Razem dział: Stolarka
Razem koszty bezpośrednie: 860,80 38,26 822,00 0,54
RAZEM: 951,27 71,54 878,72 1,01

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Stolarka 860,80 38,26 822,00 0,54

Razem koszty 
bezpośrednie

860,80 38,26 822,00 0,54

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 56,72 56,72
RAZEM 917,52 38,26 878,72 0,54

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

26,39 26,02 0,37

RAZEM 943,91 64,28 878,72 0,91
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
7,36 7,26 0,10

RAZEM 951,27 71,54 878,72 1,01
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S))
218,79

RAZEM 1 170,06

- 4 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



OGÓŁEM 1 170,06
Słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt i 6/100 zł

- 5 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

Kosztorys netto 0,00 38,26 822,00 0,54 56,72 26,39 7,36 951,27 81,30%
VAT 23% 0,00 218,79 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 1 170,06 100,00%

Słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt i 6/100 zł

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Robotnicy r-g 0,617 27,20 16,77
2 Stolarze gr.II r-g 0,790 27,20 21,49

RAZEM 38,26
Słownie: trzydzieści osiem i 26/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne m2 1,370 0,000 1,370 600,00 822,00
RAZEM 822,00

Słownie: osiemset dwadzieścia dwa zł

- 7 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Podkarpackim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia Archiwum / Serwer: 

 

Szafa serwerowa znajduje się aktualnie w pomieszczeniu archiwum na drugim piętrze budynku 
wielokondygnacyjnego. Pomieszczenie wyposażone w regały przesuwne i stacjonarne do 

przechowywania dokumentacji – akt. Pomieszczenie dostępne bezpośrednio z korytarza. Klucz do 
pomieszczenia archiwum / serwera w sekretariacie. W pomieszczeniu archiwum znajduje się okno, 
pod oknem kaloryfer. W pomieszczeniu znajdują się niezabudowane rury woda/C.O./kanalizacja. 

W pomieszczeniu stała temperatura / chłodzenie utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora. Brak 
wentylacji.  

 

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia archiwum– ok.10,20m2,  

- podłoże: - wykładzina dywanowa 

- kondygnacja na której znajduje się pomieszczenie: 2 

- wysokość pomieszczenia – 3,16m 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  

- klimatyzacja – jednostka Airwell Hhf018 wydajność chłodnicza 3,5kW  

- zabezpieczenie 230V – obwód szafy RACK – rozdzielnia na piętrze – zabezpieczenie C16 

- system pożarowy: - brak 

- brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - płyta meblarska lub z płyty otworowej, wymiary w świetle przejścia 89cm/200cm. 
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Opis pomieszczenia Magazyn – (pomieszczenie do relokacji szafy RACK): 

 

Pomieszczenie magazynu znajduje się na 2 piętrze budynku wielokondygnacyjnego. 
Pomieszczenie dostępne bezpośrednio z korytarza, naprzeciwko archiwum, w którym 
znajduje się obecnie szafa RACK. Klucz do pomieszczenia magazynu w sekretariacie. W 
pomieszczeniu magazynu znajduje się okno, pod oknem kaloryfer. W pomieszczeniu 
znajdują się niezabudowane rury woda/C.O. W pomieszczeniu znajduje się klimatyzator. 
Wentylacja grawitacyjna. 

Dane ogólne : 
- powierzchnia podłogi pomieszczenia magazynu – ok.11,33m2,  

- podłoże: - wykładzina dywanowa 

- kondygnacja na której znajduje się pomieszczenie: 2 

- wysokość pomieszczenia – 3,17m 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – grawitacyjna,  

- klimatyzacja – jednostka Midea o wydajności chłodniczej 3,5kW  

- zabezpieczenie 230V – poprzez rozbudowę rozdzielni na piętrze  

- system pożarowy: - brak 

- brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - płyta meblarska lub z płyty otworowej, wymiary w świetle przejścia 89cm/198cm. 

 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia archiwum i magazynu:   A2 

 

Opis Szafy RACK w Archiwum : 

 

Rozmiar: 600x400mm, 10 U wisząca 

Zainstalowany sprzęt: 
- panel krosowy LSA 24xRJ45 kat.6 – 2kpl. 

- panel krosowy LSA 24xRJ45 kat.5 – 2kpl. 

- Organizer kabli – 2szt. 

 

Infrastruktura IT znajdująca się poza szafą w pomieszczeniu archiwum: 

 

- Szafa RACK 600x400mm, 6U (Netia): 

• przełącznica światłowodowa 12xSCAPC ( Netia) 
• Cisco C1111-8P (Netia) 

 

- Serwer Dell PowerEdge R730 
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(dostępny na stanie oddziału komplet uchwytów mocyjących do szafy RACK)  

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Router ASUS 4G-AC68U 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I2 

ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar - możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

- wady instalacji lub urządzeń, 
- działanie sił natury,  

- działalność umyślną 

- brak gaśnicy 

- duże nagromadzenie 
materiałów łatwopalnych  

( akta, wykładzina dywanowa) 

- brak 

Włamanie - pomieszczenie dostępne z 
komunikacji ogólnej 
 

 

- brak 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan. ( kaloryfer i piony w 

pomieszczeniu serwera) 

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 
 

WARIANT I  
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1. Przygotowanie pomieszczenia:  

 

Ściany:  należy wydzielić z pomieszczenie magazynu ( pok. 212 ) pomieszczenie o wymiarach 

ok.1,94x 2,28 m. Wydzielenie wykonać jako ścianę działową :profile konstrukcji stalowej 7,5cm 

płyty gipsowo-włóknowe obustronnie przykręcane do profili 2x (1,25 +1cm), wypałnienie wełną 
mineralną 6cm,gęstość 30, uszczelnienie otworów masą ogniotrwałą. 
 

Podłogi:  należy zdemontować wykładzinę dywanową w projektowanym pomieszczeniu 
serwerowni i magazynu i zastąpić ją np. wykładziną elektrostatyczną Tarkett IQ Toro SC lub 
równoważną.  

Podłogę po zdjęciu wykładziny dokładnie oczyścić z resztek kleju i brudu. Zastosować warstwę 
gruntującą w postaci gruntu np. Eko Prim Grip (Mapei) lub Eko Prim T koncentrat bez rozcięczania 
lub gruntu o równoważnych właściwościach, wyrównać posadzki wylewką samopoziomującą o 
warstwie nie większej niż 3mm zatartej na gładko, ułożyć wykładzinę zgodnie z instrukcja 
producenta. 

Powierzchnia: 5,13m2 

  

Drzwi:  zastosować drzwi techniczne, stalowe z regulowaną ościeżnicą, o konstrukcji w 4 klasie 
wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o 
wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz. Ościeżnica drzwi powinna 
posiadać możliwość montażu elektrozaczepu do systemy kontroli dostępu. Drzwi – wymiar w 

świetle przejścia 90/200cm, otwierane na zewnątrz pomieszczenia. 
 

Okna:  pomieszczenie należy wyposażyć w rolety z powłoką odbijającą światło o wym . wys. 2m, 

szer.ok. 2,1m 

 
  

2. Projekt szafy RACK 

 

 Istniejąca szafę w pomieszczeniu archiwum należy zastąpić nową 12U- dzieloną ,wiszącą. Szafa 

będzie stanowić Pośredni Punkt Dystrybucyjny Sieci. 

Szafę punktu dystrybucyjnego PPD należy wyposażyć w następujący osprzęt : 

• panel światłowodowy 12xSC/APC 19”/1U (1 szt.), 
• panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (8 szt.), 

• Patchcord U/UTP Cat. 6 LSOH, długość 1m (96 szt.). 
• Organizer kabli 1U (4szt.) 
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Szafę PPD należy połączyć patchcordem światłowodowym z szafą należącą do operatora Netia 
znajdującą się w archiwum. Z punktu PPD należy wyprowadzić, zgodnie ze schematem ideowym 

przewody UTP 4x2x0.5 kat.6 do szafy GPD. 

Główny Punkt Dystrybucyjny 

GPD zlokalizowano w pomieszczeniu wydzielonym specjalnie na ten cel z przestrzeni magazynu. 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U, 800x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 
obciążenie do 1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 

związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
 

− panel światłowodowy 12xSC/APC 19”/1U (1 szt.), 
− panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (4 szt.), 

− Półka 1U (2 szt.), 
− Patchcord U/UTP Cat. 6 LSOH, długość 1m (96 szt.). 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 
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Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 
Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo 
prądowym o charakterystyce wyzwalania C16. 

 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

 

 

 

 

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 
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8 Wymagany czas podtrzymania przy 

obciążeniu 640 W 

30 minut 

9 Napięcie znamionowe 230 V  

10 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

11 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

12 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
13 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

14 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

15 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

16 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

17 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
18 Zimny start Tak 

19 Interfejs komunikacyjny   • USB 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

20 Panel sterowania z wyświetlaczem LCD  • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii  
 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

21 Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED  • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

22 Wyposażenie standardowe   •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

23 Karta SNMP   • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 
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24 Dołączone oprogramowanie  Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

25 Maksymalna wysokość  2U 

26 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

27 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

28 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• kabel 12J 9/125um LSOH 1000N– połączenie projektowanego i istniejącego punktu 
dystrybucyjnego, 

• przewód U/UTP LSZH kat. 6 250MHz 23AWG – połączenia punktów dystrybucyjnych GPD i 

PPD 

 

Przewody należy układać w: 
 

• przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, 

• kanałach instalacyjnych metalowych główne ciągi/trasy kablowe w przestrzeni ponad 

sufitem podwieszanym, 

• listwach kablowych główne trasy kablowe w części istniejącej budynku. 
 

Wymagania dla przebiegów poziomych 

 

Kable biegnące ponad sufitem podwieszanym nie mogą być mocowane do konstrukcji 

sufitu. Kable należy umieścić w drabinkach metalowych. Aby zachować przejrzystość instalacji i 
ułatwić obsługę należy wszystkie kable prowadzić prostopadle lub równolegle do korytarza. Kable 

wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) powinny skręcać łagodnie, przy 
założeniu (minimalny promień skrętu = promień zgięcia powinien wynosić 4-krotność średnicy dla 
kabla UTP). Instalując kable należy zawsze sprawdzać czy nie są naprężone na końcach i na całym 
swoim przebiegu.  Kable, na całej długości powinny mieć zachowaną ciągłość oraz powinny być 

wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały 
komunikacyjne nie może być wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje 

polegające na współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego (np. rozdzielanie par) 

musza być robione poza infrastruktura stałą systemu okablowania. 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 
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Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P2     

 

                    

 

3. Projekt instalacji zabezpieczenia 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność.  

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 

 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 

modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 

 

- Czujka ruchu PIR +MW:  
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• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

 

- Czujka otwarcia  
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• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

- Czujka otwarcia  

• rodzaj sensora: optyczny 

• unikalna komora przyspieszająca wykrywanie dymu 

• detekcja dymu zgodna z wymaganiami EN54-7 

• detekcja ciepła zgodnie z EN54-5 

• przełączniki wyboru trybu pracy (dym, ciepło, multisensor) 
• wybór rodzaju linii: NO/NC/2EOL za pomocą przełączników 

• precyzyjny filtr  ze stali nierdzewnej 

• sygnalizacja zabrudzenia komory 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z 
centralą i podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu 

sygnalizacji włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali (z rozdzielni na piętrze). 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 

 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 

systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 

Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
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Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 

 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 

współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip


 

str. 15 

 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali (z rozdzielni na piętrze) 
 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV.  

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 

 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

Rejestrator IP: 

• wejścia wideo: 4x kanały IP 

• wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4KUHD) 

• maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx) 
• maks. bitrate: 40Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.) 

• format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 

• wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA) 
• interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps 

• obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 10TB) 

• funkcje AI: wykrywanie i analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruch 2.0 (4 kanały) 
• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 20000 zdjęć) 
• obsługa: ONVIF, RTSP, P2P 

 

 

 

Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

https://www.napad.pl/p-153-rejestratory-cyfrowe-dyski-hdd.html
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• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 

• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie PoE i komunikacja punktu kamerowego 

Rejestrator z dyskiem 1TB należy umieści w szafie RACK GPD. Kamerę nalęży podpiąć do 
ustalonego z Inwestorem portu w Switchu PoE. 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – wariant I – T2 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P2                        

 
 

WARIANT II  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia:  

 

Podłogi:  należy zdemontować wykładzinę dywanową w projektowanym pomieszczeniu 
serwerowni i magazynu zastąpić ją np. wykładziną elektrostatyczną Tarkett IQ Toro SC lub 
równoważną.  

Podłogę po zdjęciu wykładziny dokładnie oczyścić z resztek kleju i brudu. Zastosować warstwę 
gruntującą w postaci gruntu np. Eko Prim Grip (Mapei) lub Eko Prim T koncentrat bez rozcięczania 
lub gruntu o równoważnych właściwościach, wyrównać posadzki wylewką samopoziomującą o 
warstwie nie większej niż 3mm zatartej na gładko, ułożyć wykładzinę zgodnie z instrukcja 
producenta. 

Powierzchnia: 5,13m2 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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Okna:  pomieszczenie należy wyposażyć w rolety z powłoką odbijającą światło o wym . wys. 2m, 
szer.ok. 2,1m 

 

2. Projekt szafy 

 

 Istniejąca szafę w pomieszczeniu archiwum należy zastąpić nową 12U- dzieloną ,wiszącą. Szafa 
będzie stanowić Pośredni Punkt Dystrybucyjny Sieci. 

Szafę punktu dystrybucyjnego PPD należy wyposażyć w następujący osprzęt : 

• panel światłowodowy 12xSC/APC 19”/1U (1 szt.), 
• panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP (8 szt.), 

• Patchcord U/UTP Cat. 6 LSOH, długość 1m (96 szt.). 
• Organizer kabli 1U (4szt.) 

 

Szafę PPD należy połączyć patchcordem światłowodowym z szafą należącą do operatora Netia 
znajdującą się w archiwum. Z punktu PPD należy wyprowadzić, zgodnie ze schematem ideowym 

przewody UTP 4x2x0.5 kat.6 do szafy GPD. 

 

Główny Punkt Dystrybucyjny 

 

Wyposażenie, posób połączenia szafy GDP i PPD, trasy kablowe, pomiary takie same jak w 

przypadku Wariantu I 

 

3. Projekt instalacji zabezpieczenia 

 

Z uwagi na zabezpieczenie szafy autonomicznym systemem pomieszczenie należy wyposażyć w 

system CCTV. Parametry techniczne urządzeń identyczna jak w przypadku Wariantu I. 
 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – wariant II – T2a                        

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P2a                        

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE : 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 
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1 Szafa 42U 800x1000 szczelna z cokołem  kpl 1 

2 Szafa 12U wisząca , dzielona kpl 1 

3 Panel krosowy 24 porty RJ-45, kat. 6, UTP  kpl 12 

4 Moduł keystone  szt 288 

5 Panel światłowodowy 12x SC/APC kpl 2 

6 Zasilacz UPS kpl 2 

7 Półka 1U szt 2 

8 Listwa zasilająca szt 2 

9 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

10 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

11 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

12 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

13 Czujnik temperatury RACK szt 1 

14 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

15 Czujnik dymu RACK szt 1 

16 Centrala alarmowa 8 linii kpl 1 

17 Czujka PIR+MW  - Wariant I szt 1 

18 Czujka Dymu - Wariant I szt 2 

19 Czujka otwarcia - Wariant I szt 1 

20 Czujka zalania - Wariant I szt 1 

21 Czujka wilgotności i temperatury - Wariant I szt 1 

22 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny - Wariant I szt 1 
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23 Kontroler drzw i- Wariant I  szt 1 

24 Czytnik kontroli dostępu - Wariant I szt 1 

25 Elektrozaczep rewersyjny - Wariant I szt 1 

26 Przycisk wyjścia - Wariant I szt 1 

27 Przycisk ewakuacji - Wariant I szt 1 

28 Kamera IP szt 1 

29 Rejestrator IP szt 1 

30 Dysk WD 1TB szt 1 

31 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

33 Przewód OMY 2x1mm2 
mb wg. przedmiaru 

34 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

35 Korytko metalowe mb wg. przedmiaru 

36 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 

37 Patchcord RJ45 Kat.6 1m szt 300 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Cisco 3560

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szczelna z cokołem 100mm, do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000
13

d.2
KNR AT-14

0110-02
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

4 * 24 kpl. 96,000
RAZEM 96,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3 Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej
20

d.3
KNR AT-14

0110-13
Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

8 * 24 kpl. 192,000
RAZEM 192,000

23
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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Lp. Podstawa
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4 System alarmowy
26

d.4
KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

27
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

28
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

29
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

30
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

31
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

32
d.4

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.4

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka zalania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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40
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.4

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
5 System kontroli dostępu

42
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

43
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

44
d.5

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

45
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

46
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

47
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.5

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.5

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.5

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

51
d.5

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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6 Telekomunikacyjna sieć strukturalna
53

d.6
KNR AT-13

0104-14
Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł.
przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.6

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących
M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

55
d.6

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do
130 mm - podłoże betonowe

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

56
d.6

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
25 * 96 m

kabl
a

2 400,000

RAZEM 2 400,000
57

d.6
KNR AT-15

0102-04
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek pionowy, kabel światłowodowy 12J

m
kabl

a
35 + 45 + 55 + 65 m

kabl
a

200,000

RAZEM 200,000
58

d.6
KNR AT-10

0117-01
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

192 + 72 pomi
ar

264,000

RAZEM 264,000
7 System CCTV

59
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
60

d.7
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.7

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.7

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 185,82
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 51,59 51,59

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 2,000 14,19 28,38

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
2U - demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 7,09 14,18

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 10,75 21,50

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 1,000 9,46 9,46

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Cisco 3560

kpl. 4,000 8,71 34,84

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 4,000 4,29 17,16

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 8,71 8,71

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 185,82
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 98 685,41
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szczelna z cokołem
100mm, do złożenia

kpl. 1,000 20 063,08 20 063,08

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 582,87 11 582,87

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 431,27 7 431,27

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 200,37 17 200,37

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 4,000 208,76 835,04

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 4 * 24 =
96,000

45,85 4 401,60

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 108,70 434,80

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 847,55 847,55

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl. 1,000 14,51 14,51
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 646,56 35 293,12

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 290,60 581,20

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 98 685,41
3 Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej 11 453,63

20
d.3

KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej lub punktu
pośredniego

kpl. 1,000 1 283,07 1 283,07

21
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 1,000 208,76 208,76

22
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 8 * 24 =
192,000

45,85 8 803,20

23
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 108,70 434,80

24
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 1,000 208,76 208,76

25
d.3

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 12,000 42,92 515,04

Razem dział: Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej 11 453,63
4 System alarmowy 6 559,23

26
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,17 70,20

27
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,02 61,20

28
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 11,59 463,60

29
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,06 484,80

30
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 7,86 117,90

31
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 55,70 167,10

32
d.4

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 106,31 2 106,31

33
d.4

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 349,94 349,94

34
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 1,000 181,40 181,40

35
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka zalania szt. 1,000 168,56 168,56

36
d.4

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 287,33 287,33

37
d.4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 729,25 729,25

38
d.4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 125,38 125,38

39
d.4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 209,40 209,40

40
d.4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 1,000 103,27 103,27

41
d.4

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 933,59 933,59

Razem dział: System alarmowy 6 559,23
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

5 System kontroli dostępu 5 393,11
42

d.5
KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,17 52,65

43
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,02 45,90

44
d.5

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 11,59 347,70

45
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 7,42 222,60

46
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 7,86 628,80

47
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 55,70 111,40

48
d.5

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 690,76 1 690,76

49
d.5

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 980,96 980,96

50
d.5

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 316,56 316,56

51
d.5

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 769,63 769,63

52
d.5

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 226,15 226,15

Razem dział: System kontroli dostępu 5 393,11
6 Telekomunikacyjna sieć strukturalna 13 165,63

53
d.6

KNR AT-13
0104-14

Osadzenie przepustów w ścianach z
betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do
40 mm

szt. 4,000 74,77 299,08

54
d.6

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt. 60,000 4,78 286,80

55
d.6

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości
podstawy do 130 mm - podłoże betonowe

m 15,000 86,17 1 292,55

56
d.6

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

25 * 96 = 2 
400,000

3,86 9 264,00

57
d.6

KNR AT-15
0102-04

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, kabel
światłowodowy 12J

m
kabl

a

35 + 45 + 55
+ 65 =

200,000

5,43 1 086,00

58
d.6

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

192 + 72 =
264,000

3,55 937,20

Razem dział: Telekomunikacyjna sieć strukturalna 13 165,63
7 System CCTV 2 682,10

59
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 3,86 38,60

60
d.7

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 205,43 1 205,43

61
d.7

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 339,94 1 339,94

62
d.7

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 98,13 98,13

Razem dział: System CCTV 2 682,10
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 138 124,93
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19" 42U

0,00 96,45 2,40 0,00 66,58 20,39 185,82 0,13%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19" 42U

0,00 1 445,50 95 
936,83

0,00 997,66 305,42 98 685,41 71,45%

3 Montaż szafy wiszącej
12U dwudzielnej

0,00 2 614,23 6 482,71 0,00 1 804,31 552,38 11 453,63 8,29%

4 System alarmowy 0,00 1 791,83 3 152,77 0,00 1 236,18 378,45 6 559,23 4,75%
5 System kontroli

dostępu
0,00 1 002,41 3 487,52 0,00 691,48 211,70 5 393,11 3,90%

6 Telekomunikacyjna
sieć strukturalna

0,00 2 186,22 8 908,48 47,52 1 549,03 474,38 13 165,63 9,53%

7 System CCTV 0,00 230,17 2 244,45 0,00 158,85 48,63 2 682,10 1,94%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 9 366,81 120 
215,16

47,52 6 504,09 1 991,35 138 124,93 100,00%

Słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery i 93/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 177,43
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 8,0000 85,05 680,40

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 6,0000 185,11 1 110,66

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 288,0000 22,20 6 393,60
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 12,0000 16,05 192,60
10 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
11 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
12 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

13 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
14 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
15 Kontaktron MC440 szt 1,0000 42,80 42,80
16 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
17 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
18 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
19 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
20 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

21 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
22 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
23 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
24 Czujka dymu TSD-1 szt 1,0000 123,05 123,05
25 at13001 przepust z rury z tworzywa

sztucznego
szt. 4,0400 5,56 22,46

26 8321799 kołki kotwiące kpl. 60,0000 3,79 227,40
27 7583599 kanał instalacyjny OBO

WDK60130RW
m 15,6000 46,01 717,75

28 8322199 łącznik szt. 10,2000 1,28 13,05
29 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 2 651,0000 2,68 7 104,68

30 7753999 szafa dystrybucyjna wisząca 12U
dzielona

kpl. 1,0000 1 251,90 1 251,90
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

31 Zwora ZW800RV3 szt 1,0000 617,39 617,39
32 Czujka dymu XD-2 Satel szt 1,0000 110,21 110,21
33 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
34 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2

-IU(2.8mm)
szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

35 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

36 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
37 8079999 Światłowodowy kabel uniwersalny,

jednotubowy  SM 9/125, 12
włóknowy, LSOH

m 220,0000 3,64 800,80

38 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX
IT Rittal

kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

39 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
40 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
41 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50
42 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
43 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

2szt.
kpl. 2,0000 0,00 0,00

44 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
RAZEM 120 215,16

Słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście piętnaście i 16/100 zł
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Podkarpacki
ADRES INWESTYCJI: Al. Tadeusza Rejtana 10, 35-310 Rzeszów

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 10 540,36 zł
PODATEK VAT: (23%) 2 424,28 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 12 964,64 zł
SŁOWNIE: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery i 64/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4,61 * 2,28 m2 10,51
RAZEM 10,51

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3

10,51 * 0,06 m3 0,63
RAZEM 0,63

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3

0,63 m3 0,63
RAZEM 0,63

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3

0,63 m3 0,63
RAZEM 0,63

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych lub innymi o równoważnych właściwościach

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6

m2

10,51 m2 10,51
RAZEM 10,51

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2

4,81 * 2,48 m2 11,93
RAZEM 11,93

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw
sztucznych na posadzkach

m2

11,93 m2 11,93
RAZEM 11,93

2 Ściany
2.1 Projektowane

9
d.2.1

KNR 0-24
2014-09

Ściany działowe typu IS31/W z płyt gipsowo-włóknowych
na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną
gr.6cm gęstość 30, pokryte wielowarstwowo z
mocowaniem kolejnych warstw za pomocą wkrętów

m2

(2,28 * 3,17) - (1,05 * 2,08) m2 5,04
RAZEM 5,04

10
d.2.1

KNR K-09
0201-01

Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne m2

((2,28 * 3,17) - (1,05 * 2,08)) * 2 m2 10,09
RAZEM 10,09

11
d.2.1

KNR K-09
0201-08

Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego m

2,08 * 2 + 1,01 m 5,17
RAZEM 5,17

12
d.2.1

KNR K-09
0201-06

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych -
pierwsza warstwa grubości 1,5mm

m2

10,09 m2 10,09
RAZEM 10,09

13
d.2.1

KNR K-09
0201-07

Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych -
dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

m2
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10,09 m2 10,09
RAZEM 10,09

14
d.2.1

KNR K-09
0302-05

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt
gipsowo-kartonowych preparatami gruntującymi

m2

10,09 m2 10,09
RAZEM 10,09

15
d.2.1

KNR K-09
0302-06

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt
gipsowo-kartonowych farbą akrylową

m2

10,09 m2 10,09
RAZEM 10,09

16
d.2.1

KNR K-09
0302-07

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt
gipsowo-kartonowych farbą akrylową

m2

10,09 m2 10,09
RAZEM 10,09

2.2 Istniejące
17

d.2.2
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2

(0,89 * 1,98) + (2,21 * 3,17) m2 8,77
RAZEM 8,77

18
d.2.2

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę m2

8,77 m2 8,77
RAZEM 8,77

19
d.2.2

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży
gipsowych preparatami gruntującymi

m2

sufity 4,61 * 2,28 m2 10,51
ściany (4,61 * 2 + 2,28) * 3,17 - (0,97 * 2,00) m2 34,52

RAZEM 45,03
20

d.2.2
KNR 4-01
1204-01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2

sufity 4,61 * 2,28 m2 10,51
RAZEM 10,51

21
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

ściany (4,61 * 2 + 2,28) * 3,17 - (0,97 * 2,00) m2 34,52
RAZEM 34,52

3 Stolarka
22

d.3
KNR-W 2-02

1204-05
Drzwi stalowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2;  z
regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu
elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji
w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej
trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o
wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki
na klucz

m2

1,01 * 2,06 m2 2,08
RAZEM 2,08

23
d.3

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami silikonem
ogniochronnym

m

(2,08 * 2 + 1,01) * 2 m 10,34
RAZEM 10,34

24
d.3

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z powłoką odbijającą światło - Analogia m2

2,10 * 2,00 m2 4,20
RAZEM 4,20

- 4 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 10,51 4,900

obmiar = 10,51 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,892 4,896 51,46

Razem koszty bezpośrednie 51,46 4,900 51,46
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,900 4,900
Razem z narzutami 96,22 9,160 96,22
Cena jednostkowa 9,160 9,160

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu

m3 0,63 49,320

obmiar = 0,63 m3
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,441 19,040 12,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
m-g 0,205 30,267 19,07

Razem koszty bezpośrednie 31,07 49,320 12,00 19,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie 49,320 19,050 30,270
Razem z narzutami 58,10 92,220 22,44 35,66
Cena jednostkowa 92,220 35,620 56,600

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu -
nakłady uzupełniające za każdy
dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3 0,63 3,440

obmiar = 0,63 m3
-- S --

1* Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g

m-g 0,023 3,446 2,17

Razem koszty bezpośrednie 2,17 3,440 2,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,440 3,440
Razem z narzutami 4,06 6,440 4,06
Cena jednostkowa 6,440 6,440

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3 0,63 0,000

obmiar = 0,63 m3
Razem z narzutami 189,00 300,000
Cena jednostkowa 300,000

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami
gruntującymi powierzchni
poziomych lub innymi o
równoważnych właściwościach

m2 10,51 5,920

obmiar = 10,51 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,631 1,632 17,15

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3
dm3 2,207 4,200 44,14

- 5 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 44,14zł

% 0,063 0,66

-- S --
4* Wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,002 0,002 0,02

5* Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,003 0,021 0,22

Razem koszty bezpośrednie 62,19 5,920 17,15 44,80 0,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,920 1,630 4,260 0,020
Razem z narzutami 80,41 7,650 32,07 47,89 0,45
Cena jednostkowa 7,650 3,050 4,560 0,040

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości
3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni
do 8m2
Krotność = 0,6

m2 10,51 18,980

obmiar = 10,51 m2
-- R --

1* Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 0,883 2,285 24,01

2* Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 0,189 0,490 5,15

-- M --
3* Zaprawa klejowa - sucha

mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17
zł/kg

kg 51,394 15,501 162,92

4* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 162,92zł

% 0,233 2,44

-- S --
5* Wyciąg

0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86
zł/m-g

m-g 0,063 0,059 0,62

6* Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68
zł/m-g

m-g 0,063 0,412 4,33

Razem koszty bezpośrednie 199,47 18,980 29,16 165,36 4,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie 18,980 2,770 15,730 0,470
Razem z narzutami 240,56 22,890 54,53 176,77 9,26
Cena jednostkowa 22,890 5,190 16,820 0,880

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin
elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2 11,93 218,750

obmiar = 11,93 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 4,712 10,744 128,18

-- M --
2* Wykładzina rulonowa z PCW bez

warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2

m2 13,004 196,200 2 340,67

3* Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg

kg 7,158 7,200 85,90

4* Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg

kg 1,193 1,197 14,28

- 6 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 2 440,85zł

% 3,069 36,61

-- S --
6* Wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,068 0,056 0,67

7* Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,049 0,282 3,36

Razem koszty bezpośrednie 2 609,67 218,750 128,18 2 477,46 4,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie 218,750 10,740 207,670 0,340
Razem z narzutami 2 895,61 242,720 239,67 2 648,40 7,54
Cena jednostkowa 242,720 20,090 221,990 0,630

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin
rulonowych z tworzyw sztucznych
na posadzkach

m2 11,93 6,640

obmiar = 11,93 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,503 3,427 40,89

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg

kg 0,358 3,169 37,80

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 37,80zł

% 0,048 0,57

Razem koszty bezpośrednie 79,26 6,640 40,89 38,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,640 3,430 3,220
Razem z narzutami 117,48 9,850 76,46 41,02
Cena jednostkowa 9,850 6,410 3,440
Razem dział: Podłoga
Razem koszty bezpośrednie: 3 035,29 278,84 2 725,99 30,46
RAZEM: 3 681,41 521,38 2 914,08 56,95

2 Ściany
2.1 Projektowane

9
d.2.1

KNR 0-24
2014-09

Ściany działowe typu IS31/W z
płyt gipsowo-włóknowych na
konstrukcji stalowej z
wypełnieniem wełną mineralną
gr.6cm gęstość 30, pokryte
wielowarstwowo z mocowaniem
kolejnych warstw za pomocą
wkrętów

m2 5,04 292,490

obmiar = 5,04 m2
-- R --

1* Montażyści gr.III
1,2887 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 6,495 35,053 176,67

2* Montażyści gr.II
0,6443 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,247 17,525 88,33

-- M --
3* Płyty gipsowo-włóknowe 10mm

2,08 m2/m2 * 39,31 zł/m2
m2 10,483 81,765 412,09

4* Płyty gipsowo-włóknowe12,5mm
2,08 m2/m2 * 45,07 zł/m2

m2 10,483 93,746 472,48

5* Kształtowniki profilowane U-
75x0,60
0,479 m/m2 * 6,28 zł/m

m 2,414 3,008 15,16

6* Kształtowniki profilowane W -
75x0,6
1,87 m/m2 * 9,63 zł/m

m 9,425 18,008 90,76

7* Płyty z wełny mineralnej  60mm
1,05 m2/m2 * 26,50 zł/m2

m2 5,292 27,825 140,24

- 7 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

8* Wkręty ocynkowane  3,9x30
9,85 szt/m2 * 0,10 zł/szt

szt 49,644 0,985 4,96

9* Wkręty ocynkowane  3,9x45
24,86 szt/m2 * 0,15 zł/szt

szt 125,294 3,729 18,79

10* Kołki rozporowe plastykowe
0,81 szt/m2 * 0,30 zł/szt

szt 4,082 0,243 1,22

11* Filc bitumizowany z wełny
mineralnej 5mm
0,0731 m2/m2 * 25,61 zł/m2

m2 0,368 1,872 9,44

12* Taśma papierowa perforowana
szerokości 50mm grubości 0,2mm
4,1961 m/m2 * 0,23 zł/m

m 21,148 0,965 4,86

13* Gips budowlany szpachlowy
0,8583 kg/m2 * 1,31 zł/kg

kg 4,326 1,124 5,67

14* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 1 175,67zł

% 3,499 17,64

-- S --
15* Wyciąg

0,0459 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,231 0,453 2,28

16* Środek transportowy
0,0392 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,198 2,692 13,57

Razem koszty bezpośrednie 1 474,16 292,490 265,00 1 193,31 15,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie 292,490 52,580 236,770 3,140
Razem z narzutami 1 800,80 357,300 495,51 1 275,65 29,64
Cena jednostkowa 357,300 98,320 253,110 5,880

10
d.2.1

KNR K-09
0201-01

Gładzie gipsowe ścian -
zagruntowanie dwukrotne

m2 10,09 5,690

obmiar = 10,09 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,105 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,059 2,856 28,82

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,25 kg/m2 * 11,25 zł/kg
kg 2,523 2,813 28,38

-- S --
3* Środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,003 0,021 0,21

Razem koszty bezpośrednie 57,41 5,690 28,82 28,38 0,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,690 2,860 2,810 0,020
Razem z narzutami 84,62 8,390 53,89 30,34 0,39
Cena jednostkowa 8,390 5,340 3,010 0,040

11
d.2.1

KNR K-09
0201-08

Gładzie gipsowe ścian - montaż
narożnika ochronnego

m 5,17 6,410

obmiar = 5,17 m
-- R --

1* Robotnicy
0,15 r-g/m * 27,20 zł/r-g

r-g 0,776 4,080 21,09

-- M --
2* Gładź szpachlowa

0,45 kg/m * 2,83 zł/kg
kg 2,327 1,274 6,58

3* Kątowniki aluminiowe ochronne
1 m/m * 1,06 zł/m

m 5,170 1,060 5,48

Razem koszty bezpośrednie 33,15 6,410 21,09 12,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,410 4,080 2,330
Razem z narzutami 52,32 10,120 39,43 12,89
Cena jednostkowa 10,120 7,630 2,490

12
d.2.1

KNR K-09
0201-06

Gładzie gipsowe ścian na płytach
gipsowo-kartonowych - pierwsza
warstwa grubości 1,5mm

m2 10,09 12,890

obmiar = 10,09 m2
-- R --

- 8 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

1* Robotnicy
0,3 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,027 8,160 82,33

-- M --
2* Gładź szpachlowa

1,5 kg/m2 * 2,83 zł/kg
kg 15,135 4,245 42,83

3* Papier ścierny
0,0016 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,016 0,002 0,02

-- S --
4* Środek transportowy

0,0035 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,035 0,240 2,43

5* Wyciąg
0,025 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,252 0,247 2,49

Razem koszty bezpośrednie 130,10 12,890 82,33 42,85 4,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie 12,890 8,160 4,250 0,490
Razem z narzutami 208,95 20,710 153,94 45,81 9,20
Cena jednostkowa 20,710 15,260 4,540 0,910

13
d.2.1

KNR K-09
0201-07

Gładzie gipsowe ścian na płytach
gipsowo-kartonowych - dodatek
za następną warstwę ponad
pierwszą

m2 10,09 7,470

obmiar = 10,09 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,145 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,463 3,944 39,79

-- M --
2* Gładź szpachlowa

1,125 kg/m2 * 2,83 zł/kg
kg 11,351 3,184 32,12

3* Papier ścierny
0,001 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,010 0,001 0,01

-- S --
4* Środek transportowy

0,0025 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,025 0,172 1,73

5* Wyciąg
0,017 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g

m-g 0,172 0,168 1,69

Razem koszty bezpośrednie 75,34 7,470 39,79 32,13 3,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie 7,470 3,940 3,180 0,340
Razem z narzutami 115,15 11,410 74,40 34,35 6,40
Cena jednostkowa 11,410 7,370 3,400 0,630

14
d.2.1

KNR K-09
0302-05

Zagruntowanie dwukrotne
wewnętrznych podłoży z płyt
gipsowo-kartonowych preparatami
gruntującymi

m2 10,09 4,600

obmiar = 10,09 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,085 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,858 2,312 23,33

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,2 kg/m2 * 11,36 zł/kg
kg 2,018 2,272 22,92

-- S --
3* Środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,003 0,021 0,21

Razem koszty bezpośrednie 46,46 4,600 23,33 22,92 0,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,600 2,310 2,270 0,020
Razem z narzutami 68,51 6,790 43,62 24,50 0,39
Cena jednostkowa 6,790 4,320 2,430 0,040

15
d.2.1

KNR K-09
0302-06

Malowanie pierwszej warstwy
wewnętrznych podłoży z płyt
gipsowo-kartonowych farbą
akrylową

m2 10,09 2,960

obmiar = 10,09 m2
-- R --

- 9 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

1* Robotnicy
0,0625 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,631 1,700 17,15

-- M --
2* Farba akrylowa

0,133 dm3/m2 * 9,40 zł/dm3
dm3 1,342 1,250 12,61

-- S --
3* Środek transportowy

0,0002 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,002 0,014 0,14

Razem koszty bezpośrednie 29,90 2,960 17,15 12,61 0,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie 2,960 1,700 1,250 0,010
Razem z narzutami 45,82 4,540 32,07 13,48 0,27
Cena jednostkowa 4,540 3,180 1,340 0,030

16
d.2.1

KNR K-09
0302-07

Malowanie drugiej warstwy
wewnętrznych podłoży z płyt
gipsowo-kartonowych farbą
akrylową

m2 10,09 2,660

obmiar = 10,09 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,054 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,545 1,469 14,82

-- M --
2* Farba akrylowa

0,126 dm3/m2 * 9,40 zł/dm3
dm3 1,271 1,184 11,95

-- S --
3* Środek transportowy

0,0001 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,001 0,007 0,07

Razem koszty bezpośrednie 26,84 2,660 14,82 11,95 0,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie 2,660 1,470 1,180 0,010
Razem z narzutami 40,61 4,020 27,71 12,77 0,13
Cena jednostkowa 4,020 2,750 1,270 0,010
Razem dział: Projektowane
Razem koszty bezpośrednie: 1 873,36 492,33 1 356,21 24,82
RAZEM: 2 416,77 920,57 1 449,79 46,41

2.2 Istniejące
17

d.2.2
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki przez
naklejenie folii

m2 8,77 6,750

obmiar = 8,77 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,155 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,359 4,216 36,97

-- M --
2* Folia malarska

0,384 m2/m2 * 0,85 zł/m2
m2 3,368 0,326 2,86

3* Taśma malarska
3,2 m/m2 * 0,69 zł/m

m 28,064 2,208 19,36

Razem koszty bezpośrednie 59,19 6,750 36,97 22,22
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,750 4,220 2,530
Razem z narzutami 92,88 10,590 69,13 23,75
Cena jednostkowa 10,590 7,880 2,710

18
d.2.2

KNR K-08
0101-08

Usunięcie folii zabezpieczającej
stolarkę

m2 8,77 1,580

obmiar = 8,77 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,058 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,509 1,578 13,84

Razem koszty bezpośrednie 13,84 1,580 13,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie 1,580 1,580
Razem z narzutami 25,88 2,950 25,88
Cena jednostkowa 2,950 2,950

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

19
d.2.2

KNR K-09
0302-01

Zagruntowanie dwukrotne
wewnętrznych podłoży gipsowych
preparatami gruntującymi

m2 45,03 4,600

obmiar = 45,03 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,085 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,828 2,312 104,11

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,2 kg/m2 * 11,36 zł/kg
kg 9,006 2,272 102,31

-- S --
3* Środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,014 0,021 0,93

Razem koszty bezpośrednie 207,35 4,600 104,11 102,31 0,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,600 2,310 2,270 0,020
Razem z narzutami 305,77 6,790 194,66 109,37 1,74
Cena jednostkowa 6,790 4,320 2,430 0,040

20
d.2.2

KNR 4-01
1204-01

Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 10,51 6,070

obmiar = 10,51 m2
-- R --

1* Malarze gr.II
0,119 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,251 3,237 34,02

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa

wewnętrzna
0,298 dm3/m2 * 9,33 zł/dm3

dm3 3,132 2,780 29,22

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
2 % * 29,22zł

% 0,056 0,58

Razem koszty bezpośrednie 63,82 6,070 34,02 29,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,070 3,240 2,840
Razem z narzutami 95,47 9,080 63,61 31,86
Cena jednostkowa 9,080 6,050 3,030

21
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 34,52 5,960

obmiar = 34,52 m2
-- R --

1* Malarze gr.II
0,119 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 4,108 3,237 111,73

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa

wewnętrzna
0,286 dm3/m2 * 9,33 zł/dm3

dm3 9,873 2,668 92,11

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
2 % * 92,11zł

% 0,053 1,84

Razem koszty bezpośrednie 205,68 5,960 111,73 93,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,960 3,240 2,720
Razem z narzutami 309,35 8,960 208,92 100,43
Cena jednostkowa 8,960 6,050 2,910
Razem dział: Istniejące
Razem koszty bezpośrednie: 549,88 300,67 248,28 0,93
RAZEM: 829,36 562,21 265,41 1,74
Razem dział: Ściany
Razem koszty bezpośrednie: 2 423,24 793,00 1 604,49 25,75
RAZEM: 3 246,13 1 482,78 1 715,20 48,15
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

3 Stolarka
22

d.3
KNR-W 2-02

1204-05
Drzwi stalowe dwustronne o
powierzchni ponad 2m2;  z
regulowaną ościeżnicą
(posiadającą możliwość montażu
elektrozaczepu do systemu
kontroli dostępu), o konstrukcji w 4
klasie wytrzymałości
mechanicznej. Drzwi o wysokiej
trwałości, odporne na
eksploatację i ścieranie, o
wytrzymałych zawiasach,
wyposażone w patentowe zamki
na klucz

m2 2,08 648,640

obmiar = 2,08 m2
-- R --

1* Robotnicy
4,31 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 8,965 117,232 243,84

-- M --
2* Drzwi stalowe rozwierane

1 m2/m2 * 500,00 zł/m2
m2 2,080 500,000 1 040,00

3* Farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3

dm3 0,458 5,357 11,14

4* Farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3

dm3 0,437 5,114 10,64

5* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2 * 283,78 zł/m3

m3 0,021 2,838 5,90

6* Papier ścierny
0,08 m2/m2 * 1,18 zł/m2

m2 0,166 0,094 0,20

7* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 1 067,88zł

% 7,701 16,02

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,312 10,302 21,43

Razem koszty bezpośrednie 1 349,17 648,640 243,84 1 083,90 21,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie 648,640 117,230 521,110 10,300
Razem z narzutami 1 654,70 795,530 455,94 1 158,69 40,07
Cena jednostkowa 795,530 219,200 557,060 19,260

23
d.3

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze
ścianami silikonem
ogniochronnym

m 10,34 6,590

obmiar = 10,34 m
-- R --

1* Murarze gr.II
0,12 r-g/m * 27,20 zł/r-g

r-g 1,241 3,264 33,75

2* Robotnicy gr.I
0,02 r-g/m * 27,20 zł/r-g

r-g 0,207 0,544 5,62

-- M --
3* Silikon ogniochronny

0,022 dm3/m * 120,00 zł/dm3
dm3 0,227 2,640 27,30

4* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 27,30zł

% 0,040 0,41

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z

napędem elektrycznym 0,5t
0,01 m-g/m * 9,86 zł/m-g

m-g 0,103 0,099 1,02

Razem koszty bezpośrednie 68,10 6,590 39,37 27,71 1,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,590 3,810 2,680 0,100
Razem z narzutami 105,13 10,170 73,61 29,62 1,90
Cena jednostkowa 10,170 7,120 2,860 0,180
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

24
d.3

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z powłoką odbijającą
światło - Analogia

m2 4,20 279,290

obmiar = 4,20 m2
-- R --

1* Robotnicy
6,3 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 26,460 171,360 719,71

-- M --
2* Rolety na napęd ręczny z linką

1,1 m2/m2 * 80,00 zł/m2
m2 4,620 88,000 369,60

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
15 % * 369,60zł

% 13,200 55,44

-- S --
4* Środek transportowy

0,098 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
m-g 0,412 6,731 28,27

Razem koszty bezpośrednie 1 173,02 279,290 719,71 425,04 28,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie 279,290 171,360 101,200 6,730
Razem z narzutami 1 852,97 441,180 1 34

5,74
454,37 52,86

Cena jednostkowa 441,180 320,410 108,180 12,590
Razem dział: Stolarka
Razem koszty bezpośrednie: 2 590,29 1 002,92 1 536,65 50,72
RAZEM: 3 612,82 1 875,30 1 642,68 94,84

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Podłoga 3 035,29 278,84 2 725,99 30,46

2 Ściany 2 423,24 793,00 1 604,49 25,75
3 Stolarka 2 590,29 1 002,92 1 536,65 50,72

Razem koszty 
bezpośrednie

8 048,82 2 074,76 5 867,13 106,93

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 404,83 404,83
RAZEM 8 453,65 2 074,76 6 271,96 106,93

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

1 483,55 1 410,84 72,71

RAZEM 9 937,20 3 485,60 6 271,96 179,64
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
414,16 393,86 20,30

RAZEM 10 351,36 3 879,46 6 271,96 199,94
Pozycje uproszczone 189,00 189,00

RAZEM 10 540,36 189,00 3 879,46 6 271,96 199,94
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
2 424,28

RAZEM 12 964,64
OGÓŁEM 12 964,64

Słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery i 64/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Podłoga 189,00 278,84 2 725,99 30,46 188,09 210,32 58,71 3 681,41 28,40%
2 Ściany 0,00 793,00 1 604,49 25,75 110,71 556,75 155,43 3 246,13 25,04%

2.1 Projektowane 0,00 492,33 1 356,21 24,82 93,58 351,66 98,17 2 416,77 18,64%
2.2 Istniejące 0,00 300,67 248,28 0,93 17,13 205,09 57,26 829,36 6,40%

3 Stolarka 0,00 1 002,92 1 536,65 50,72 106,03 716,48 200,02 3 612,82 27,87%
Kosztorys netto 189,00 2 074,76 5 867,13 106,93 404,83 1 483,55 414,16 10 540,36 81,30%
VAT 23% 0,00 2 424,28 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 12 964,64 100,00%

Słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery i 64/100 zł

- 14 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Malarze gr.II r-g 5,359 27,20 145,75
2 Montażyści gr.II r-g 3,247 27,20 88,33
3 Montażyści gr.III r-g 6,495 27,20 176,67
4 Murarze gr.II r-g 1,241 27,20 33,75
5 Posadzkarze gr.II r-g 0,883 27,20 24,01
6 Robotnicy r-g 55,694 27,20 1 514,87
7 Robotnicy gr.I r-g 3,359 27,20 91,38

RAZEM 2 074,76
Słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt cztery i 76/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Drzwi stalowe rozwierane m2 2,080 0,000 2,080 500,00 1 040,00
2 Farba akrylowa dm3 2,613 0,000 2,613 9,40 24,56
3 Farba emulsyjna nawierzchniowa

wewnętrzna
dm3 13,005 0,000 13,005 9,33 121,33

4 Farba olejna do gruntowania dm3 0,458 0,000 0,458 24,35 11,14
5 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,437 0,000 0,437 24,35 10,64
6 Filc bitumizowany z wełny

mineralnej 5mm
m2 0,368 0,000 0,368 25,61 9,44

7 Folia malarska m2 3,368 0,000 3,368 0,85 2,86
8 Gips budowlany szpachlowy kg 4,326 0,000 4,326 1,31 5,67
9 Gładź szpachlowa kg 28,813 0,000 28,813 2,83 81,53

10 Kątowniki aluminiowe ochronne m 5,170 0,000 5,170 1,06 5,48
11 Klej winylowy kg 7,158 0,000 7,158 12,00 85,90
12 Kołki rozporowe plastykowe szt 4,082 0,000 4,082 0,30 1,22
13 Kształtowniki profilowane U-

75x0,60
m 2,414 0,000 2,414 6,28 15,16

14 Kształtowniki profilowane W -
75x0,6

m 9,425 0,000 9,425 9,63 90,76

15 Papier ścierny m2 0,193 0,000 0,193 1,18 0,23
16 Pasta podłogowa kg 1,193 0,000 1,193 11,97 14,28
17 Płyty gipsowo-włóknowe 10mm m2 10,483 0,000 10,483 39,31 412,09
18 Płyty gipsowo-włóknowe12,5mm m2 10,483 0,000 10,483 45,07 472,48
19 Płyty z wełny mineralnej  60mm m2 5,292 0,000 5,292 26,50 140,24
20 Preparat gruntujący kg 11,024 0,000 11,024 11,36 125,23
21 Preparat gruntujący kg 2,523 0,000 2,523 11,25 28,38
22 Preparat gruntujący dm3 2,207 0,000 2,207 20,00 44,14
23 Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
kg 0,358 0,000 0,358 105,62 37,80

24 Rolety na napęd ręczny z linką m2 4,620 0,000 4,620 80,00 369,60
25 Silikon ogniochronny dm3 0,227 0,000 0,227 120,00 27,30
26 Taśma malarska m 28,064 0,000 28,064 0,69 19,36
27 Taśma papierowa perforowana

szerokości 50mm grubości 0,2mm
m 21,148 0,000 21,148 0,23 4,86

28 Wkręty ocynkowane  3,9x30 szt 49,644 0,000 49,644 0,10 4,96
29 Wkręty ocynkowane  3,9x45 szt 125,294 0,000 125,294 0,15 18,79
30 Wykładzina rulonowa z PCW bez

warstwy izolacyjnej
m2 13,004 0,000 13,004 180,00 2 340,67

31 Zaprawa cementowa M12 m3 0,021 0,000 0,021 283,78 5,90
32 Zaprawa klejowa - sucha

mieszanka
kg 51,394 0,000 51,394 3,17 162,92

33 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,000 132,215 132,21
RAZEM 5 867,13

Słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 13/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Zachodniopomorskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. izja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na 1 piętrze budynku wielokondygnacyjnego. 
Dojście do pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz. Klucz do pomieszczenia 

serwerowni w depozytorze kluczy na korytarzu. Dostęp do pomieszczenia serwerowni, 

dostęp do Oddziału PRFON, dostęp do budynku, za pośrednictwem systemu kontroli 
dostępu. Budynek posiada ochronę. 
W pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno. W pomieszczeniu znajdują się 
niezabudowane rury woda/C.O. W pomieszczeniu stała temperatura / chłodzenie 
utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora. Wentylacja mechaniczna. Instalacje 

elektryczne i kable światłowodowe pod posadzką w przestrzeni podłogi podniesionej. 
 

 

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.10,99m2,  

- podłoże: - podłoga techniczna podniesiona 

- kondygnacja: 1 

- wysokość pomieszczenia – 3,31 m, 

- sufit: - strop z odkrytymi instalacjami 
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- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna, 

- klimatyzacja – centralna budynkowa, system AIR 

- zabezpieczenie 230V – rozdzielnia T1L1 w serwerowni - zabezpieczenie C16 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - stalowe techniczne, wymiary świetle przejścia 90cm/200cm. 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A12 

 

Opis Szafy RACK : 

Rozmiar: 800x800mm, 42 U bez cokołu na podłodze technicznej 
Zainstalowany sprzęt: 
- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Fortinet Fortigate 60E 

- przełącznica światłowodowa 3xSCLC Duplex( Netia) 

- panel krosowy 24xRJ45 kat.6 – 2kpl. 

- panel krosowy 10xRJ45 kat.6 – 1kpl. 

- Organizer kabli 1U – 2szt. 

- Router ASUS 4G-AC68U ( na szafie) 

- Listwa zasilająca 8-polowa- stelaż tylny – 1szt. 

- Listwa zasilająca 9-polowa- stelaż tylny – 1szt. 

- dysk WD 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I12  
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy technicznej 

- Punktowa czujka dymu 

podłączona do budynkowego 
systemu detekcji pożaru  

 

Włamanie - brak 

 

 

- kontrola dostępu do 

pomieszczenia na korytarzu 

- depozytor kluczy na 

korytarzu 

- ochrona w obiekcie 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan.  

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- podłoga podniesiona 

- system budynkowy BMS 

(monitoring awarii) 

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - system budynkowy BMS 

(monitoring awarii) 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Pomieszczenie spełnia wymogi stawiane serwerowniom i pozwala na dalsze projektowanie np. 
instalacji zabezpieczeń bez konieczności ingerowania w elementy budowlane.  

  

2. Projekt szafy RACK 

W serwerowni znajduje się nowa szafa serwerowa z okablowaniem strukturalnym kategorii 6. 
Szafa serwerowa jest własnością administracji budynku. 
 

PROJEKT SZAFY RACK 
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W serwerowni znajduje się szafa serwerowa 42U 800x1000 z okablowaniem strukturalnym 
kategorii 6.  

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 

− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,800x1000 

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 
− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - obciążenie do 

1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 
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Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo 
prądowym o charakterystyce wyzwalania C16. 

 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 

miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 
winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 
drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 

zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 
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3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 

12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / 
alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 

17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19   • RS232 DB-9 żeński (HID) 
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Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 

 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 

 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 

21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 

 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 

 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 
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 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 

23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy 
wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, XP, 2003, 

Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, Fedora Core, 

SuSE). Oprogramowanie musi mieć możliwość wyboru 
polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

3. Projekt instalacji zabezpieczenia 

System kontroli dostępu zarządzany centralnie przez administracją budynku. Dostęp do serwera 
tylko dla wyznaczonych osób. Transpondery zbliżeniowe w standardzie Unique 125kHz.  

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T12 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P12                        
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem,800x1000 kpl 1 

2 Organizer kablowy szt 1 

3 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

4 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

5 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

6 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

7 Czujnik temperatury RACK szt 1 

8 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

9 Czujnik dymu RACK szt 1 

10 Zasilacz UPS szt 2 

11 Patchcord UTP, RJ45,kat.6, 10m szt 30 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
6

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

- 4 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 107,65
1

d.1
KNR AT-14

0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 15,56 15,56

2
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 10,38 20,76

3
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-
68C-PWR-SI

kpl. 4,000 9,55 38,20

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 9,55 9,55

5
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 11,79 23,58

Razem dział: Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 107,65
2 Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19" 93 564,71
6

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 075,56 20 075,56

7
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 585,47 11 585,47

8
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 433,87 7 433,87

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 202,97 17 202,97

10
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 849,84 849,84

11
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E

kpl. 1,000 15,92 15,92

12
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 291,74 583,48

13
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 651,28 35 302,56

14
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 12,000 42,92 515,04

Razem dział: Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19" 93 564,71
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 93 672,36
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż
wyposażenia istniejącej
szafy RACK 19"

0,00 55,88 1,40 0,00 38,55 11,82 107,65 0,11%

2 Montaż wyposażenia
istniejącej  szafy RACK
19"

0,00 354,72 92 
890,30

0,00 244,77 74,92 93 564,71 99,89%

Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 410,60 92 
891,70

0,00 283,32 86,74 93 672,36 100,00%

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa i 36/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 10,14
2 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

3 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
4 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
5 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
8 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

2szt.
kpl. 2,0000 0,00 0,00

9 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
10 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,

1U
szt 2,0000 278,84 557,68

11 7552999 złącze światłowodowe kpl. 12,0000 16,05 192,60
12 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton

5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

RAZEM 92 891,70
Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden i 70/100 zł

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410



 

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

Temat:  Modernizacja punktów dostępowych w oddziałach 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 

Obiekt:       Oddział Kujawsko-Pomorski 

   Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń 

   

Wykonał:    mgr inż. Krzysztof Burakiewicz 

   mgr inż. arch Marta Burakiewicz 

 

Uprawnienia:  PDL/0164/PWBT/22 

 

Uprawnienia:    218/POOKK/V/2021   

 

                                     Kwiecień 2023  

 

SPIS TREŚCI 



 

str. 2 

 

Przedmiot opracowania ....................................................................................................................... 3 

Podstawa opracowania ........................................................................................................................ 3 

Wizja lokalna – stan istniejący: ....................................................................................................... 3 

Analiza zagrożeń: ............................................................................................................................. 5 

Rozwiązania projektowe: ................................................................................................................ 6 

Projekt szafy RACK ........................................................................................................................... 6 

Projekt instalacji zabezpieczenia ................................................................................................... 10 

Zestawienie materiałowe: .................................................................................................................. 15 

 

Inwentaryzacja pomieszczenia serwerowni         Nr rys. A14  

Inwentaryzacja szafy RACK                           Nr rys. I14 

Projekt modernizacji pomieszczenia serwerowni                             Nr rys. T14 

Projekt modernizacji szafy RACK                                        Nr rys. P14 

 

 

 

 

 

 

  



 

str. 3 

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Kujawsko-Pomorskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia Serwerowni GPD : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na 4 piętrze budynku wielokondygnacyjnego. 
Dojście do pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz. Klucz do pomieszczenia 
serwerowni w sekretariacie. Budynek posiada ochronę. 
W pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno, pod oknem kaloryfer. W pomieszczeniu 
znajdują się niezabudowane rury woda/C.O. W pomieszczeniu stała temperatura / 
chłodzenie utrzymywane jest za pomocą klimatyzatora. Brak wentylacji. W pomieszczeniu 
znajduje się czujka dymu oraz czujka ruchu PIR. Utrudnione otwieranie drzwi szafy 
serwerowej z uwagi na nisko wiszącą lampę. 
Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.9,40m2,  

- podłoże: - wykładzina PCV 

 

- kondygnacja: 4 

- wysokość pomieszczenia – 2,64 m, 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak, 

- klimatyzacja – jednostka Fuji RSG12LECA wydajność chłodnicza 3,4kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V – z rozdzielni piętrowe j-  B20 
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- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - płyta meblarska lub z płyty otworowej, wymiary świetle przejścia 86cm/196cm. 

 

Opis pomieszczenia PPD w pok. socjalnym: 

 

Pomieszczenie PPD (pomieszczenie socjalne) znajduje się na 3 piętrze budynku 
wielokondygnacyjnego. Dojście do pomieszczenia PPD poprzez korytarz oraz poprzez 
sekretariat. Bezpośrednie wejście z korytarze nieużywane. Klucz do pomieszczenia PPD w 

sekretariacie. Szafa RACK podwieszona na wysokości ok. 1,5m.  

W pomieszczeniu PPD znajduje się okno, pod oknem kaloryfer. Brak wentylacji. W 
pomieszczeniu znajduje się czujka dymu oraz czujka ruchu PIR. 
Dane ogólne : 
- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.9,50m2,  

- podłoże: - wykładzina PCV 

- kondygnacja: 3 

- wysokość pomieszczenia – 2,68 m, 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak, 

- klimatyzacja – brak 

- zabezpieczenie 230V – z rozdzielni piętrowej - B20 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - pokojowe z przeszkleniem, płyta meblarska lub z płyty otworowej, wymiary 
świetle przejścia 79cm/199cm. 
 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A14 

 

Opis Szafy RACK w Serwerowni GPD : 

Rozmiar: 600x600mm, 42 U wolnostojąca  

Zainstalowany sprzęt: 
- Cisco 35 60 – 1szt. 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Cisco C1111-8P (Netia) 
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- panel krosowy LSA24xRJ45– 1kpl. 

- przełącznica światłowodowa 4xSCAPC ( Orange) 

- przełącznica światłowodowa 12xSCAPC ( Netia) 
- półka 1U RACK – 4szt 

Poza szafą: 
- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Router ASUS 4G-AC68U 

 

Opis Szafy RACK  PPD : 

Rozmiar: 600x400mm, 6 U wisząca  

Zainstalowany sprzęt: 
- Cisco 35 60 – 1szt. 

- panel krosowy 24xRJ45– 2kpl. 

 Na szafie punkt dostępowy WiFi Extreme Networks 

 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I14 

ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy 

- Punktowa czujka dymu 

podłączona do budynkowego 
systemu detekcji pożaru  

 

Włamanie - pomieszczenie GPD dostępne 
z korytarza 

 

 

- czujka ruchu PIR w 

pomieszczeniach 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan.  

- awaria odpływu skroplin z 

- brak  
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klimatyzatora 

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Pomieszczenie spełnia podstawowe wymogi stawiane serwerowniom i pozwala na dalsze 
projektowanie np. instalacji zabezpieczeń bez konieczności ingerowania w elementy budowlane. 
  

PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK GPD i PPD wraz z wyposażeniem 
pasywnym(panele krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , 
firewall etc.). 

 

Nowa szafa GPD powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,800x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 
obciążenie do 1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 

− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.3 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.3 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 
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W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  
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Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 
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 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

Nowa szafa PPD powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa, wisząca  

− standard 9U,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie 

− tylne drzwi z blachy stalowej pełne 

−  

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.4 

− organizer kablowy kpl.4 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód U/UTP LSZH kat. 6 250MHz 23AWG – połączenia punktów dystrybucyjnych GPD i 

PPD 

 

 

Przewody należy układać w: 
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• przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, 

• kanałach instalacyjnych metalowych główne ciągi/trasy kablowe w przestrzeni ponad 

sufitem podwieszanym, 

• listwach kablowych główne trasy kablowe w części istniejącej budynku. 
 

Wymagania dla przebiegów poziomych 

 

Kable biegnące ponad sufitem podwieszanym nie mogą być mocowane do konstrukcji 
sufitu. Kable należy umieścić w drabinkach metalowych. Aby zachować przejrzystość instalacji i 
ułatwić obsługę należy wszystkie kable prowadzić prostopadle lub równolegle do korytarza. Kable 

wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) powinny skręcać łagodnie, przy 
założeniu (minimalny promień skrętu = promień zgięcia powinien wynosić 4-krotność średnicy dla 
kabla UTP). Instalując kable należy zawsze sprawdzać czy nie są naprężone na końcach i na całym 
swoim przebiegu.  Kable, na całej długości powinny mieć zachowaną ciągłość oraz powinny być 

wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały 
komunikacyjne nie może być wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje 

polegające na współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego (np. rozdzielanie par) 

musza być robione poza infrastruktura stałą systemu okablowania. 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
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Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 
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• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
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Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 

• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T1 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P1                        

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem,800x1000 kpl 1 

2 Szafa RACK 9U wisząca ,dzielona kpl 1 

3 Panel krosowy kpl 7 

4 Panel światłowodowy kpl 1 

5 Moduł keystone szt 168 

6 Organizer kablowy szt 7 

7 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

8 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

9 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

10 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

11 Czujnik temperatury RACK szt 1 

12 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

13 Czujnik dymu RACK szt 1 

14 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

15 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

16 Czujka dymu szt 1 
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17 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 

19 Czujka zalania szt 1 

20 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

21 Zasilacz UPS szt 2 

22 Kontroler drzwi szt 1 

23 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

24 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

25 Przycisk wyjścia szt 1 

26 Przycisk ewakuacji szt 1 

27 Kamera IP szt 1 

28 Rejestrator IP szt 1 

29 Dysk WD 1TB szt 1 

30 Patchcord UTP RJ45, kat.6,1m szt 180 

31 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

33 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

34 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

35 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Cisco 3560

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco 3560

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
12

d.3
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

17
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000

18
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Cisco 3560 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

48 + 24 + 48 pomi
ar

120,000

RAZEM 120,000
24

d.3
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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4 Montaż szafy wiszącej 9U dwudzielnej
25

d.4
KNR AT-14

0110-13
Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

96 kpl. 96,000
RAZEM 96,000

28
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

5 System alarmowy
29

d.5
KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

30
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

31
d.5

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

32
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

33
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

34
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

35
d.5

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.5

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka zalania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.5

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.5

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.5

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.5

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
6 System kontroli dostępu

45
d.6

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

46
d.6

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

47
d.6

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

48
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

49
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

50
d.6

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

53
d.6

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

54
d.6

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

55
d.6

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Telekomunikacyjne sieć strukturalna
56

d.7
KNR AT-13

0104-14
Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł.
przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

57
d.7

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących
M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

58
d.7

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do
130 mm - podłoże betonowe

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

59
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
720 m

kabl
a

720,000

RAZEM 720,000
8 System CCTV

60
d.8

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
61

d.8
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.8

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.8

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 208,46
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 57,88 57,88

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 2,000 15,92 31,84

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
2U - demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 7,96 15,92

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 12,06 24,12

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 1,000 10,61 10,61

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U, Cisco 3560

kpl. 4,000 9,77 39,08

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 4,000 4,81 19,24

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 9,77 9,77

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 208,46
2 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 88,87
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 57,88 57,88

10
d.2

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 10,61 21,22

11
d.2

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco 3560

kpl. 1,000 9,77 9,77

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U 88,87
3 Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 98 163,06

12
d.3

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 078,80 20 078,80

13
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 586,15 11 586,15

14
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 434,55 7 434,55

15
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 203,65 17 203,65

16
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 3,000 211,64 634,92

17
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 72,000 48,73 3 508,56
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

18
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 2,000 111,58 223,16

19
d.3

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 850,43 850,43

20
d.3

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Cisco 3560 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 16,28 16,28

21
d.3

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 649,84 35 299,68

22
d.3

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 292,04 584,08

23
d.3

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

48 + 24 + 48
= 120,000

3,88 465,60

24
d.3

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 6,000 46,20 277,20

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 42U 98 163,06
4 Montaż szafy wiszącej 9U dwudzielnej 7 514,63

25
d.4

KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej lub punktu
pośredniego

kpl. 1,000 1 543,67 1 543,67

26
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 4,000 211,64 846,56

27
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 96,000 48,73 4 678,08

28
d.4

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 111,58 446,32

Razem dział: Montaż szafy wiszącej 9U dwudzielnej 7 514,63
5 System alarmowy 6 974,56

29
d.5

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,31 78,60

30
d.5

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,07 64,20

31
d.5

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 12,46 498,40

32
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,55 524,00

33
d.5

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,35 125,25

34
d.5

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 62,49 187,47

35
d.5

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 220,08 2 220,08

36
d.5

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 364,42 364,42

37
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 1,000 188,51 188,51

38
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka zalania szt. 1,000 175,67 175,67

39
d.5

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 294,44 294,44

40
d.5

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 743,80 743,80

41
d.5

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 130,23 130,23
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Kosztorys inwestorski
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42
d.5

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 221,49 221,49

43
d.5

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 1,000 110,64 110,64

44
d.5

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 047,36 1 047,36

Razem dział: System alarmowy 6 974,56
6 System kontroli dostępu 5 625,68

45
d.6

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,31 58,95

46
d.6

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,07 48,15

47
d.6

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 12,46 373,80

48
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 7,91 237,30

49
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,35 668,00

50
d.6

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 62,49 124,98

51
d.6

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 741,64 1 741,64

52
d.6

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 022,26 1 022,26

53
d.6

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 326,45 326,45

54
d.6

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 788,18 788,18

55
d.6

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 235,97 235,97

Razem dział: System kontroli dostępu 5 625,68
7 Telekomunikacyjne sieć strukturalna 4 842,98

56
d.7

KNR AT-13
0104-14

Osadzenie przepustów w ścianach z
betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do
40 mm

szt. 4,000 83,12 332,48

57
d.7

KNR 5-08
0809-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych
kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w ścianie

szt. 60,000 4,89 293,40

58
d.7

KNNR 5
0111-03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości
podstawy do 130 mm - podłoże betonowe

m 15,000 90,58 1 358,70

59
d.7

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

720,000 3,97 2 858,40

Razem dział: Telekomunikacyjne sieć strukturalna 4 842,98
8 System CCTV 2 735,43

60
d.8

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 3,97 39,70

61
d.8

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 227,15 1 227,15

62
d.8

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 358,49 1 358,49

63
d.8

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 110,09 110,09

Razem dział: System CCTV 2 735,43
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Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 126 153,67
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19" 42U

0,00 108,21 2,71 0,00 74,67 22,87 208,46 0,17%

2 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19" 42U

0,00 46,14 1,16 0,00 31,82 9,75 88,87 0,07%

3 Montaż nowej szafy
RACK 19" 42U

0,00 1 569,06 95 
145,88

18,00 1 094,89 335,23 98 163,06 77,81%

4 Montaż szafy wiszącej
9U dwudzielnej

0,00 1 450,44 4 756,77 0,00 1 000,96 306,46 7 514,63 5,96%

5 System alarmowy 0,00 2 010,18 3 152,77 0,00 1 386,98 424,63 6 974,56 5,53%
6 System kontroli

dostępu
0,00 1 124,59 3 487,52 0,00 775,99 237,58 5 625,68 4,46%

7 Telekomunikacyjne
sieć strukturalna

0,00 897,15 3 135,20 0,00 620,62 190,01 4 842,98 3,84%

8 System CCTV 0,00 258,23 2 244,46 0,00 178,18 54,56 2 735,43 2,17%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 7 464,00 111 
926,47

18,00 5 164,11 1 581,09 126 153,67 100,00%

Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy i 67/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 130,67
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 6,0000 85,05 510,30

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 7,0000 185,11 1 295,77

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 168,0000 22,20 3 729,60
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 6,0000 16,05 96,30
10 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Switch Cisco 3560 2szt. kpl. 2,0000 0,00 0,00
12 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
15 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
16 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

17 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
18 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
19 Kontaktron MC440 szt 1,0000 42,80 42,80
20 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
21 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
22 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
23 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
24 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

25 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
26 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
27 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
28 Czujka dymu TSD-1 szt 1,0000 123,05 123,05
29 at13001 przepust z rury z tworzywa

sztucznego
szt. 4,0400 5,56 22,46

30 8321799 kołki kotwiące kpl. 60,0000 3,79 227,40
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

31 7583599 kanał instalacyjny OBO
WDK60130RW

m 15,6000 46,01 717,75

32 8322199 łącznik szt. 10,2000 1,28 13,05
33 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 803,0000 2,68 2 152,04

34 7753999 szafa dystrybucyjna wisząca 9U
dzielona

kpl. 1,0000 1 508,70 1 508,70

35 Zwora ZW800RV3 szt 1,0000 617,39 617,39
36 Czujka dymu XD-2 Satel szt 1,0000 110,21 110,21
37 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
38 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2

-IU(2.8mm)
szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

39 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

40 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
41 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

42 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
43 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
44 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 111 926,47
Słownie: sto jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć i 47/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Dolnośląskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na 5 piętrze budynku wielokondygnacyjnego. Dojście do 
pomieszczenia serwerowni poprzez korytarz. Klucz do pomieszczenia serwerowni znajduje się w 
sekretariacie. Budynek posiada ochronę. 

W pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno, pod oknem kaloryfer. W pomieszczeniu nie ma 
widocznych rur woda/C.O. W pomieszczeniu znajduje się klimatyzator - niedziałający. Wentylacja 
mechaniczna. W pomieszczeniu znajdują się czujki SSP.  

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.16,48m2,  

- podłoże: - wykładzina dywanowa 

- kondygnacja: 5 

- wysokość pomieszczenia – 2,90 m, 

- sufit: - podwieszany kasetonowy 

- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna 

- klimatyzacja – jednostka GREE niesprawna 

- zabezpieczenie 230V –rozdzielnia w serwerowni- zabezpieczenieB16                    

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

                - punktowa czujka dymu w przestrzeni międzysufitowej  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - stalowe wzmocnione zewnewnętrzne z podwójnym zamkiem, wymiary świetle 
przejścia 79,5cm/201cm. 
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Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A9 

 

Opis Szafy RACK : 

Rozmiar: 800x800mm, 24 U wolnostojąca z cokołem 

Zainstalowany sprzęt: 

- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Fortinet Fortigate 60E 

- panel krosowy 24xRJ45 kat.6 – 2kpl. 

- panel krosowy 10xRJ45 kat.6 – 1kpl. 

- przełącznica światłowodowa 12xSCAPC ( Netia) 

- przełącznica światłowodowa 12xSC/PC ( Orange) 

- Router ASUS 4G-AC68U( poza szafą) 
Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I9 

ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy technicznej 

- Punktowa czujka dymu w 

pomieszczeniu serwera 

 

Włamanie - możliwość dostępu osób 
nieupoważnionych 

 

 

- ochrona w obiekcie 

- drzwi wzmocnione 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-kan.  

 

- brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i wilgotności - awaria klimatyzacji - brak klimatyzacji 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  
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1. Przygotowanie pomieszczenia  

Podłogi:  Podłogi:  należy zdemontować wykładzinę dywanową w pomieszczeniu serwerowni i 
zastąpić ją np. wykładziną elektrostatyczną Tarkett IQ Toro SC lub równoważną.  

Podłogę po zdjęciu wykładziny dokładnie oczyścić z resztek kleju i brudu. Zastosować warstwę 
gruntującą w postaci gruntu np. Eko Prim Grip (Mapei) lub Eko Prim T koncentrat bez rozcięczania 
lub gruntu o równoważnych właściwościach, wyrównać posadzki wylewką samopoziomującą o 
warstwie nie większej niż 3mm zatartej na gładko. Ułożyć wykładzinę zgodnie z instrukcja 

producenta. 

 

Powierzchnia: ok.16,48m2 

  

PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,800x1000 

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 

obciążenie do 1500kg, 
− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.3 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.3 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 
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− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 

 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 
1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 
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3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 
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 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
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System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 

• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 
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• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 

• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
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Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T9 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P9                        

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem,800x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 3 

3 Panel światłowodowy kpl 1 

4 Moduł keystone szt 72 

5 Organizer kablowy szt 3 

6 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

7 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

8 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

9 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

10 Czujnik temperatury RACK szt 1 

11 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

12 Czujnik dymu RACK szt 1 

13 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

14 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

15 Czujka dymu szt 1 

16 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

17 Czujka zalania szt 1 
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18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 

19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

20 Zasilacz UPS szt 2 

21 Kontroler drzwi szt 1 

22 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

23 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

24 Przycisk wyjścia szt 1 

25 Przycisk ewakuacji szt 1 

26 Kamera IP szt 1 

27 Rejestrator IP szt 1 

28 Dysk WD 1TB szt 1 

29 Patchcord UTP RJ45,kat.6 szt 80 

30 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

33 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

34 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE : 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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19    
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22    
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w
przygotowanych stelażach 19" - demontaż do
ponownego montażu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,Alcatel

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19"
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

58 kpl. 58,000
RAZEM 58,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

58 pomi
ar

58,000

RAZEM 58,000
21

d.2
KNR AT-14

0106-01
Montaż złącza światłowodowego - spawanie szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3 System alarmowy
22

d.3
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

23
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

24
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

25
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 80,000
26

d.3
KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

27
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
4 System kontroli dostępu

38
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

39
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

40
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

41
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

42
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

43
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

50
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 System CCTV
51

d.5
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
52

d.5
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 248,66
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 70,45 70,45

2
d.1

KNR AT-14
0109-01
z.sz. 2.9.

Montaż paneli rozdzielczych
światłowodowych w przygotowanych
stelażach 19" - demontaż do ponownego
montażu

szt. 1,000 19,37 19,37

3
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 9,69 19,38

4
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 14,68 29,36

5
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 3,000 12,92 38,76

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,Alcatel

kpl. 4,000 11,89 47,56

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu
:Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl. 1,000 11,89 11,89

8
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 11,89 11,89

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 248,66
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 98 553,35
9

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 110,24 20 110,24

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 592,70 11 592,70

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 441,10 7 441,10

12
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 210,20 17 210,20

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 3,000 217,40 652,20

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 58,000 54,49 3 160,42

15
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 6,000 117,34 704,04

16
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel
światłowodowy

kpl. 1,000 856,19 856,19
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

17
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 19,82 19,82

18
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 656,39 35 312,78

19
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 294,90 589,80

20
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

58,000 4,67 270,86

21
d.2

KNR AT-14
0106-01

Montaż złącza światłowodowego -
spawanie

szt. 12,000 52,75 633,00

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 98 553,35
3 System alarmowy 7 673,76

22
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 14,20 568,00

23
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 40,000 1,60 64,00

24
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 40,000 1,18 47,20

25
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 7,52 601,60

26
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 9,32 139,80

27
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 76,06 152,12

28
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 447,62 2 447,62

29
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 393,38 393,38

30
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 1,000 189,89 189,89

31
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 1,000 202,73 202,73

32
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 308,66 308,66

33
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 772,88 772,88

34
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 139,93 139,93

35
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 245,67 245,67

36
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 1,000 125,38 125,38

37
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 274,90 1 274,90

Razem dział: System alarmowy 7 673,76
4 System kontroli dostępu 6 626,95

38
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 30,000 14,20 426,00

39
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,60 72,00

40
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,18 53,10
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

41
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 8,88 266,40

42
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 9,32 745,60

43
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 76,06 152,12

44
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 843,38 1 843,38

45
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 104,88 1 104,88

46
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 346,23 346,23

47
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt. 1,000 268,16 268,16

48
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt. 1,000 268,16 268,16

49
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 825,29 825,29

50
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 255,63 255,63

Razem dział: System kontroli dostępu 6 626,95
5 System CCTV 2 842,10

51
d.5

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 4,19 41,90

52
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 270,59 1 270,59

53
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 395,60 1 395,60

54
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 134,01 134,01

Razem dział: System CCTV 2 842,10
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 115 944,82
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19"

0,00 129,09 3,21 0,00 89,08 27,28 248,66 0,21%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 1 714,87 95 
276,15

8,70 1 189,49 364,14 98 553,35 85,00%

3 System alarmowy 0,00 2 383,66 3 141,29 0,00 1 645,08 503,73 7 673,76 6,62%
4 System kontroli

dostępu
0,00 1 414,61 3 936,92 0,00 976,47 298,95 6 626,95 5,72%

5 System CCTV 0,00 314,34 2 244,48 0,00 216,88 66,40 2 842,10 2,45%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 5 956,57 104 
602,05

8,70 4 117,00 1 260,50 115 944,82 100,00%

Słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery i 82/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 66,11
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 6,0000 85,05 510,30

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 3,0000 185,11 555,33

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 58,0000 22,20 1 287,60
6 7760999 19" panel światłowodowy 12xSC , z

pigtailami i kasetą
kpl. 1,0000 823,90 823,90

7 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton
5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

8 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

9 7552999 złącze światłowodowe kpl. 12,0000 16,05 192,60
10 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
13 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
14 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
15 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
16 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

17 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 1,0000 110,21 110,21
18 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
19 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
20 Kontaktron MC440 szt 1,0000 42,80 42,80
21 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
22 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 85,0000 0,56 47,60
23 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
24 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
25 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

26 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
27 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
28 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
29 Czujka dymu TSD-1 szt 1,0000 123,05 123,05
30 Przycisk TKN-01 szt 2,0000 224,70 449,40
31 Zwora ZW800RV3 kpl 1,0000 617,39 617,39
32 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 72,8000 4,24 308,70
33 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48

34 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2
-IU(2.8mm)

szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

35 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

36 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
37 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

38 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
39 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
40 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 104 602,05
Słownie: sto cztery tysiące sześćset dwa i 5/100 zł
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Dolnośląskim
ADRES INWESTYCJI: ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 5 917,10 zł
PODATEK VAT: (23%) 1 360,93 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 7 278,03 zł
SŁOWNIE: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 3/100 zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 10410
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4,59 * 3,78 m2 17,35
RAZEM 17,35

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3

17,35 * 0,06 m3 1,04
RAZEM 1,04

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3

1,04 m3 1,04
RAZEM 1,04

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3

1,04 m3 1,04
RAZEM 1,04

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych lub innymi o równoważnych właściwościach

m2

17,35 m2 17,35
RAZEM 17,35

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6

m2

17,35 m2 17,35
RAZEM 17,35

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2

4,79 * 3,98 m2 19,06
RAZEM 19,06

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw
sztucznych na posadzkach

m2

19,06 m2 19,06
RAZEM 19,06
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 17,35 4,900

obmiar = 17,35 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 3,123 4,896 84,95

Razem koszty bezpośrednie 84,95 4,900 84,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,900 4,900
Razem z narzutami 158,85 9,160 158,85
Cena jednostkowa 9,160 9,160

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu

m3 1,04 49,310

obmiar = 1,04 m3
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,728 19,040 19,80

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
m-g 0,338 30,267 31,48

Razem koszty bezpośrednie 51,28 49,310 19,80 31,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie 49,310 19,040 30,270
Razem z narzutami 95,89 92,200 37,02 58,87
Cena jednostkowa 92,200 35,600 56,610

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu -
nakłady uzupełniające za każdy
dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3 1,04 3,440

obmiar = 1,04 m3
-- S --

1* Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g

m-g 0,038 3,446 3,58

Razem koszty bezpośrednie 3,58 3,440 3,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,440 3,440
Razem z narzutami 6,69 6,430 6,69
Cena jednostkowa 6,430 6,430

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3 1,04 0,000

obmiar = 1,04 m3
Razem z narzutami 312,00 300,000
Cena jednostkowa 300,000

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami
gruntującymi powierzchni
poziomych lub innymi o
równoważnych właściwościach

m2 17,35 5,920

obmiar = 17,35 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,041 1,632 28,32

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3
dm3 3,644 4,200 72,87

- 4 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 72,87zł

% 0,063 1,09

-- S --
4* Wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,003 0,002 0,03

5* Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,005 0,021 0,36

Razem koszty bezpośrednie 102,67 5,920 28,32 73,96 0,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,920 1,630 4,260 0,020
Razem z narzutami 132,75 7,650 52,96 79,06 0,73
Cena jednostkowa 7,650 3,050 4,560 0,040

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości
3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni
do 8m2
Krotność = 0,6

m2 17,35 18,980

obmiar = 17,35 m2
-- R --

1* Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 1,457 2,285 39,64

2* Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 0,312 0,490 8,49

-- M --
3* Zaprawa klejowa - sucha

mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17
zł/kg

kg 84,842 15,501 268,95

4* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 268,95zł

% 0,233 4,03

-- S --
5* Wyciąg

0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86
zł/m-g

m-g 0,104 0,059 1,03

6* Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68
zł/m-g

m-g 0,104 0,412 7,15

Razem koszty bezpośrednie 329,29 18,980 48,13 272,98 8,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie 18,980 2,770 15,730 0,470
Razem z narzutami 397,11 22,890 90,00 291,82 15,29
Cena jednostkowa 22,890 5,190 16,820 0,880

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin
elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2 19,06 218,750

obmiar = 19,06 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 7,529 10,744 204,78

-- M --
2* Wykładzina rulonowa z PCW bez

warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2

m2 20,775 196,200 3 739,57

3* Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg

kg 11,436 7,200 137,23

4* Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg

kg 1,906 1,197 22,81
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 3 899,61zł

% 3,069 58,49

-- S --
6* Wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,109 0,056 1,07

7* Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,078 0,282 5,37

Razem koszty bezpośrednie 4 169,32 218,750 204,78 3 958,10 6,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie 218,750 10,740 207,670 0,340
Razem z narzutami 4 626,16 242,720 382,91 4 231,21 12,04
Cena jednostkowa 242,720 20,090 221,990 0,630

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin
rulonowych z tworzyw sztucznych
na posadzkach

m2 19,06 6,640

obmiar = 19,06 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 2,402 3,427 65,32

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg

kg 0,572 3,169 60,39

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 60,39zł

% 0,048 0,91

Razem koszty bezpośrednie 126,62 6,640 65,32 61,30
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,640 3,430 3,220
Razem z narzutami 187,67 9,850 122,14 65,53
Cena jednostkowa 9,850 6,410 3,440
Razem dział: Podłoga
Razem koszty bezpośrednie: 4 867,71 451,30 4 366,34 50,07
RAZEM: 5 917,10 843,85 4 667,62 93,63

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Podłoga 4 867,71 451,30 4 366,34 50,07

Razem koszty 
bezpośrednie

4 867,71 451,30 4 366,34 50,07

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 301,28 301,28
RAZEM 5 168,99 451,30 4 667,62 50,07

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

340,93 306,88 34,05

RAZEM 5 509,92 758,18 4 667,62 84,12
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
95,18 85,67 9,51

RAZEM 5 605,10 843,85 4 667,62 93,63
Pozycje uproszczone 312,00 312,00

RAZEM 5 917,10 312,00 843,85 4 667,62 93,63
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
1 360,93

RAZEM 7 278,03
OGÓŁEM 7 278,03

Słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 3/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

Kosztorys netto 312,00 451,30 4 366,34 50,07 301,28 340,93 95,18 5 917,10 81,30%
VAT 23% 0,00 1 360,93 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 7 278,03 100,00%

Słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 3/100 zł
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Posadzkarze gr.II r-g 1,457 27,20 39,64
2 Robotnicy r-g 9,930 27,20 270,10
3 Robotnicy gr.I r-g 5,204 27,20 141,56

RAZEM 451,30
Słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden i 30/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Klej winylowy kg 11,436 0,000 11,436 12,00 137,23
2 Pasta podłogowa kg 1,906 0,000 1,906 11,97 22,81
3 Preparat gruntujący dm3 3,644 0,000 3,644 20,00 72,87
4 Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
kg 0,572 0,000 0,572 105,62 60,39

5 Wykładzina rulonowa z PCW bez
warstwy izolacyjnej

m2 20,775 0,000 20,775 180,00 3 739,57

6 Zaprawa klejowa - sucha
mieszanka

kg 84,842 0,000 84,842 3,17 268,95

7 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,000 64,527 64,52
RAZEM 4 366,34

Słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć i 34/100 zł

- 8 -
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu dostępowego w 
Lubuskim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia : 

 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na 7 piętrz budynku wielokondygnacyjnego. 

Serwerownia współdzielona z innymi najemcami biur w obrębie kondygnacji. Dojście do 
pomieszczenia serwerowni z korytarza. Drzwi z podwójnym zamkiem. Klucz do 
pomieszczenia serwerowni w depozytorze kluczy na korytarzu. Budynek posiada ochronę. 
W pomieszczeniu serwerowni znajduje się okno, brak kaloryfera. W pomieszczeniu brak 

widocznych rur woda/C.>O. W pomieszczeniu stała temperatura / chłodzenie utrzymywane 
jest za pomocą klimatyzatora. Wentylacja mechaniczna/ nawiewnik pod parapetem W 

pomieszczeniu znajduje się czyjka dymu.  

 

 

 

 

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.12,80m2,  

- podłoże: - wykładzina winylowa 

- kondygnacja: 7 

- wysokość pomieszczenia – 2,93 m, 

- sufit: - strop 



 

str. 4 

 

- wentylacja pomieszczenia – mechaniczna/kratka nawiewna pod parapetem, szafa 

wentylowana 

- klimatyzacja – jednostka GREE wydajność chłodnicza 3,5kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V – B16 z tablicy obwodów komputerowych pom. serwera 

- system pożarowy: - punktowa czujka dymu w pomieszczeniu  

                - brak gaśnicy technicznej do gaszenia sprzętu elektronicznego 

- drzwi: - stalowe z podwójnym zamkiem, wymiary świetle przejścia 80cm/201cm. 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A10 

 

Opis Szafy RACK : 

Rozmiar: 800x1000mm, 42 U wolnostojąca z cokołem 

Zainstalowany sprzęt: 
- przełącznica światłowodowa 6xSCAPC ( Netia) 

- serwer Dell PowerEdge R730 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Cisco C1111-8P (Netia) 

- Router ASUS 4G-AC68U( na szafie) 

- Panel 4-wentylatorowy dachowy z termostatem 

-półka RACK 2U – 2szt 

-półka RACK 1U – 1szt 

Poza szafą PFRON, w szafie należącej do administracji budynku znajduje się: 
- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I10  
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar -możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

-wady instalacji lub urządzeń, 
-działanie sił natury,  

-działalność umyślną 

-brak gaśnicy 

- Punktowa czujka dymu 

podłączona do budynkowego 
systemu detekcji pożaru  

 

Włamanie - dostęp z ciągów komunikacji 
ogólne 

 

 

- drzwi z podwójnym zamkiem 

- depozytor kluczy na 

korytarzu 

- ochrona w obiekcie 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan. ( kaloryfer w 

pomieszczeniu serwera) 

- awaria odpływu skroplin z 
klimatyzatora 

- brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE: 

 

1. Przygotowanie pomieszczenia  

Pomieszczenie spełnia podstawowe wymogi stawiane serwerowniom i pozwala na dalsze 
projektowanie np. instalacji zabezpieczeń bez konieczności ingerowania w elementy budowlane. 
Pomieszczenie współdzielone z innymi najemcami lokali biurowych. 
  

PROJEKT SZAFY RACK 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 
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Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 

− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U,800x1000 

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 
− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - obciążenie do 

1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 
związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 
 

Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 
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Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowo 
prądowym o charakterystyce wyzwalania C16. 

 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 
winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 

zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 
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6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 

12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie ładowarki / 
alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 

17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 

 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 
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20 

 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 

 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 

21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 

 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 

 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
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Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy 
wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, XP, 2003, 

Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, Fedora Core, 

SuSE). Oprogramowanie musi mieć możliwość wyboru 
polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni – T10 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P10                        

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 
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1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem,800x1000 kpl 1 

2 Organizer kablowy szt 1 

3 Panel światłowodowy kpl 1 

4 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

5 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

6 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

7 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

8 Czujnik temperatury RACK szt 1 

9 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

10 Czujnik dymu RACK szt 1 

11 Zasilacz UPS szt 2 

12 Patchcord UTP RJ45, kat.6, 10m szt 50 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,CellPipe

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż
do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19"
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-05

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka
mocowana w 4 miejscach do ścian szafy

kpl.

3 kpl. 3,000

- 3 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3,000
13

d.2
KNR AT-14

0110-07
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 176,21
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 61,39 61,39

2
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 8,44 16,88

3
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 12,79 25,58

4
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E,
Asus 4G-AC68U,CellPipe

kpl. 4,000 10,36 41,44

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu
:Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl. 1,000 10,36 10,36

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 10,36 10,36

7
d.1

KNR AT-14
0110-05
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy - demontaż do
ponownego montażu

kpl. 2,000 5,10 10,20

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 176,21
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 92 591,51
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 087,58 20 087,58

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 587,98 11 587,98

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 436,38 7 436,38

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 205,48 17 205,48

12
d.2

KNR AT-14
0110-05

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w
4 miejscach do ścian szafy

kpl. 3,000 122,60 367,80

13
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P

kpl. 1,000 17,27 17,27

14
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 651,67 35 303,34

15
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 292,84 585,68

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 92 591,51
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 92 767,72
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19"

0,00 91,48 2,28 0,00 63,12 19,33 176,21 0,19%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 199,50 92 
212,18

0,00 137,68 42,15 92 591,51 99,81%

Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 290,98 92 
214,46

0,00 200,80 61,48 92 767,72 100,00%

Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem i 72/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 7,13
2 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton

5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

3 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

4 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
5 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

2szt.
kpl. 2,0000 0,00 0,00

6 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
7 7765999 Router Cisco C1111-8P kpl. 1,0000 0,00 0,00
8 7760999 półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 3,0000 114,09 342,27
9 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10

10 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
11 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
12 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 92 214,46
Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czternaście i 46/100 zł
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji punktu 

dostępowego w Łódzkim Oddziale PFRON.  

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Wizja lokalna 

2. Instrukcje producentów wyrobów zastosowanych w projekcie. 

3. Zlecenie Inwestora 

 

WIZJA LOKALNA – STAN ISTNIEJĄCY:  

 

Opis pomieszczenia: 

Serwerownia: 

Pomieszczenie serwerowni znajduje się na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego. 

Pomieszczenie jest dostępne poprzez pomieszczenie biurowe. Klucz do pomieszczenia 

serwerowni jest przechowywany w sekretariacie. W pomieszczeniu serwerowni znajduje 

się okno, pod oknem zamontowano kaloryfer. W oknach zastosowano szkło przyciemnione, 

odbijające światło. W pomieszczeniu stała temperatura / chłodzenie utrzymywane jest za 
pomocą klimatyzatora. Właściciel budynku nie wyraził zgody na odprowadzenie skroplin na 
zewnątrz budynku. Zastosowano rozwiązanie zastępcze w postaci zbiornika na skropliny ( 

wiaderko o poj. 15l ) wymagającego ręcznego opróżniania. Wentylacja pomieszczenia - 

brak. 

Dane ogólne : 

- powierzchnia podłogi pomieszczenia – ok.6,00m2,  

- podłoże: - wykładzina dywanowa 

- kondygnacja na której znajduje się pomieszczenie: 2 

- wysokość pomieszczenia – 3,73m 

- sufit: - strop 

- wentylacja pomieszczenia – brak,  

- klimatyzacja – jednostka Sinclair wydajność chłodnicza 3,2kW (sprawna) 

- zabezpieczenie 230V – zabezpieczenie C13 z rozdzielni w pom. biurowym ,  

                    rozdzielnia komputerowa RK 21  

- system pożarowy: - brak 

                - gaśnica techniczna do gaszenia sprzętu elektronicznego 
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- drzwi: - płyta meblarska/ otworowa, wymiary w świetle przejścia 80cm/197cm. 

 

Rysunek inwentaryzacji pomieszczenia:   A4 

 

Opis Szafy RACK: 

Rozmiar: 600x600mm, 24 U wolnostojąca 

- panel krosowy LSA 24xRJ45 kat.5e – 2kpl. 

- panel krosowy LSA 48xRJ45 – 1kpl. 

- Switch S5730-68C-PWR-SI Huawei – 1szt. 

- Switch Dlink DGS 1248T  

- Router Cisco 89 1F (Netia) 

- Fortinet Fortigate 60E 

- Listwa zasilająca 6 pól– 1szt. 

 

Infrastruktura IT znajdująca się poza szafą: 
- Serwer Dell PowerEdge R730 ( na szafie) 

- zasilacz UPS Cover PRM3K 3kVA/2,7kW – 2szt. 

- Router ASUS 4G-AC68U  

- Listwa zasilająca 5 pól – 1szt. 

 

Rysunek inwentaryzacji szafy RACK:   I4 
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ANALIZA ZAGROŻEŃ:  

 

Typ zagrożenia Czynniki ryzyka 
Istniejąca metoda 
przeciwdziałania 

Pożar - możliwość błędu człowieka, 

nieostrożność,  

- wady instalacji lub urządzeń, 
- działanie sił natury,  

- działalność umyślną 

 

- gaśnica techniczna 

Włamanie - prawdopodobieństwo 
dostępu osób 
nieupoważnionych 

 

 

-brak 

Zalanie - awaria instalacji C.O. i wod-

kan. ( kaloryfer w 

pomieszczeniu serwera) 

- odprowadzanie skroplin do 

pojemnika znajdującego się w 
pom. serwera 

- brak  

Zanik napięcia - awaria sieci dystrybucyjnej - zasilacz UPS – 2szt 

Wzrost temperatury i 

wilgotności 
- awaria klimatyzacji - brak 

 

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:  

1. Przygotowanie pomieszczenia: 

 

Podłogi:  należy zdemontować wykładzinę dywanową w pomieszczeniu serwerowni i zastąpić ją 
np. wykładziną elektrostatyczną Tarkett IQ Toro SC lub równoważną.  

Podłogę po zdjęciu wykładziny dokładnie oczyścić z resztek kleju i brudu. Zastosować warstwę 
gruntującą w postaci gruntu np. Eko Prim Grip (Mapei) lub Eko Prim T koncentrat bez rozcięczania 
lub gruntu o równoważnych właściwościach, wyrównać posadzki wylewką samopoziomującą o 
warstwie nie większej niż 3mm, ułożyć wykładzinę zgodnie z instrukcja producenta. 
Powierzchnia: 6,0m2 

Drzwi:  wymiana skrzydła drzwi bez demontażu istniejącej ościeżnicy. Zaleca się, pozostawienie 
istniejącej ościeżnicy i dopasowanie lub wykonanie na zamówienie nowych drzwi 
dźwiękoszczelnych. Należy zastosować drzwi o podwyższonych właściwościach akustycznych, ze 

względu na bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczenia biurowego. Drzwi o wysokiej trwałości, 
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odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki 
na klucz. Drzwi -wymiar w świetle przejścia 80/198cm lub większe, sposób otwierania 
przedstawiono na rysunku. Drzwi zamontować po dokonaniu niezbędnych pomiarów w naturze. 
 

 PROJEKT SZAFY RACK 

 

Należy zdemontować istniejącą szafę RACK wraz z wyposażeniem pasywnym(panele 
krosowe, światłowodowe, organizery kabli) i aktywnym (switche ,routery , firewall etc.). 

 

Nowa szafa powinna posiadać następujące parametry techniczne: 
− Szafa sieciowa / serwerowa  

− standard 42U, 800x1000  

− szczelność IP55,  

− drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, 
− tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130° 

− dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - 
obciążenie do 1500kg, 

− szer:800 wys:2000 gł:1000 

 

Uwaga! Szerokość przejścia w świetle drzwi do pomieszczenia serwerowni wynosi 80cm, w 

związku z tym szafa wymaga samodzielnego złożenia w pomieszczeniu. 

 

Szafę należy wyposażyć w następujący sprzęt pasywny: 
− panele krosowe 24 xRJ45 1U wyposażony w moduły keystone kpl.5 

− panel światłowodowy 12xSC/APC kpl.1 

− organizer kablowy kpl.5 

 

Szafę należy wyposażyć w sprzęt aktywny zdemontowany z istniejącej szafy RACK 

 

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia sprzętu ,szafę RACK należy wyposażyć w dedykowany 
klimatyzator dachowy: 

− Klimatyzator do zabudowy  

− szczelność IP55, 
− moc chłodnicza Wmin = 1000W,  

− elektryczny parownik kondensatu, ,  

− dotykowy kontroler + aplikacja SmartPhone Android.  

− Zdalne zarządzenie i monitorowanie SNMP, Modbus TCP/IP, OPC-UA.  

− Zakres temp. pracy: -20 °C do +60 °C 
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Klimatyzator pomimo wyposażenia w elektryczny parownik kondensatu powinien mieć 
zapewnione awaryjne odprowadzenie skroplin do najbliższej rury spustowej kanalizacji. 

Uwaga! Uruchomienia i sprawdzenia szczelności instalacji powinien dokonać przeszkolony 
personel Wykonawcy lub producenta urządzenia. 

Klimatyzator wymaga oddzielnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowoprądowym 
o zwłocznej charakterystyce wyzwalania C16. 
 

Szafę RACK wyposażyć w centralę monitorowania parametrów środowiska takich jak : 

− Temperatura: Zakres pomiarowy czujnika : -40 °C…+80 °C 

− Wilgotność: Zakres pomiarowy: 0 °C…+55 °C/ 5 – 95 % wilg.wzgl 

− optyczna detekcja dymu 

− czujnik otwarcia drzwi (przód i tył) 
− Zalanie: Do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze serwerowni 

lub w szafie. Zewnętrzny czujnik umożliwia swobodny wybór monitorowanego 
miejsca. 

 

W celu eliminacji dostępu osób nieupoważnionych do szafy należy zainstalować system 
kontroli dostępu z czytnikami na drzwiach przednich i tylnych, zintegrowany z zamkami. System 

winien współpracować z transpoderami Mifare. Protokołowanie wszystkich dostępów i otwierania 

drzwi z informacją o użytkowniku i sygnaturą czasową. 

 

Należy wymienić istniejące zasilacze UPS Cover PRM 3K. Nowe zasilacze powinny 
zapewniać czas podtrzymania co najmniej 30 min.  

 

Parametry techniczne zasilacza: 

 

1 Moc pozorna  3000 VA 

2 Moc rzeczywista  2700 W 

3 Współczynnik mocy  1 

4 Topologia (klasyfikacja IEC 62040) line-interactive (VI) 

5 Typ obudowy  rack 2U 

6 Liczba, typ gniazd wyjściowych  8 gniazd IEC C13, 1 gniazdo IEC C19 

7 Typ gniazda wejściowego  Złącze IEC C20 

8 
Napięcie znamionowe 230 V  

9 Tolerancja napięcia prostownika 184 - 276 V 



 

str. 8 

 

10 Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz autodetekcja 

11 Tolerancja częstotliwości 45 - 55 Hz (sieć 50 Hz); 55 - 65 Hz (sieć 60 Hz) 
12 Napięcie znamionowe wyjściowe 230 V (domyślnie) /220/240 V 

13 Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 1 Hz 

14 Ochrona przed przeładowaniem Tak (ograniczenie prądu ładowarki, wyłączenie 
ładowarki / alarm) 

15 Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak 

16 Okresowy automatyczny test baterii Tak (standardowo co tydzień) 
17 Zimny start Tak 

18 Interfejs komunikacyjny   • USB 

19 

 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 • RS232 DB-9 żeński (HID) 
 • miniport wyłącznik awaryjny RPO / wyłącznik 
ON/OFF 

 • slot na kartę komunikacyjną 

 • Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu 
obciążenia i poziomu naładowania baterii 

20 
 

Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED 

 • Pionowy rząd przycisków sterowania 

 
 • sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan 

naładowania baterii, przeciążenie) 
21 

 

Wyposażenie standardowe  

 • przycisk ON/OFF 

 • przycisk funkcyjny (przewijanie w dół) 
 • przycisk wyciszenia alarmu 

 •  UPS 3 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja 
bezpieczeństwa 

22 

 

Karta SNMP  

 •  kabel RS232 

 •  kabel USB 

 •  uchwyty kablowe 

 •  przewód wejściowy do sieci zasilającej 
 •  2 przewody IEC 10A 

 •  zestaw podstawek do posadowienia jako tower 

 •  zestaw montażowy do szafy 19" 

 •  karta SNMP 

 • cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-

2/IEC62443/HTTPS/MQTT/ 

/RNDIS/LDAP/NVD//SSH/PKI, 

pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA256) 
23 

 

Dołączone oprogramowanie  

 • certyfikaty CA i PKl 

 • prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) 

 • różne poziomy nadawania dostępu do konta 
administratora lub użytkownika 
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Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych 
przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows: 2000, 

XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, 10; Linux: Red Hat, 

Fedora Core, SuSE). Oprogramowanie musi mieć 
możliwość wyboru polskiej wersji językowej. 

24 Maksymalna wysokość  2U 

25 Poziom hałasu w odl. 1m  < 45 dBA 

26 Dodatkowe cetyfikaty ISO9001 producenta urządzenia 

27 Gwarancja producenta 24 miesięcy 

 

 

 

Pomiary testowe instalacji okablowania strukturalnego 

 

Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować. Wyniki pomiarów wszystkich łączy 
muszą być prawidłowe. Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
-Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

 

PROJEKT INSTALACJI ZABEZPIECZENIA 

 

 Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
W tym celu projektuje się system sygnalizacji włamania oraz system kontroli dostępu. Dodatkowo 
pomieszczenie powinno posiadać nadzór nad parametrami środowiska takimi jak: detekcja dymu , 
zalanie, temperatura i wilgotność. 
  

 

Parametry techniczne elementów Systemu Włamania i Parametrów Środowiska: 
 

System sygnalizacji włamania oparty został na centrali alarmowej z wbudowanym 
modułem komunikacyjnym TCP/IP oraz GSM. 
 

- Centrala alarmowa:  

 

• 8-32 wejść programowalnych 

• 8-24 wyjść programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjść, 
• obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail, 
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• obsługa do 4 paneli dotykowych  

• wbudowany modem GSM (2G), 

• wbudowany moduł WIFI (802.11 b/g/n), 
• komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie), 
• dedykowana aplikacja mobilna do nadzoru online oraz zdalnego sterowania, 

• 1 magistrala komunikacyjna do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozbudowy, 
• 1 magistrala do podłączenia czujników temperatury i wilgotności 
• programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP 

• obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid), 

• możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi. 
 

- Czujka ruchu PIR +MW:  

• metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) 

• mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału 

• zasięg detekcji: 12x12m  

• kąt widzenia: 94° 
• dynamiczna kompensacja temperatury 

• analiza pierwszego kroku (FSP) 

• mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń 

• odporność na zakłócenia RFI 
• wymienne soczewki Fresnela 

• zgodność z EN 50131 Grade 2  

• zasilanie: DC 9 ~ 15V 

• gwarancja: 36 miesięcy. 

- Czujka temperatury i wilgotności: 

• pomiar temperatury w zakresie -20°C do +80°C (czujnik wbudowany - powietrze), 

• pomiar wilgotności w zakresie 0-100 %RH bez kondensacji, 

• czujnik oparty o skalibrowany, cyfrowy przetwornik temp. + wilgoci powietrza, 

• magistrala cyfrowa 

• wyjścia analogowe T 0-10V : temperatura w zakresie -20°C do +80°C, 
• wyjścia analogowe RH 0-10V: wilgotność w zakresie 0-100 %RH, 

• zasilanie: z magistrali 

• optyczna sygnalizacja pracy, 

• warunki pracy: temperatura pracy: -20°C do +80°C, wilgotność 0-90 %RH (bez kondensacji), 

pomieszczenia zamknięte o małym zapyleniu. 

- Czujka zalania: 

• wybór typu czujki przy pomocy przełączników DIP-switch 

• wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną 

• wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania  

• 1 wyjście alarmowe 
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• dioda LED do sygnalizacji 

• zdalne włączanie / wyłączanie diody LED do sygnalizacji 
• nadzór napięcia zasilania 

• ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża. 

- Czujka otwarcia  

• kontaktron nawierzchniowy 

• styk: N.C. 

• odległość zamknięcia styków kontaktronu: drewno: 35mm ,stal: 20mm 

• pętla sabotażowa 

• dostępne kolory: biały, brązowy lub czarny 

• podłączanie: przyłącza śrubowe  

• magnes: Alnico 5 (aluminium-nikiel-kobalt) 

 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia czujek ruchu, kontaktronów oraz sygnalizatorów z centralą i 
podcentralami systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna manipulatora systemu sygnalizacji 

włamania, 
• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali. 

Przewody należy układać w: 
• rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej  

• kanałach instalacyjnych PCV. 
 

Instrukcje i wytyczne dotyczące programowania i uruchomienia systemu 

 

Programowanie systemu za pomocą programu konfiguracyjnego z komputera. Przestrzegać 
kolejności procedur programowania zawartych w instrukcji programowania. Po uruchomieniu 
systemu wykonać test sprawdzający działanie czujników w poszczególnych liniach dozorowych. 
Przeszkolić personel upoważniony do obsługi systemu. Wszelkie zmiany związane z montażem 
projektowanych urządzeń pasywnych i aktywnych powinny być skonsultowanego z projektantem 
oraz Inwestorem. Sporządzić protokół na okoliczność przekazania systemu do użytkowania. 
 

Parametry techniczne elementów systemu Kontroli Dostępu: 
 

System powinien nadzorować dostęp do pomieszczenia serwerowni przy pomocy czytnika 
współpracującego z transponderami Mifare DESFire. Elementem wykonawczym powinna być 
zwora elektromagnetyczna. Wyjście z pomieszczenia odbywać się powinno przy pomocy przycisku 
wyjścia. W sytuacji awaryjnej jako zabezpieczenie wyjścia/ewakuacji z pomieszczenia 
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zaprojektowano przycisk ewakuacji typu „zbij szybkę”. Elementem zarządzającym będzie kontroler 
przejścia dla 1- drzwi. 

 

- Kontroler przejścia: 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 

• obustronna kontrola przejścia 

• interfejs do 4 czytników Wiegand 

• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 

• łącznik antysabotażowy 

• klasa szczelności: IP20 

• wyjście zasilania 0,2A 

• wyjście zasilania 1,0A 

• ładowanie akumulatora 0,3A 

- Czytnik kart z klawiaturą 

• obsługa kart  13,56 MHz MIFARE DESFire 

• zasilanie: 12V DC 

• zasięg odczytu: do 7 cm 

• interfejs komunikacyjny: RS485 

• klasa szczelności: IP65 

• wbudowana klawiatura 

• odczyt numerów: CSN, SSN, MSN 

• głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku 

• trzy wejścia parametryczne typu NO/NC 

• trzy wskaźniki LED 

• czujnik antysabotażowy (Tamper) 
• detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża 

• konfiguracja przez RS485 

- Zwora elektromagnetyczna: 

• maksymalna obciążalność : 380kg 

• wbudowany czujnik stanu drzwi 

 

Instalację wewnątrz obiektu należy wykonać następującymi przewodami: 
 

• przewód YTDY 8x0,5mm2 – połączenia przycisku wyjścia, 
• przewód UTP 4x2x0.5 – zasilanie i  magistrala komunikacyjna czytnika z kontrolerem 

drzwi  

• przewód OMY2x1mm2 – zasilanie zwory poprzez przycisk ewakuacji 

• przewód OMY 3x1,5mm2 – zasilanie ~230V Centrali 

 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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Przewody należy układać w rurach giętkich w przestrzeni międzysufitowej kanałach instalacyjnych 

PCV 

 

Parametry techniczne elementów systemu CCTV: 
 

System monitoringu wizyjnego CCTV powinien nadzorować przestrzeń pomieszczenia 
serwerowni ze szczególnym uwzględnieniem szafy RACK.  

 

 

- Kamera IP: 

• przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS  

• rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s 

• interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af 

• kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 

• czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) 

• obiektyw: 2.8mm lub 4mm @ F1.6 

• oświetlacz: diody IR LED (zasięg 40m) 
• AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI 

• mechaniczny filtr podczerwieni ICR 

• obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB 

• obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK 

• klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów 

• funkcje : ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) 
• prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920×1080 

(1080p) 

• bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps 

• przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari 
• aplikacje na Android lub iOS 

• obudowa: klasa szczelności (IP67) 

• zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af 

Rysunek modernizacji pomieszczenia serwerowni –T4 

Rysunek projekt modernizacji szafy RACK – P4                        

 

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE:  

 

https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
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L.p. Nazwa materiału J.m. IIość 

1 Szafa RACK 42U szczelna IP54, z cokołem, 800x1000 kpl 1 

2 Panel krosowy kpl 5 

3 Panel światłowodowy kpl 1 

4 Moduł keystone szt 120 

5 Organizer kablowy szt 1 

6 Klimatyzator dachowy szafowy kpl 1 

7 System monitorowania parametrów środowiska kpl 1 

8 Moduł kontroli dostępu szafy RACK kpl 1 

9 Czytnik Mifare systemu KD szafy RACK szt 2 

10 Czujnik temperatury RACK szt 1 

11 Czujnik wilgotności RACK szt 1 

12 Czujnik dymu RACK szt 1 

13 Centrala alarmowa IP/GSM 8-liniii szt 1 

14 Czujka ruchu PIR + mikrofala szt 1 

15 Czujka dymu szt 1 

16 Czujka temperatury i wilgotności szt 1 

17 Czujka zalania szt 2 

18 Czujnik otwarcia - kontaktron szt 1 

19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 1 

20 Zasilacz UPS szt 2 

21 Kontroler drzwi szt 1 
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22 Czytnik kontroli dostępu szt 1 

23 Elektrozaczep rewersyjny szt 1 

24 Przycisk wyjścia szt 1 

25 Przycisk ewakuacji szt 1 

26 Kamera IP szt 1 

27 Rejestrator IP szt 1 

28 Dysk WD 1TB szt 1 

29 Patchcord UTP RJ45 kat.6 1m szt 130 

30 Przewód YTDY 8x0.5 mb wg. przedmiaru 

31 Przewód OMY 3x1,5mm2  mb wg. przedmiaru 

32 Przewód OMY 2x1mm2 mb wg. przedmiaru 

33 Przewód UTP 4x2x0.5 mb wg. przedmiaru 

34 Listwa PCW mb wg. przedmiaru 
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19"
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca - demontaż do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus
4G-AC68U,Switch DGS-1248T

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego
montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2 Montaż nowej szafy RACK 19"
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 "
42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem
100mm,do złożenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
systemem kontroli dostępu do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
system monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik
AC.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
klimatyzator dachowy do szafy RACK

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
krosowy

kpl.

5 kpl. 5,000

- 3 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 5,000
13

d.2
KNR AT-14

0110-02
Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
moduł keystone RJ45 kat 6

kpl.

120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
organizer kablowy 1U

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
zasilacz awaryjny

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilająca

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze
miedziane

pomi
ar

120 pomi
ar

120,000

RAZEM 120,000
3 System alarmowy

19
d.3

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

20
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

21
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

22
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

23
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

24
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

25
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii
dozorowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 4 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i
mikrofalowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura
szyfrowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1 syst
em

1,000

RAZEM 1,000
4 System kontroli dostępu

35
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

36
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie
lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

37
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych
rozporowych w gotowych ślepych otworach.

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

38
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

39
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w listwach i kanałach
elektroinstalacyjnych

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

- 5 -
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

40
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu -
kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik
identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego
systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujący dane w sterowniku

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1
sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 System CCTV
48

d.5
KNR AT-15

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm

m
kabl

a
10 m

kabl
a

10,000

RAZEM 10,000
49

d.5
KNR AL-01

0501-01
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:
1 Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 219,71
1

d.1
KNR AT-14

0110-01
z.sz. 2.9.

Montaż szaf dystrybucyjnych 19"
stojących - demontaż urządzeń nie
nadających się do ponownego montażu

kpl. 1,000 58,44 58,44

2
d.1

KNR AT-14
0110-04
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 2,000 8,03 16,06

3
d.1

KNR AT-14
0110-09
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 2,000 12,17 24,34

4
d.1

KNR AT-14
0110-02
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy -
demontaż urządzeń nie nadających się do
ponownego montażu

kpl. 3,000 10,71 32,13

5
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- demontaż do ponownego montażu :
Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus
4G-AC68U,Switch DGS-1248T

kpl. 4,000 9,86 39,44

6
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell -
demontaż do ponownego montażu

kpl. 1,000 9,86 9,86

7
d.1

KNR AT-14
0110-07
z.sz. 2.9.

Urządzenie aktywne - demontaż do
ponownego montażu : Switch Huawei
S5730-68C-PWR-SI

kpl. 4,000 9,86 39,44

Razem dział: Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 219,71
2 Montaż nowej szafy RACK 19" 100 061,19
8

d.2
KNR AT-14

0110-01
Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U,
Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000
szczelna z cokołem 100mm,do złożenia

kpl. 1,000 20 080,19 20 080,19

9
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli
dostępu do szafy RACK

kpl. 1,000 11 586,44 11 586,44

10
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - system
monitorowania parametrów środowiska:
temperatura, wilgotność, dym, otwarcie
drzwi, zanik AC.

kpl. 1,000 7 434,84 7 434,84

11
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - klimatyzator
dachowy do szafy RACK

kpl. 1,000 17 203,94 17 203,94

12
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - panel krosowy

kpl. 5,000 211,89 1 059,45

13
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - moduł keystone
RJ45 kat 6

kpl. 120,000 48,98 5 877,60

14
d.2

KNR AT-14
0110-02

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy
1U

kpl. 4,000 111,83 447,32

15
d.2

KNR AT-14
0110-07

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F

kpl. 1,000 16,43 16,43

16
d.2

KNR AT-14
0110-09

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

kpl. 2,000 17 650,13 35 300,26

17
d.2

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf
dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

kpl. 2,000 292,16 584,32

18
d.2

KNR AT-10
0117-01

Wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych - łącze miedziane

pomi
ar

120,000 3,92 470,40

Razem dział: Montaż nowej szafy RACK 19" 100 061,19
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

3 System alarmowy 7 188,11
19

d.3
KNR AT-13

0106-01
Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 12,54 501,60

20
d.3

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 60,000 1,33 79,80

21
d.3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 60,000 1,08 64,80

22
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 6,59 527,20

23
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 15,000 8,39 125,85

24
d.3

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 3,000 63,08 189,24

25
d.3

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych

szt. 1,000 2 230,12 2 230,12

26
d.3

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna
podczerwieni i mikrofalowa

szt. 1,000 365,70 365,70

27
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt. 2,000 176,30 352,60

28
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - czujka dymu szt. 1,000 189,14 189,14

29
d.3

KNR AL-01
0206-06

Montaż czujki specjalnej - temperatury i
wilgotności

szt. 1,000 295,07 295,07

30
d.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych -
klawiatura szyfrowa

szt. 1,000 745,08 745,08

31
d.3

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o
poj. do 10 Ah

szt. 1,000 130,66 130,66

32
d.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego lub zewnętrznego

szt. 1,000 222,56 222,56

33
d.3

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
powierzchniowa

szt. 1,000 111,29 111,29

34
d.3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie
oprogramowania systemu alarmowego -
do 25 kroków programowych (instrukcji)

syst
em

1,000 1 057,40 1 057,40

Razem dział: System alarmowy 7 188,11
4 System kontroli dostępu 6 293,43

35
d.4

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20
mm

m 40,000 12,54 501,60

36
d.4

KNR 5-08
0801-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8
cm i śr. do 10 mm

szt. 45,000 1,33 59,85

37
d.4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków
plastykowych rozporowych w gotowych
ślepych otworach.

szt. 45,000 1,08 48,60

38
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 30,000 7,95 238,50

39
d.4

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

m 80,000 8,39 671,20

40
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości
do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otw. 2,000 63,08 126,16

41
d.4

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - kontroler (sterownik) dla 1
wejścia kontrolowanego

szt. 1,000 1 746,13 1 746,13

42
d.4

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli
dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z
wbudowaną klawiaturą

szt. 1,000 1 025,91 1 025,91
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość/Liczba Cena jedn. Wartość

43
d.4

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia
dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący
dane w sterowniku

szt 1,000 327,32 327,32

44
d.4

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów
blokujących - zwora elektromagnetyczna

szt 1,000 789,82 789,82

45
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku wyjścia szt. 1,000 260,75 260,75

46
d.4

KNR AL-01
0402-01

Montaż  przycisku ewakuacji szt. 1,000 260,75 260,75

47
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z
1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali

szt 1,000 236,84 236,84

Razem dział: System kontroli dostępu 6 293,43
5 System CCTV 2 740,15

48
d.5

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany do 8 mm

m
kabl

a

10,000 3,98 39,80

49
d.5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

szt. 1,000 1 229,07 1 229,07

50
d.5

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji
użytkowej - urządzenie do cyfrowego
zapisu obrazu

szt. 1,000 1 360,13 1 360,13

51
d.5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia
transmisji wizji

linia 1,000 111,15 111,15

Razem dział: System CCTV 2 740,15
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 116 502,59
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszcz
one

Robocizn
a Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Demontaż istniejącej
szafy RACK 19"

0,00 114,09 2,86 0,00 78,67 24,09 219,71 0,19%

2 Montaż nowej szafy
RACK 19"

0,00 2 198,41 95 
847,37

18,00 1 529,16 468,25 100 061,19 85,89%

3 System alarmowy 0,00 2 064,16 3 262,98 0,00 1 424,74 436,23 7 188,11 6,17%
4 System kontroli

dostępu
0,00 1 215,64 3 981,68 0,00 839,14 256,97 6 293,43 5,40%

5 System CCTV 0,00 260,70 2 244,46 0,00 179,91 55,08 2 740,15 2,35%
Wartość kosztorysowa
robót bez podatku VAT

0,00 5 853,00 105 
339,35

18,00 4 051,62 1 240,62 116 502,59 100,00%

Słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset dwa i 59/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 0000000 materiały pomocnicze zł 77,88
2 Centrala NeoLTE-IP-SET Ropam kpl. 1,0000 1 172,72 1 172,72
3 7760999 19" organizer kablowy, poziomy, 5

uchwytów 75mm z tworzywa
kpl. 4,0000 85,05 340,20

4 7760999 19" panel krosowy 24-portowy,
niewyposażony, 1U

kpl. 5,0000 185,11 925,55

5 7760999 Moduł keystone RJ45, kat.6 kpl. 120,0000 22,20 2 664,00
6 7761999 Zasilacz UPS line-interactive Eaton

5SC 3000i RT2U z kartą
GigabitEthernet

kpl. 2,0000 17 619,69 35 239,38

7 7761999 19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko,
1U

szt 2,0000 278,84 557,68

8 7765999 Serwer Dell kpl. 1,0000 0,00 0,00
9 7765999 Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI kpl. 1,0000 0,00 0,00

10 7765999 Fortigate 60E kpl. 1,0000 0,00 0,00
11 7765999 Router Cisco C891F kpl. 1,0000 0,00 0,00
12 7959999 przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 m 80,0000 2,03 162,40
13 Czujka ISC-BDL2-WP12GE Bosch szt 1,0000 231,12 231,12
14 Czujka temperatury i wilgotności RHT

-2 Ropam
szt 1,0000 228,98 228,98

15 Czujka zalania wodą XD-2 Satel szt 2,0000 110,21 220,42
16 Klawiatura TPR-4WS Ropam szt 1,0000 609,90 609,90
17 Akumulator 7Ah/12VDC szt 1,0000 85,60 85,60
18 Kontaktron MC440 szt 1,0000 42,80 42,80
19 7959999 przewody kabelkowe OMY 3x1,5 m 98,8000 3,64 359,67
20 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 105,0000 0,56 58,80
21 Sygnalizator szt 1,0000 110,21 110,21
22 7959999 przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 m 30,0000 3,36 100,80
23 Kontroler MC16-PAC-ST-1-KIT

Roger
kpl. 1,0000 1 273,30 1 273,30

24 Czytnik MCT12M-DES-IO Roger szt 1,0000 642,00 642,00
25 Akumulator 17Ah/12VDC szt 1,0000 235,40 235,40
26 Przycisk TKN-01 szt 2,0000 224,70 449,40
27 Przycisk ewakuacji APWK-DP szt 1,0000 145,52 145,52
28 Czujka dymu TSD-1 szt 1,0000 123,05 123,05
29 Zwora ZW800RV3 kpl 1,0000 617,39 617,39
30 7986999 Kabel U/UTP kat.6 4x2xAWG23

300MHz LS0H niebieski, Eca
m 11,0000 2,68 29,48

31 at13003 listwa instalacyjna z pokrywą m 83,2000 4,24 352,80
32 Kamera wewnętrzna DS-2CD2043G2

-IU(2.8mm)
szt. 1,0000 1 027,20 1 027,20

33 Rejestrator cyfrowy IP 4-kan.DS-
7604NXI-K1

szt. 1,0000 920,20 920,20

34 Dysk 1TB szt. 1,0000 267,50 267,50
35 7753999 Szafa 42U z  cokołem 800x1000, VX

IT Rittal
kpl. 1,0000 19 934,10 19 934,10
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Zestawienie materiałów
Lp. Indeks Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

36 7761999 System CMCIIII kpl. 1,0000 11 556,00 11 556,00
37 7761999 System CMCIII kpl. 1,0000 7 404,40 7 404,40
38 7761999 Klimatyzator Blue e+ kpl. 1,0000 17 173,50 17 173,50

RAZEM 105 339,35
Słownie: sto pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć i 35/100 zł
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al. Jana Pawła II nr 13, 00-828
Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7,Roboty 
budowlane

000000-7,Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja Punktu Dostępu w Oddziale Łódzkim
ADRES INWESTYCJI: ul. Płk. Jana Kilińskiego 169, 90-359 Łódź

NAZWA INWESTORA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 3 242,63 zł
PODATEK VAT: (23%) 745,80 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 3 988,43 zł
SŁOWNIE: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem i 43/100 zł
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2,71 * 2,21 m2 5,99
RAZEM 5,99

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3

5,99 * 0,06 m3 0,36
RAZEM 0,36

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3

0,36 m3 0,36
RAZEM 0,36

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3

0,36 m3 0,36
RAZEM 0,36

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni
poziomych

m2

5,99 m2 5,99
RAZEM 5,99

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6

m2

5,99 m2 5,99
RAZEM 5,99

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2

2,91 * 2,41 m2 7,01
RAZEM 7,01

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw
sztucznych na posadzkach

m2

7,01 m2 7,01
RAZEM 7,01

2 Stolarka
9

d.2
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejącego
skrzydła

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2

KNNR 2
1104-04

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (dopasowanych do
istniejącej ościeżnicy) wewnętrznych pełnych
wykończonych; o podwyższonych właściwościach
akustycznych. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na
eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach,
wyposażone w patentowe zamki na klucz

m2

0,80 * 1,98 m2 1,58
RAZEM 1,58
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

KOSZTORYS:
1 Podłoga
1

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 5,99 4,900

obmiar = 5,99 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 1,078 4,896 29,33

Razem koszty bezpośrednie 29,33 4,900 29,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie 4,900 4,900
Razem z narzutami 54,84 9,160 54,84
Cena jednostkowa 9,160 9,160

2
d.1

KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu

m3 0,36 49,310

obmiar = 0,36 m3
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,252 19,040 6,85

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   5t

0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
m-g 0,117 30,267 10,90

Razem koszty bezpośrednie 17,75 49,310 6,85 10,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie 49,310 19,030 30,280
Razem z narzutami 33,19 92,190 12,81 20,38
Cena jednostkowa 92,190 35,580 56,610

3
d.1

KNR 4-04
1105-02

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki samochodem
samowyładowczym na odległość
do 1km przy ręcznym załadowaniu
i mechanicznym wyładowaniu -
nakłady uzupełniające za każdy
dalszy rozpoczęty km odległości
ponad 1km

m3 0,36 3,440

obmiar = 0,36 m3
-- S --

1* Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g

m-g 0,013 3,446 1,24

Razem koszty bezpośrednie 1,24 3,440 1,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie 3,440 3,440
Razem z narzutami 2,32 6,440 2,32
Cena jednostkowa 6,440 6,440

4
d.1

Utylizacja zerwanej wykładziny m3 0,36 0,000

obmiar = 0,36 m3
Razem z narzutami 108,00 300,000
Cena jednostkowa 300,000

5
d.1

NNRNKB 7
1134-01

Gruntowanie preparatami
gruntującymi powierzchni
poziomych

m2 5,99 5,920

obmiar = 5,99 m2
-- R --

1* Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,359 1,632 9,78

-- M --
2* Preparat gruntujący Eco Prom

Grip
0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3

dm3 1,258 4,200 25,16
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 25,16zł

% 0,063 0,38

-- S --
4* Wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,001 0,002 0,01

5* Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,002 0,021 0,12

Razem koszty bezpośrednie 35,45 5,920 9,78 25,54 0,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie 5,920 1,630 4,260 0,020
Razem z narzutami 45,83 7,650 18,29 27,30 0,24
Cena jednostkowa 7,650 3,050 4,560 0,040

6
d.1

NNRNKB 7
1130-01

Warstwy wyrównujące i
wygładzające z zaprawy
samopoziomującej o grubości
3mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni
do 8m2
Krotność = 0,6

m2 5,99 18,980

obmiar = 5,99 m2
-- R --

1* Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 0,503 2,285 13,69

2* Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20
zł/r-g

r-g 0,108 0,490 2,93

-- M --
3* Zaprawa CERESIT CN-72 - sucha

mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17
zł/kg

kg 29,291 15,501 92,85

4* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 92,85zł

% 0,233 1,39

-- S --
5* Wyciąg

0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86
zł/m-g

m-g 0,036 0,059 0,35

6* Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68
zł/m-g

m-g 0,036 0,412 2,47

Razem koszty bezpośrednie 113,68 18,980 16,62 94,24 2,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie 18,980 2,770 15,730 0,470
Razem z narzutami 137,09 22,890 31,07 100,74 5,28
Cena jednostkowa 22,890 5,190 16,820 0,880

7
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin
elektrostatycznych rulonowych z
tworzyw sztucznych

m2 7,01 218,750

obmiar = 7,01 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 2,769 10,744 75,32

-- M --
2* Wykładzina rulonowa z PCW bez

warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2

m2 7,641 196,200 1 375,36

3* Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg

kg 4,206 7,200 50,47

4* Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg

kg 0,701 1,197 8,39
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 1 434,22zł

% 3,069 21,51

-- S --
6* Wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,040 0,056 0,39

7* Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g

m-g 0,029 0,282 1,97

Razem koszty bezpośrednie 1 533,41 218,750 75,32 1 455,73 2,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie 218,750 10,740 207,660 0,340
Razem z narzutami 1 701,43 242,710 140,84 1 556,18 4,41
Cena jednostkowa 242,710 20,090 221,990 0,630

8
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Zgrzewanie połączeń wykładzin
rulonowych z tworzyw sztucznych
na posadzkach

m2 7,01 6,640

obmiar = 7,01 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,883 3,427 24,02

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg

kg 0,210 3,169 22,21

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 % * 22,21zł

% 0,048 0,33

Razem koszty bezpośrednie 46,56 6,640 24,02 22,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie 6,640 3,430 3,220
Razem z narzutami 69,01 9,840 44,91 24,10
Cena jednostkowa 9,840 6,410 3,440
Razem dział: Podłoga
Razem koszty bezpośrednie: 1 777,42 161,92 1 598,05 17,45
RAZEM: 2 151,72 302,77 1 708,32 32,63

2 Stolarka
9

d.2
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł
drzwiowych wewnętrznych,
zewnętrznych i balkonowych
polskich, skrzynkowych i
półskrzynkowych - Analogia:
demontaż istniejącego skrzydła

szt 1,00 21,490

obmiar = 1,00 szt
-- R --

1* Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g

r-g 0,790 21,488 21,49

Razem koszty bezpośrednie 21,49 21,490 21,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie 21,490 21,490
Razem z narzutami 40,18 40,180 40,18
Cena jednostkowa 40,180 40,180

10
d.2

KNNR 2
1104-04

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych
(dopasowanych do istniejącej
ościeżnicy) wewnętrznych pełnych
wykończonych; o podwyższonych
właściwościach akustycznych.
Drzwi o wysokiej trwałości,
odporne na eksploatację i
ścieranie, o wytrzymałych
zawiasach, wyposażone w
patentowe zamki na klucz

m2 1,58 612,630

obmiar = 1,58 m2
-- R --

1* Robotnicy
0,45 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g

r-g 0,711 12,240 19,34
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady Koszt
jedn. R M S

-- M --
2* Skrzydła drzwiowe zewnętrzne

1 m2/m2 * 600,00 zł/m2
m2 1,580 600,000 948,00

-- S --
3* Wyciąg

0,04 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
m-g 0,063 0,394 0,62

Razem koszty bezpośrednie 967,96 612,630 19,34 948,00 0,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie 612,630 12,240 600,000 0,390
Razem z narzutami 1 050,73 665,020 36,16 1 013,41 1,16
Cena jednostkowa 665,020 22,890 641,400 0,730
Razem dział: Stolarka
Razem koszty bezpośrednie: 989,45 40,83 948,00 0,62
RAZEM: 1 090,91 76,34 1 013,41 1,16

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Podłoga 1 777,42 161,92 1 598,05 17,45
2 Stolarka 989,45 40,83 948,00 0,62

Razem koszty 
bezpośrednie

2 766,87 202,75 2 546,05 18,07

Koszty zakupu [Kz]  6,9% 175,68 175,68
RAZEM 2 942,55 202,75 2 721,73 18,07

Koszty pośrednie [Kp] 
68%R+68%S

150,16 137,87 12,29

RAZEM 3 092,71 340,62 2 721,73 30,36
Zysk [Z] 11,3%(R+Kp(R))

+11,3%(S+Kp(S))
41,92 38,49 3,43

RAZEM 3 134,63 379,11 2 721,73 33,79
Pozycje uproszczone 108,00 108,00

RAZEM 3 242,63 108,00 379,11 2 721,73 33,79
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S)+U)
745,80

RAZEM 3 988,43
OGÓŁEM 3 988,43

Słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem i 43/100 zł
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszc
zone

Robociz
na

Materiał
y Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Podłoga 108,00 161,92 1 598,05 17,45 110,27 121,98 34,05 2 151,72 53,95%
2 Stolarka 0,00 40,83 948,00 0,62 65,41 28,18 7,87 1 090,91 27,35%

Kosztorys netto 108,00 202,75 2 546,05 18,07 175,68 150,16 41,92 3 242,63 81,30%
VAT 23% 0,00 745,80 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 3 988,43 100,00%

Słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem i 43/100 zł
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Posadzkarze gr.II r-g 0,503 27,20 13,69
2 Robotnicy r-g 4,363 27,20 118,68
3 Robotnicy gr.I r-g 1,797 27,20 48,89
4 Stolarze gr.II r-g 0,790 27,20 21,49

RAZEM 202,75
Słownie: dwieście dwa i 75/100 zł

Zestawienie materiałów
Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

1 Klej winylowy kg 4,206 0,000 4,206 12,00 50,47
2 Pasta podłogowa kg 0,701 0,000 0,701 11,97 8,39
3 Preparat gruntujący Eco Prom Grip dm3 1,258 0,000 1,258 20,00 25,16
4 Pręty spawalnicze z PCW

nieplastyfikowanego
kg 0,210 0,000 0,210 105,62 22,21

5 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne m2 1,580 0,000 1,580 600,00 948,00
6 Wykładzina rulonowa z PCW bez

warstwy izolacyjnej
m2 7,641 0,000 7,641 180,00 1 375,36

7 Zaprawa CERESIT CN-72 - sucha
mieszanka

kg 29,291 0,000 29,291 3,17 92,85

8 Materiały pomocnicze (od M) zł 0,000 23,617 23,61
RAZEM 2 546,05

Słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć i 5/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny  - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>4 * 24</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>96</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu pom. serwera
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku wyjścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku ewakuacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny  - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu pom. serwera
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Montaż  przycisku wyjścia
	Pozycja:Montaż  przycisku ewakuacji
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - MAcierz synology - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
Macierz Synology
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>112</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku wyjścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku ewakuacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - MAcierz synology - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
Macierz Synology
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Montaż  przycisku wyjścia
	Pozycja:Montaż  przycisku ewakuacji
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Podłoga
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1,80 * 1,90</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar: <edit>3,42 * 0,06</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar: <edit>0,21</edit>

	Pozycja: Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar: <edit>0,21</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar: <edit>3,42</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar: <edit>3,42</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2,00 * 2,10</edit>

	Pozycja: Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar: <edit>4,2</edit>



	Kosztorys
	Dział:Podłoga
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 3,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar:obmiar =  = 0,21 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar:obmiar =  = 0,21 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar:obmiar =  = 0,21 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar:obmiar =  = 3,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 14,36zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar:obmiar =  = 3,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 53,01zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 4,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina rulonowa z PCW bez warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 859,31zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar:obmiar =  = 4,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 13,31zł
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Alcatel
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż wyposażenia szafy RACK 19" 15U
	Pozycja: Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Cisco Catalyst 3560
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 15U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
Elektrozaczep rewersyjny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Telekomunikacyjne sieć strukturalna
	Pozycja: Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>1600</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Alcatel
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż wyposażenia szafy RACK 19" 15U
	Pozycja:Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Cisco Catalyst 3560
	Pozycja:Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 15U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
Elektrozaczep rewersyjny
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:Telekomunikacyjne sieć strukturalna
	Pozycja:Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Pozycja:Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
	Pozycja:Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
	Pozycja:Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,CellPipe
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,samodzielny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,CellPipe
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,samodzielny montaż
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 24U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,samodzielny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku wyjścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku ewakuacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 24U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,samodzielny montaż
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Montaż  przycisku wyjścia
	Pozycja:Montaż  przycisku ewakuacji
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Stolarka
	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejących drzwi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe o podwyższonych właściwościach akustycznych pełne o powierzchni do 2m2; z regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar: <edit>0,78 * 2,06</edit>



	Kosztorys
	Dział:Stolarka
	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejących drzwi
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi stalowe o podwyższonych właściwościach akustycznych pełne o powierzchni do 2m2; z regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar:obmiar =  = 1,61 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
3,25 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi stalowe pełne rozwierane
1 m2/m2 * 490,00 zł/m2
	RMSO:Farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3
	RMSO:Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2 * 283,78 zł/m3
	RMSO:Papier ścierny
0,08 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 810,47zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Alcatel
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 12U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>144</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>144</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
Elektrozaczep rewersyjny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Alcatel
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 12U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
Elektrozaczep rewersyjny
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Stolarka
	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejących drzwi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe o podwyższonych właściwościach akustycznych pełne o powierzchni ponad 2m2; z regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,06</edit>



	Kosztorys
	Dział:Stolarka
	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejących drzwi
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi stalowe o podwyższonych właściwościach akustycznych pełne o powierzchni ponad 2m2; z regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar:obmiar =  = 2,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
2,9 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi stalowe pełne rozwierane
1 m2/m2 * 490,00 zł/m2
	RMSO:Farba olejna do gruntowania
0,19 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa
0,18 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3
	RMSO:Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2 * 283,78 zł/m3
	RMSO:Papier ścierny
0,08 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 1 034,00zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż  wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>2 * 24</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>48</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku wyjścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku ewakuacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż  wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Montaż  przycisku wyjścia
	Pozycja:Montaż  przycisku ewakuacji
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 24U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>48 + 48</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej
	Pozycja: Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Telekomunikacyjne sieć strukturalna
	Pozycja: Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>800</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 24U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej
	Pozycja:Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:Telekomunikacyjne sieć strukturalna
	Pozycja:Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Pozycja:Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Podłoga
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1,76 * 4,90</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar: <edit>8,62 * 0,06</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar: <edit>0,52</edit>

	Pozycja: Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar: <edit>0,52</edit>

	Pozycja: Dodatki do tablic 0501-0508 za czyszczenie płytek glazurowanych
	Obmiar: <edit>8,62</edit>


	Dział:Ściany
	Dział:Istniejące
	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
	Obmiar: <edit>(0,93 * 1,98) + (0,95 * 1)</edit>

	Pozycja: Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
	Obmiar: <edit>2,79</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
	Obmiar: <edit>40 * 15%</edit>

	Pozycja: Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej StoLevell Uni
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>1,96 * 2 + 0,93 + 1 * 2 + 0,95</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Kolor jasny beżowy
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Kolor jasny beżowy
	Obmiar: <edit>40</edit>



	Kosztorys
	Dział:Podłoga
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 8,62 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar:obmiar =  = 0,52 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar:obmiar =  = 0,52 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar:obmiar =  = 0,52 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatki do tablic 0501-0508 za czyszczenie płytek glazurowanych
	Obmiar:obmiar =  = 8,62 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,14 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany
	Dział:Istniejące
	Pozycja:Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
	Obmiar:obmiar =  = 2,79 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,155 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia malarska
0,384 m2/m2 * 0,85 zł/m2
	RMSO:Taśma malarska
3,2 m/m2 * 0,69 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
	Obmiar:obmiar =  = 2,79 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,058 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar:obmiar =  = 40,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,097 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mydło techniczne maziste szare 65%
0,022 kg/m2 * 13,68 zł/kg
	RMSO:Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
0,88 kg/m2 * 0,66 zł/kg
	RMSO:Piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 71,94 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
3 % * 38,15zł
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący 
0,21 dm3/m2 * 12,58 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 7,93zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych
	Obmiar:obmiar =  = 3,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,08 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący 
0,22 dm3/m2 * 12,58 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 8,30zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu
	Obmiar:obmiar =  = 6,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Tynkarze gr.III
0,88 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Cement portlandzki 25 z dodatkami
0,0052 t/m2 * 469,83 zł/t
	RMSO:Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2 * 480,76 zł/m3
	RMSO:Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2 * 71,94 zł/m3
	RMSO:Woda
0,0067 m3/m2 * 5,26 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 40,20zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t
0,05 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian w systemie STO z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej StoLevell Uni
	Obmiar:obmiar =  = 6,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Tynkarze gr.III
0,2377 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Tynkarze gr.II
0,2377 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy
0,0841 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa zbrojeniowa i klejąca StoLevell Uni
3,5 kg/m2 * 4,36 zł/kg
	RMSO:Siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2 * 2,73 zł/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 110,89zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw okienny
0,007 m-g/m2 * 7,89 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0052 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne
	Obmiar:obmiar =  = 20,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,105 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący BOLIX T
0,25 kg/m2 * 11,25 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne
	Obmiar:obmiar =  = 20,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,105 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący BOLIX T
0,2 kg/m2 * 11,25 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0002 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar:obmiar =  = 7,80 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,15 r-g/m * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa Bolix SP
0,45 kg/m * 2,83 zł/kg
	RMSO:Kątowniki aluminiowe ochronne
1 m/m * 1,06 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm
	Obmiar:obmiar =  = 20,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,356 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa Bolix SP
1,8 kg/m2 * 2,83 zł/kg
	RMSO:Papier ścierny
0,0016 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0035 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg
0,025 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm
	Obmiar:obmiar =  = 20,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,406 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa Bolix SP
2,26 kg/m2 * 2,83 zł/kg
	RMSO:Papier ścierny
0,0016 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,004 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg
0,025 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
	Obmiar:obmiar =  = 20,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,168 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa Bolix SP
1,35 kg/m2 * 2,83 zł/kg
	RMSO:Papier ścierny
0,001 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0025 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg
0,017 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
	Obmiar:obmiar =  = 20,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,177 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa Bolix SP
1,15 kg/m2 * 2,83 zł/kg
	RMSO:Papier ścierny
0,001 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0025 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg
0,017 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi
	Obmiar:obmiar =  = 40,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,085 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący BOLIX N
0,2 kg/m2 * 11,36 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Kolor jasny beżowy
	Obmiar:obmiar =  = 40,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,0625 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba akrylowa BOLIX AW KOLOR
0,142 dm3/m2 * 19,61 zł/dm3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0002 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową Kolor jasny beżowy
	Obmiar:obmiar =  = 40,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,054 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba akrylowa BOLIX AW KOLOR
0,135 dm3/m2 * 19,61 zł/dm3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0001 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wywóz złomu
	Obmiar: <edit>100</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 600x1000 szczelna z cokołem 100mm,samodzielny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>5 * 24</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku wyjścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku ewakuacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Wywóz złomu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 600x1000 szczelna z cokołem 100mm,samodzielny montaż
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Montaż  przycisku wyjścia
	Pozycja:Montaż  przycisku ewakuacji
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Stolarka
	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejącego skrzydła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (dopasowanych do istniejącej ościeżnicy) wewnętrznych pełnych wykończonych; o podwyższonych właściwościach akustycznych. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar: <edit>0,69 * 1,98</edit>



	Kosztorys
	Dział:Stolarka
	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejącego skrzydła
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (dopasowanych do istniejącej ościeżnicy) wewnętrznych pełnych wykończonych; o podwyższonych właściwościach akustycznych. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar:obmiar =  = 1,37 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,45 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydła drzwiowe zewnętrzne
1 m2/m2 * 600,00 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,04 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Cisco 3560
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szczelna z cokołem 100mm, do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>4 * 24</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej
	Pozycja: Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>8 * 24</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka zalania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Telekomunikacyjna sieć strukturalna
	Pozycja: Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>25 * 96</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel światłowodowy 12J
	Obmiar: <edit>35 + 45 + 55 + 65</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>192 + 72</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Cisco 3560
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szczelna z cokołem 100mm, do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż szafy wiszącej 12U dwudzielnej
	Pozycja:Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka zalania
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:Telekomunikacyjna sieć strukturalna
	Pozycja:Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Pozycja:Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, kabel światłowodowy 12J
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Podłoga
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4,61 * 2,28</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar: <edit>10,51 * 0,06</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar: <edit>0,63</edit>

	Pozycja: Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar: <edit>0,63</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych lub innymi o równoważnych właściwościach
	Obmiar: <edit>10,51</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar: <edit>10,51</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4,81 * 2,48</edit>

	Pozycja: Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar: <edit>11,93</edit>


	Dział:Ściany
	Dział:Projektowane
	Pozycja: Ściany działowe typu IS31/W z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną gr.6cm gęstość 30, pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomocą wkrętów
	Obmiar: <edit>(2,28 * 3,17) - (1,05 * 2,08)</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne
	Obmiar: <edit>((2,28 * 3,17) - (1,05 * 2,08)) * 2</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>2,08 * 2 + 1,01</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm
	Obmiar: <edit>10,09</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
	Obmiar: <edit>10,09</edit>

	Pozycja: Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>10,09</edit>

	Pozycja: Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową
	Obmiar: <edit>10,09</edit>

	Pozycja: Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową
	Obmiar: <edit>10,09</edit>


	Dział:Istniejące
	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
	Obmiar: <edit>(0,89 * 1,98) + (2,21 * 3,17)</edit>

	Pozycja: Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
	Obmiar: <edit>8,77</edit>

	Pozycja: Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi
	Obmiar: <edit>4,61 * 2,28</edit>
	Obmiar: <edit>(4,61 * 2 + 2,28) * 3,17 - (0,97 * 2,00)</edit>

	Pozycja: Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>4,61 * 2,28</edit>

	Pozycja: Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>(4,61 * 2 + 2,28) * 3,17 - (0,97 * 2,00)</edit>


	Dział:Stolarka
	Pozycja: Drzwi stalowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2;  z regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar: <edit>1,01 * 2,06</edit>

	Pozycja: Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami silikonem ogniochronnym
	Obmiar: <edit>(2,08 * 2 + 1,01) * 2</edit>

	Pozycja: Montaż rolet z powłoką odbijającą światło - Analogia
	Obmiar: <edit>2,10 * 2,00</edit>



	Kosztorys
	Dział:Podłoga
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 10,51 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar:obmiar =  = 0,63 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar:obmiar =  = 0,63 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar:obmiar =  = 0,63 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych lub innymi o równoważnych właściwościach
	Obmiar:obmiar =  = 10,51 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący
0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 44,14zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar:obmiar =  = 10,51 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 162,92zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 11,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina rulonowa z PCW bez warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 2 440,85zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar:obmiar =  = 11,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 37,80zł
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany
	Dział:Projektowane
	Pozycja:Ściany działowe typu IS31/W z płyt gipsowo-włóknowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną gr.6cm gęstość 30, pokryte wielowarstwowo z mocowaniem kolejnych warstw za pomocą wkrętów
	Obmiar:obmiar =  = 5,04 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Montażyści gr.III
1,2887 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Montażyści gr.II
0,6443 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty gipsowo-włóknowe 10mm
2,08 m2/m2 * 39,31 zł/m2
	RMSO:Płyty gipsowo-włóknowe12,5mm
2,08 m2/m2 * 45,07 zł/m2
	RMSO:Kształtowniki profilowane U- 75x0,60
0,479 m/m2 * 6,28 zł/m
	RMSO:Kształtowniki profilowane W -75x0,6
1,87 m/m2 * 9,63 zł/m
	RMSO:Płyty z wełny mineralnej  60mm
1,05 m2/m2 * 26,50 zł/m2
	RMSO:Wkręty ocynkowane  3,9x30
9,85 szt/m2 * 0,10 zł/szt
	RMSO:Wkręty ocynkowane  3,9x45
24,86 szt/m2 * 0,15 zł/szt
	RMSO:Kołki rozporowe plastykowe
0,81 szt/m2 * 0,30 zł/szt
	RMSO:Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm
0,0731 m2/m2 * 25,61 zł/m2
	RMSO:Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm
4,1961 m/m2 * 0,23 zł/m
	RMSO:Gips budowlany szpachlowy
0,8583 kg/m2 * 1,31 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 1 175,67zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0459 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0392 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne
	Obmiar:obmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,105 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący 
0,25 kg/m2 * 11,25 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar:obmiar =  = 5,17 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,15 r-g/m * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa 
0,45 kg/m * 2,83 zł/kg
	RMSO:Kątowniki aluminiowe ochronne
1 m/m * 1,06 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm
	Obmiar:obmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,3 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa 
1,5 kg/m2 * 2,83 zł/kg
	RMSO:Papier ścierny
0,0016 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0035 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg
0,025 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą
	Obmiar:obmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,145 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gładź szpachlowa 
1,125 kg/m2 * 2,83 zł/kg
	RMSO:Papier ścierny
0,001 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0025 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	RMSO:Wyciąg
0,017 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych preparatami gruntującymi
	Obmiar:obmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,085 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący 
0,2 kg/m2 * 11,36 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową
	Obmiar:obmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,0625 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba akrylowa 
0,133 dm3/m2 * 9,40 zł/dm3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0002 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową
	Obmiar:obmiar =  = 10,09 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,054 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba akrylowa 
0,126 dm3/m2 * 9,40 zł/dm3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0001 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Istniejące
	Pozycja:Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
	Obmiar:obmiar =  = 8,77 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,155 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Folia malarska
0,384 m2/m2 * 0,85 zł/m2
	RMSO:Taśma malarska
3,2 m/m2 * 0,69 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
	Obmiar:obmiar =  = 8,77 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,058 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi
	Obmiar:obmiar =  = 45,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,085 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący 
0,2 kg/m2 * 11,36 zł/kg
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 10,51 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarze gr.II
0,119 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna
0,298 dm3/m2 * 9,33 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2 % * 29,22zł
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 34,52 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Malarze gr.II
0,119 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna
0,286 dm3/m2 * 9,33 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
2 % * 92,11zł
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Stolarka
	Pozycja:Drzwi stalowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2;  z regulowaną ościeżnicą (posiadającą możliwość montażu elektrozaczepu do systemu kontroli dostępu), o konstrukcji w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar:obmiar =  = 2,08 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
4,31 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Drzwi stalowe rozwierane 
1 m2/m2 * 500,00 zł/m2
	RMSO:Farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3
	RMSO:Farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2 * 24,35 zł/dm3
	RMSO:Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2 * 283,78 zł/m3
	RMSO:Papier ścierny
0,08 m2/m2 * 1,18 zł/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 1 067,88zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,15 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami silikonem ogniochronnym
	Obmiar:obmiar =  = 10,34 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Murarze gr.II
0,12 r-g/m * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,02 r-g/m * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Silikon ogniochronny 
0,022 dm3/m * 120,00 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 27,30zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t
0,01 m-g/m * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż rolet z powłoką odbijającą światło - Analogia
	Obmiar:obmiar =  = 4,20 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
6,3 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rolety na napęd ręczny z linką
1,1 m2/m2 * 80,00 zł/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
15 % * 369,60zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Środek transportowy
0,098 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>12</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż wyposażenia istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż wyposażenia istniejącej  szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Cisco 3560
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco 3560
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Cisco 3560 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>48 + 24 + 48</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Montaż szafy wiszącej 9U dwudzielnej
	Pozycja: Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka zalania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Telekomunikacyjne sieć strukturalna
	Pozycja: Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>720</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 2U - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U, Cisco 3560
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco 3560
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19" 42U
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Cisco 3560 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż szafy wiszącej 9U dwudzielnej
	Pozycja:Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka zalania
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:Telekomunikacyjne sieć strukturalna
	Pozycja:Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 30 cm, śr. rury do 40 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie
	Pozycja:Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże betonowe
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Alcatel
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku wyjścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku ewakuacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Alcatel
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel światłowodowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Pozycja:Montaż złącza światłowodowego - spawanie
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż  przycisku wyjścia
	Pozycja:Montaż  przycisku ewakuacji
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Podłoga
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4,59 * 3,78</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar: <edit>17,35 * 0,06</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar: <edit>1,04</edit>

	Pozycja: Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar: <edit>1,04</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych lub innymi o równoważnych właściwościach
	Obmiar: <edit>17,35</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar: <edit>17,35</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4,79 * 3,98</edit>

	Pozycja: Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar: <edit>19,06</edit>



	Kosztorys
	Dział:Podłoga
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 17,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar:obmiar =  = 1,04 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar:obmiar =  = 1,04 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar:obmiar =  = 1,04 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych lub innymi o równoważnych właściwościach
	Obmiar:obmiar =  = 17,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący 
0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 72,87zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar:obmiar =  = 17,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 268,95zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 19,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina rulonowa z PCW bez warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 3 899,61zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar:obmiar =  = 19,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 60,39zł
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,CellPipe
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C1111-8P, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,CellPipe
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu :Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy - demontaż do ponownego montażu
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI 2szt.
Fortigate 60E
Router Cisco C1111-8P
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Switch DGS-1248T
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja: Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Obmiar: <edit>120</edit>


	Dział:System alarmowy
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>80</edit>
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Obmiar: <edit>30</edit>
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku wyjścia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż  przycisku ewakuacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:System CCTV
	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaż istniejącej szafy RACK 19" 
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy - demontaż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Router Cisco C891F, Fortigate 60E, Asus 4G-AC68U,Switch DGS-1248T
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Serwer Dell - demontaż do ponownego montażu
	Pozycja:Urządzenie aktywne - demontaż do ponownego montażu : Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż nowej szafy RACK 19"
	Pozycja:Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 42U, Szafa rack 19 " 42U szer. gł. 800x1000 szczelna z cokołem 100mm,do złożenia
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  systemem kontroli dostępu do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - system monitorowania parametrów środowiska: temperatura, wilgotność, dym, otwarcie drzwi, zanik AC.
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - klimatyzator dachowy do szafy RACK
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel krosowy
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - moduł keystone RJ45 kat 6
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -  organizer kablowy 1U
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Iwestora
Serwer Dell
Switch Huawei S5730-68C-PWR-SI
Fortigate 60E
Router Cisco C891F
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
	Podsumowanie działu

	Dział:System alarmowy
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
	Pozycja:Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - zalania wodą
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - czujka dymu
	Pozycja:Montaż czujki specjalnej - temperatury i wilgotności
	Pozycja:Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	Pozycja:Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah
	Pozycja:Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Pozycja:Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
	Pozycja:Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)
	Podsumowanie działu

	Dział:System kontroli dostępu
	Pozycja:Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
	Pozycja:Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	Pozycja:Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
	Pozycja:Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
	Pozycja:Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
	Pozycja:Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna
	Pozycja:Montaż  przycisku wyjścia
	Pozycja:Montaż  przycisku ewakuacji
	Pozycja:Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali
	Podsumowanie działu

	Dział:System CCTV
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
	Pozycja:Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
	Pozycja:Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie materiałów

	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Obmiar
	Dział:Podłoga
	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2,71 * 2,21</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar: <edit>5,99 * 0,06</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar: <edit>0,36</edit>

	Pozycja: Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar: <edit>0,36</edit>

	Pozycja: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar: <edit>5,99</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar: <edit>5,99</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2,91 * 2,41</edit>

	Pozycja: Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar: <edit>7,01</edit>


	Dział:Stolarka
	Pozycja: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejącego skrzydła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (dopasowanych do istniejącej ościeżnicy) wewnętrznych pełnych wykończonych; o podwyższonych właściwościach akustycznych. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar: <edit>0,80 * 1,98</edit>



	Kosztorys
	Dział:Podłoga
	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 5,99 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,18 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
	Obmiar:obmiar =  = 0,36 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,7 r-g/m3 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,325 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km
	Obmiar:obmiar =  = 0,36 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy   5t
0,037 m-g/m3 * 93,13 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja zerwanej wykładziny
	Obmiar:obmiar =  = 0,36 m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych
	Obmiar:obmiar =  = 5,99 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,06 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Preparat gruntujący Eco Prom Grip
0,21 dm3/m2 * 20,00 zł/dm3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 25,16zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0002 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
Krotność = 0,6
	Obmiar:obmiar =  = 5,99 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Posadzkarze gr.II
0,14 * 0,6 = 0,084 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:Robotnicy gr.I
0,03 * 0,6 = 0,018 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka
8,15 * 0,6 = 4,89 kg/m2 * 3,17 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 92,85zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,01 * 0,6 = 0,006 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin elektrostatycznych rulonowych z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 7,01 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,395 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykładzina rulonowa z PCW bez warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2 * 180,00 zł/m2
	RMSO:Klej winylowy
0,6 kg/m2 * 12,00 zł/kg
	RMSO:Pasta podłogowa
0,1 kg/m2 * 11,97 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 1 434,22zł
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	RMSO:Środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 68,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach
	Obmiar:obmiar =  = 7,01 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,126 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
0,03 kg/m2 * 105,62 zł/kg
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)
1,5 % * 22,21zł
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Stolarka
	Pozycja:Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Analogia: demontaż istniejącego skrzydła
	Obmiar:obmiar =  = 1,00 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Stolarze gr.II
0,79 r-g/szt * 27,20 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (dopasowanych do istniejącej ościeżnicy) wewnętrznych pełnych wykończonych; o podwyższonych właściwościach akustycznych. Drzwi o wysokiej trwałości, odporne na eksploatację i ścieranie, o wytrzymałych zawiasach, wyposażone w patentowe zamki na klucz
	Obmiar:obmiar =  = 1,58 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robotnicy
0,45 r-g/m2 * 27,20 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Skrzydła drzwiowe zewnętrzne
1 m2/m2 * 600,00 zł/m2
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg
0,04 m-g/m2 * 9,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela elementów scalonych
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
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