SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY
I LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
W SWIDNICY, UL. PIONIEROW ZIEMI
SWIDNICKIE] 30

WO- WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3g wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na budowie pn:

Zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogdlnoksztatcacym
w Swidnicy, ul. Pionieréw Ziemi Swidnickiej 30

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreslonych w punkcie 1.1.
2. Informacje szczegotowe
2.1. Przedmiot rob6t budowlanych
Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
robdt budowlano montazowych. Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawecze:
- zawiadomienie wiasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o terminie
rozpoczecia robét,
- wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) robot,

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
- lokalizacja zaplecza budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- oznaczenie drog komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe
- roboty przygotowania terenu pod budowe
- roboty ziemne
- roboty drogowe

- roboty instalacyjno - montazowe

- roboty elektryczne

- wykonanie robét koricowych i porzagdkowych
- roboty towarzyszace:

- biezace utrzymanie czystosci miejsca robot,

- zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem os6b
trzecich,

- uprzatiecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

- naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

2.2. OKreslenia podstawowe

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamoéwienia.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej
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- Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy;,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju
Robét budowlanych.

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatagczong do zamowienia oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z
klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene
techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatmos$¢ do stosowania. Aprobaty
techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw
jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

2.3. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Przedmiar i Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
poinformowac¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy,
stosownie do potrzeb dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. - Ksiege Obmiaru Robét zapewnia Wykonawca robét.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Projekt
Budowlano-wykonawczy inwestycji.

- Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w
zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarng
i spéjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialty musza spetnia¢
wymagania podane w dokumentacji i STWiOR

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:

1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

3. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajace na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajace srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.
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- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robaét - Wykonawca musi by¢
w petni §wiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i
zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg narzucone
w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.

- Ochrona wlasnosci publicznej I prywatnej - Wykonaweca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy
wszystkich instalacji nadziemnych i urzadzen podziemnych raz za
informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow - Wykonawca zapewni zgodno$¢ z
ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu do i z placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty czas
trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robét - Wykonaweca jest odpowiedzialny za roboty i
wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu budowy do
daty wystawienia §wiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepisow - Wykonawca musi zna¢
wszystkie wymagania ustaw i przepis6w w zakresie dotyczacym specyfiki
prowadzonych roboét oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robot

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robét i do ich rozbiérki po zakonczeniu robét. Okreslenie
ponoszacego koszty zajecia pasow drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0dbior techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiazany do
powiadomienia na pi$mie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia
robét.

- Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1. Projekt organizacji robo6t
2. Szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Program zapewnienia jakosci - Wykonawca robét ustali ustnie warunki

zachowania jakos$ci robot w trakcie ich prowadzenia
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- Szczeg6towy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robdt w terminie okreslonym w umowie. Inwestor poda og6lny harmonogram
dotyczacy termindéw i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu rob6t wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢
w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdéwnych
obiektow i robot towarzyszacych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot

2.4. Materialy

- Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom - materiaty nie spetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.

- Przechowywanie i magazynowanie materialéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robét.

- Materialy z rozbiodrki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju: wywozone na

wysypisko, utylizowane, poddane recyklingowi, ztomowaniu.

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru. Wymogi
techniczne dotyczace materiatéw budowlanych identyfikowac oraz interpretowac
zgodnie z zapisani dokumentacji budowlanej projektowe;j.

2.5. Sprzet

Sprzet uzywany realizacji robdt winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentdw,

Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju robét.

2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac sie z

uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.7. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli realizowany w spos6b formalny:

— karta materiatowa - dokument budowy przygotowany przez Wykonawce dla
wiekszos$ci zasadniczych wyrobéw budowlanych, okreshjgcy parametry techniczne
proponowanego przez Wykonawce materiatu budowlanego jaki zamierza wbudowac¢
w trakcie realizacji robot. Akceptacja Kart Materiatowych ma na celu potwierdzenie
parametréw technicznych proponowanego wyrobu z parametrami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Dostarczenie wyrobu na budowe jest
mozliwe tylko po uzyskaniu akceptacji Karty Materiatowej wyrobu przez Inspektora
Nadzoru.

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:
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— jako$¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajace kontrole jakoSci

2.8.

Program zapewniania jakosci (PZ]) - Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegétowy PZ].
1.Czes¢ 0gblng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegbtowq - dla kazdego odcinka robot.
Pobieranie prébek - Prébki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady,
ze wszystkie elementy rob6t moga zosta¢ wybrane do badania z jednakowym
prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazada¢ dodatkowego
pobrania prébek.
Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie
wyniki musza zosta¢ przekazane na pismie Inspektorowi.
Atesty jakos$ci - Warunki dla atestéw jakosci musza zosta¢ okreslone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na plac
budowy musza by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich kopia musi
zosta¢ przekazana Inspektorowi.
Dokumenty placu budowy:
1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy od dnia
rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika
budowy muszg by¢ dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robét, ochrony i
zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.
2 Ksiega obmiaru - szczegbéty pomiar6w sa wpisywane stopniowo stosownie
do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega jest podstawa do
ustalania rzeczywistego postepu robot.
3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o§wiadczenia o jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
przez caty czas dostep do tych materiatow.
4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami
trzecimi, raporty i korespondencja.
5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie robot
Wymagania ogélne - Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t w
catkowitej zgodnos$ci z warunkami umowy, a jako$¢ materiatéw i robocizny
musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja projektowa, metodologia robét i
poleceniami 0s6b funkcyjnych na budowie.
polecenia oséb funkcyjnych - Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
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2.9.

zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego wynikajace bedg ponoszone przez Wykonawce.
Osoby funkcyjne na budowie - kierownik roboét, kierownik budowy,
projektant, inspektor nadzoru

Obmiar robot
Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robdét po
wcze$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
dokonanych robo6t zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki
wyrazone s3 w jednostkach okres$lonych w Przedmiarze Robot.
Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtoSci miedzy okreSlonymi punktami sg
mierzone poziomo wzdtuz linii sSrodkowej; Objetosci sg obliczane w metrach
sze$ciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, w przypadku
skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szKice.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzadzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymaganie certyfikaty
jakosci i legalizaciji.
Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
koncowym lub czeSciowym przekazaniem odcinkéw robét lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w
czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem
jakichkolwiek robot.

2.10. Odbior robét (przejecie roboét)

Rodzaje odbioréw robot

1 Przyjecie czesci robot

2 Przyjecie robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - konieczny protokot
wystawiony przez kierownika budowy i zatwierdzony przez inspektora
nadzoru wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym.

Przejmowanie odcinkéw lub czesci robét - przejmowanie odcinkéw lub

czesci robot jest dokonywane jako przejecie konicowe. Polega ono na

oszacowaniu ilosci i jako$ci wykonanych robot.

Wystawienie Swiadectwa przejecia - ma miejsce wéwczas, gdy catos$¢ robot

zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan sg dopuszczalne.

Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty zostang wykonane w

okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia §wiadectwo przejecia, zgodnie z

postanowieniami warunkéw ogdlnych.

Dokumenty koncowego przejecia robét -podstawowym dokumentem jest

Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia catej

wymaganej dokumentacji pomocnicze;.

Wystawienie $wiadectwa wypelnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu §wiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt rozliczenia
ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.
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2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na pi$mie, Ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite
i ostateczne rozliczenie ptatmosci zwigzanych z zamdéwieniem.

2.11. Podstawa platnosci

Sposob rozliczenia ptatmosci za wykonane roboty regulowa¢ bedzie Umowa
na wykonanie rob6t budowlanych.

2.12. Przepisy zwiazane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzany z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 p6z. 414 z
pozn. zm. ),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 z poZn. zm. ) wraz z p6zniejszymi zmianami.

» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000
poz. 1157 z pozn. zm. ).

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 p6z. 163 z pozn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, p6z. 48 z pozn. zm. ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401 z pozn. zm. )

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1.
3.1.1.
1.

2.

o kW

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe
Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania
Segregacja materiatow dostarczanych materiatéw
Przydziat materiatéw dla grup roboczych
Transport reczny i p6t mechaniczny materiatdw na terenie roboét (obiektu)
Sprzatanie
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3.1.2. Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wiasnymi lub
zewnetrznymi Srodkami mechanicznymi srodkami transportu kotowego.
W przypadku gdy zamdéwienia materiatowe realizowane beda przez
hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw, dostawa materiatéw
pozostawac bedzie w gestii dostawcy materiatow, w przypadku gdy
Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie wtasne srodki transportu,
adekwatne do chwilowego zapotrzebowania materiatéw na budowie,
transport wtasny stanowit bedzie zakres prac towarzyszacych.

2. Roztadunek materiatéw z Srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikow
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatow
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez recznie w
przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatow polega¢ bedzie na
podziale materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw
oraz z uwagi na warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos¢ lezaca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robot polega¢ bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu robét i przydziatu
materiatéw zwigzane jest Scisle ze sposobem prowadzenia prac
budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres zadania, na
terenie budowy (obiektu) pracowac bedzie kilka brygad roboczych, stad
tez przydzial materiatéw ( w systemie etapowym, dziennym lub
tygodniowym) bedzie wystepowac w sposob naturalny.

5. Transport reczny i p6t mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajacymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac bedzie
grzaskos¢ terenuy, istniejacy drzewostan, utrudnienia w dojeZdzie ciezkiego
sprzetu budowlanego na drodze 13czacej obiekt z drogg publiczng, jak
réwniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie
sgsiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz innych elementow
zagospodarowania terenu.

6. Zuwagi na charakter obiekty, jego funkcjonalnos¢, sposéb uzytkowania,
bezposredni dostep oséb trzecich, konieczne bedzie biezace, codzienne
sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw komunikacyjnych itd. z
pozostatosci z prac montazowych, $mieci, narzedzi itp., tak by speti¢
wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.

4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robot i warunki bezpieczenstwa
Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z czeSciowym
oraz okresowo pelnym ograniczeniem dostepu osdb trzecich. Prace prowadzone
beda w sasiedztwie terendw ogdlnie uzytkowanych. Nalezy zatozy¢, ze osoby
czasowo przebywajgce na terenie budowy lub przebywajace przypadkowo nie
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posiadaja wiedzy w zakresie BHP na placu budowy z terenem przylegltym, a zatem
prowadzenie prac musi odbywac sie pod $cistym nadzorem kierownictwa budowy
i robot, ponadto pracownicy budowlani §wiadomi zagrozen jakie moga powsta¢ w
trakcie realizacji robo6t, musza sami eliminowa¢ do minimum mozliwo$¢
powstawania tych zagrozen, majac na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i
uzytkownikéw obiektu. Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede
wszystkim:
- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw
gazowych itp.
- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie
urzadzen o otwartych cze$ciach wirujacych i tnaco-Scinajacych
- dbatos$¢ o porzadek na stanowisku pracy
Techniczno - organizacyjne przygotowanie robot, pozostaje w gestii
kierownika budowy badz kierownika robét.
4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do celowego
lub umyslnego uszkodzenia, mienia lub majatku og6lnego, wspolnego lub
indywidualnego oséb trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny by¢
opisane protokolarnie ze wskazaniem okoliczno$ci zdarzenia oraz wskazaniem
jego Swiadkow, a przede wszystkim podjete czynnosci majgce na celu likwidacje
powstatej szkody.
4.3. Ochrona srodowiska
Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na to, by
mogto dojs$¢ do zanieczyszczenia sSrodowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku
gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn Scisle uzasadnionych, a ktorych to
przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili opracowania projektu
technicznego, mogta stworzy¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska, nalezy
woéwczas proponowang technologia skonsultowac z autorem projektu oraz
stosownymi stuzbami ochrony sSrodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢
Swiadomego i celowego dziatania cztowieka o charakterze incydentalnym.
Przypadki takie winny by¢ niezwtocznie identyfikowane.
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
[stnieje mozliwos$¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro budowy,
zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych, usytuowac na
terenie obiektu poza terenem frontu robét.
4.5. Warunki organizacji ruchu
W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy pod
wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie istniejacymi
drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na wewnetrznych drogach
komunikacyjnych mogg ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach, w
ktérych aktualnie prowadzone beda prace budowlane. Wykonawca zobowiazany
jest do utrzymania w czystoSci droge publiczng w miejscu wyjazdu z budowy, o ile
zabrudzenia nawierzchni beda wynika¢ z ruchu pojazdéw budowy, dotyczy to w
szczeg6Inosci nanoszenia btota, betonu itp. przez kota pojazdéw budowy.
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4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub elementéw
kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robot, baraki oraz
niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb trzecich zarowno uzytkownikéw obiektéw jak oséb dochodzacych
z terenu miasta, w sposéb gwarantujacy spetnienie wymogoéw bezpieczenstwa, na
ryzyko i odpowiedzialno$¢ wykonawcy robét.

4.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkow, ktére beda
kolidowa¢ z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i
transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposob.

5. Informacje uzupeiniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobé6w budowlanych

Wykonawca robo6t w stosunku do wszystkich materiatow jakie majg by¢
wbudowane na budowie, dla ktérych producent zobligowany jest uzyska¢ Aprobate
Techniczng lub atest Panstwowego Zaktadu Higieny, zobligowany jest przedstawic
do akceptacji tzw. Karte Materiatowg wraz z wymaganymi dokumentami
dopuszczeniowymi do stosowania na rynku polskim.

Karta Materialowa wyrobu podlega zatwierdzeniu przez Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach oraz katalogach producentéw wyrobéw.

Wyroby te powinny posiadac:

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi

normami lub aprobate techniczng

- wyroby zlozone - deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi

producentéw lub Swiadectwa z badan takich wyrobéw, wystawione przez
laboratoria akredytowane

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

- dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe

- decyzje Centralnego Osrodka  Badawczo-Rozwojowego  Techniki

Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli takowe
beda zamiennikami wyrobéw uwzglednionych w opracowaniu
projektowym.

5.2. Wymagania szczegétowe dot. wyrobéw budowlanych

Wedtug szczegbétowych SST.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

- Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiada¢ atest na
znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,CE” oraz deklaracje zgodnos$¢ producenta
sprzetu o wytworzeniu i spelnieniu wymog6éw normowych oraz wymogow w
zakresie przepiséw BHP i ergonomii pracy.
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5.4. Wymagania dotyczace srodkow sprzetui transportu

- Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania i nie moze pogarszac jakos$ci i wykonania robét. Musi on
odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetiac
wymagania wymienione w poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

- Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia
robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac
ujemnie na jako$c¢ robét i transportowanych materiatow.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Catos¢ robét wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz I, Budownictwo ogélne”, cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez
producentow tej armatury i urzadzen,

- atakze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

5.6. Dokumenty odniesienia

- deklaracje zgodno$ci wyprodukowania wyrobu zgodnie
z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoriow techniki budowlanej,

- decyzje Centralnego Osrodka  Badawczo-Rozwojowego  Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) ‘"Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

- Polskie Normy

5.7. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



