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1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * *

1.1
D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 

0,689 km

1.2
D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * *

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 0-15 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 5,00

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 8,00

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 1,00

1.2.4
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45  cm z wywozem materiałów 
na składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 1,00

1.2.5
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 3,00

1.2.6
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 3,00

1.2.7
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 3,00

1.2.8
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 86-95 cm z wywozem materiałów na 
składowisko Wykonawcy,  utylizacją z zasypaniem dołów  po karczowaniu i 
zagęszczeniem

szt. 1,00

1.2.9
Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy,  
utylizacją  z zasypaniem dołów  po karczowaniu i zagęszczeniem

ha 0,05

1.3
D 01.02.02
45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * *

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 
utylizacją m3

- wg zestawienia robót ziemnych = 418,43 m3

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko w bliskości robót m3

- wg zestawienia robót ziemnych = 102,07 m3

1.4
D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod 
budowę

* * *

Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 8 cm
- wg wykazu rozbiórek = 42 m2

1.4.4 Rozebranie tarcz znaków z wywozem na składowisko Zamawiajacego szt. 1,00

1.4.5 Rozebranie słupków stalowych do znaków z wywozem na składowisko Zamawiajacego szt. 1,00

Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją

- wg wykazu rozbiórek = 3,36m3

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * *

2.1
D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * *

Wykonanie wykopów z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacją urobku
- wg wykazu robót ziemnych = 160,84 m3

2.2
D 02.03.01
45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * *

Wykonanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem
- wg wykazu robót ziemnych =  196,65 m3

4 D 04.00.00 PODBUDOWY * * *

2.1.1

1.4.6

2.2.1.

1.3.1

1.1.1 km 0,69

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Będzitowo - Pęchowo.
- droga gminna nr 150111C  - etap I km 0+000,00 - 0+688,62

BRANŻA DROGOWA

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość

Cena 
jedn.

Wartość

m3 160,84

m3 496,65

418,43

1.3.2 102,07

m3 3,36

1.4.1 m2 42,00



4.1
D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wg wykazu zjazdów = 222,60 m2

- pobocza z kruszywa łamanego - 983,24 m2

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 1102,53m2

4.2.
D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 6456,18 m2
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 3511,96 m2
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
- wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 7402,62 m2

4.3.
D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm 
C90/3

- wg wykazu zjazdów (dowiązanie wysokościowe końcówek zjazdów) = 102,00 m2

- wg wykazu zjazdów = 222,60 m2

- pobocza z kruszywa łamanego - 983,24 m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm 
C90/3 m2

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych =1102,53m2

Ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. śr. 
15 cm C90/3 m2

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 2565,53 m2

4.4.
D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 
warstwa grubości 15 cm - wg zestawienia zjazdów =222,60 m2

Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa  
grubości 21 cm - wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych 

 =1102,53m2

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * * *

5.1.
D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm m2

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 3511,96 m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm m2

- wg zestawienia powierzchni warstw konstrukcyjnych = 3443,10 m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 5 cm m2

- wg wykazu zjazdów = 222,60 m2

6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * *

6.1
D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

6.1.1
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie 
przerywane m2 2,04

6.2.
D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

6.2.1. Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 9,00

6.2.2. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 5,00

6.2.3. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 1,00

6.2.4. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 5,00

6.2.5. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ U szt. 1,00

6.2.6. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót kpl. 1,00

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * * *

8.1
D 09.01.01
45112000-5

ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY)
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

* * *

Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm 

humus z odzysku - wg wykazu robót ziemnych = 1020,70 m2

Sadzenie drzew

 - wg  spisu roślin nasadzeń zastępczych = 23 szt. 

Sadzenie krzewów

 - wg  spisu roślin nasadzeń zastępczych =  382,60m2

4.3.1.

4.2.2

4.1.1 m2 2 308,37

4.2.1. m2 6 456,18

1 102,53

m2 1 307,84

4.3.2. 1 102,53

4.4.2. m2

4.4.1. m2 222,60

4.3.3. 2 565,53

m2 3 511,96

4.2.3 m2 7 402,62

3 511,96

5.1.2. 3 443,10

5.1.1.

5.1.3. 222,60

8.1.1 m2 1 020,70

8.1.2 szt. 23,00

8.1.3 m2 382,60



10 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * * *

10.1.
GG.00.12.01                               
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

* * *

10.1.1.
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  
mapy  i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych

km 0,69

Wartość robót netto:
Podatek VAT (23%)

Wartość robót brutto:

……………………………………………
opracował





 


