



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 05.11.2021 r.

ZP.271.2.2.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania na zaprojektowanie i budowa/przebudowa przyłączy ciepłowniczych o wysokich i niskich parametrach czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowa węzłów ciepłowniczych i instalacji odbiorczych w częściach wspólnych budynków

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w dniu 05.11.2021 r. unieważnił przedmiotowe postępowanie w zadaniach częściowych nr: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 i 14.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie w dniu 28.09.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie prowadzonego postępowania www.platformazakupowa.pl.

W przedmiotowym postępowaniu na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości **4.297.673,00 zł** na 15 zadań częściowych łącznie.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 20.10.2021 r., do godz.: 9:00 wpłynęły 2 oferty na poszczególne zadania częściowe j.n.:

Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Oferowana cena brutto w złotych		Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania brutto w złotych
		Zadanie	Cena	
1.	Konsorcjum Heatco Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice, Zakład Usług Energetycznych „WOD-REM” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarżyna	Zadanie Nr 1	515.124,00	383.525,00
		Zadanie Nr 2	492.028,80	334.428,00
		Zadanie Nr 3	708.368,40	306.999,00
		Zadanie Nr 4	429.269,40	236.703,00
		Zadanie Nr 5	267.633,00	235.914,00
		Zadanie Nr 6	252.816,00	257.730,00
		Zadanie Nr 7	306.336,00	309.660,00
		Zadanie Nr 8	373.173,00	308.580,00
		Zadanie Nr 9	322.146,00	311.175,00
		Zadanie Nr 10	304.939,20	210.000,00
		Zadanie Nr 11	1.014.548,40	913.134,00
		Zadanie Nr 12	148.410,00	107.820,00
		Zadanie Nr 13	190.854,00	165.600,00
		Zadanie Nr 14	38.880,00	10.800,00
		Zadanie Nr 15	363.810,00	205.605,00
2.	TERMORES Sp. z o. o. Sp. k. Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów	Zadanie Nr 1	724.470,00	383.525,00
		Zadanie Nr 2	688.371,00	334.428,00
		Zadanie Nr 3	848.640,00	306.999,00
		Zadanie Nr 4	449.640,00	236.703,00
		Zadanie Nr 5	378.270,00	235.914,00
		Zadanie Nr 6	349.275,00	257.730,00
		Zadanie Nr 7	459.795,00	309.660,00
		Zadanie Nr 8	620.103,00	308.580,00
		Zadanie Nr 9	Brak oferty	311.175,00

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła.

	Zadanie Nr 10	323.863,50	210.000,00
	Zadanie Nr 11	1.355.175,00	913.134,00
	Zadanie Nr 12	229.965,00	107.820,00
	Zadanie Nr 13	470.565,00	165.600,00
	Zadanie Nr 14	Brak oferty	10.800,00
	Zadanie Nr 15	317.040,00	205.605,00

Zamawiający zawiadamia, że:

- 1) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 1, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 2, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 3) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 3, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 4) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 4, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 5) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 10, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 6) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 11, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 7) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 12, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 8) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 13, którą zaoferowali Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia;
- 9) cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 14, którą zaoferował Wykonawca przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
- 2) Za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl: Konsorcjum Heatco Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum.
- 3) Za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl: TERMORES Sp. z o. o. Sp. k
- 4) A/a