
Przebudowa drogi w m. Skorzęcin gm. Witkowo – budowa chodnika z dopuszczeniem 
ruchu dla rowerów 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

I. Odc. I DP2164P km 0+000,0-0+504,0 
1. Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni km 0+407,49-0+510,0 
1.1  Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni 

 ( stabilizacja C3/4 gr. 18cm, KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm, w-wa wiążąca AC16W 50/70 
gr. 8cm) 

RAZEM:  250,0m2 
 

1.2 Wykonanie w-wy ścieralnej km 0+396,45-0+510,0 AC11S 50/70 gr. 4cm 
 

RAZEM:  807,5m2 
 

1.3 Wykonanie pobocza z KŁSM 0/31,5mm szer. 0,75m gr. 15cm 
- km 0+375,0-0+510,0 = 154,0x0,75 = 115,5m2 
 

RAZEM:  115,5m2 
 

1.4 Wykonanie uzupełnienia nasypów na poszerzeniach jezdni str. L 
- km 0+430,0-0+510,0 = 80,0x(3,0+2,0)x1,0/2 = 200,0m3 
 

RAZEM:  200,0m3 
 

1.5 Wykonanie odtworzenia rowu wraz z profilowaniem skarp 
- km 0+430,0-0+510,0 (str.L) = 80,0m 
 

RAZEM:  80,0m 
 

1.6 Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na zjeździe km 0+505,0 
- 35,0 (L) + 61,6(P) = 96,6m2 
 

RAZEM:  96,6m2 
 

1.7 Cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej str.P km 0+440,0-0+505,0 
 
 

RAZEM:  65,0m 
 

1.8 Frezowanie na połączeniach z istniejącą nawierzchnią bitumiczną  
- 11,0x5,0 = 55,0m2 
 

RAZEM:  55,0m2 
 

2. Wykonanie konstrukcji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym 
- skrzyżowanie z DP = 48,8m2 



- km 0+000,0-0+505,0 = 505,0x2,0 = 1010m2-zjazdy (6,4x2,0x2) = 984,4m2 
 

RAZEM:  1033,2m2 
 

3. Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławach C12/15 z oporem 
 
- skrzyżowanie z DP = 9,0m 
- km 0+006,0-0+505,0 = 499,0 
 

RAZEM:  508,0m 
 
 

4. Wykonanie krawężników betonowych 15x22x100 na ławach C12/15 z oporem 
 
- przejścia na skrzyżowaniu z DP = 20,0m 
 

RAZEM:  20,0m 
 

5. Wykonanie oporników zatopionych 10x25x100 na ławach betonowych C12/15 z 
oporem 
 
- km 0+197,0 = 19,0m 
- km 0+307,0 = 19,0m 
 

RAZEM:  38,0m 
 

6. Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławach C12/15 z oporem 
 
- skrzyżowanie z DP = 25,0m 
- km 0+000,0-0+505,0 – zjazdy = 505,0+2,0-10,0-8,0 = 489,0m 
 

RAZEM:  514,0m 
 

7. Wykonanie ścieków z kostki betonowej gr. 8cm ( ściek 2-rzędowy ) 
 
- skrzyżowanie z DP = 26,0m 
- km 0+000,0-0+505,0 = 505,0 
 

RAZEM:  531,0m 
 

8. Wykonanie odwodnień krawężnikowych typu ACO - np. wg karty katalogowej 
 
 

RAZEM:  14,0szt. 
 
 
 
 
 



9. Wykonanie przykanalików PP 160 SN8  
14x4,0 = 56,0m 
 
 

RAZEM:  56,0m 
 

10. Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych na ławach betonowych na 
wylotach przykanalików  
 
 

RAZEM:  14,0szt. 
 

11. Odtworzenie rowu odparowującego za chodnikiem wraz z profilowaniem skarp 
 
- km 0+022,0-0+460,0 = 438,0m 
 

RAZEM:  438,0m 
 

12. Wykonanie ścianek oporowych typu L = 100x60x12/12 
 
- km 0+497,0-0+502,0 = 5,0m 
 

RAZEM:  5,0m 
 
 

13. Wykonanie zabezpieczeń istniejących sieci doziemnych rurami A160PS 
 
- skrzyżowanie z DP = 3,0+3,0 = 6,0m 
- km 0+221,0 = 3,0m 
- km 0+495,0 = 6,0m 
 

RAZEM:  15,0m 
 

14. Roboty ziemne  
14.1.1 Wykonanie nasypów wg TRZ = 409,5m3 
14.1.2 Wykonanie wykopów wg TRZ ( wraz z odhumusowaniem ) = 21,1+305,4 = 

326,5m3 
 

15. Cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej wzdłuż ścieku przykrawężnikowego 
 
 

RAZEM:  531,0m 
 

16. Wykonanie oznakowania pionowego ( folia II gen ) 
 
- znaki S nowe – 1 szt. 
- słupki wysięgnikowe – 1 szt. 
- wykonanie barier U-12a km 0+489,0-0+505,0 = 16,0m 
 



 
 
 

 
17. Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej  

 
- km 0+297,0 = 26,1m2 
- km 0+307,0 = 28,5m2 
 

RAZEM:  54,6m2 
 
 

II. Odc. II zakres pasa dr. drogi gminnej km 0+504,0-2+623,5 
1. Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni  
1.1 Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni  
 ( stabilizacja C3/4 gr. 18cm, KŁSM 0/31,5mm gr. 20cm, w-wa wiążąca AC16W 50/70 
gr. 8cm) 
- km 0+510,0-0+574,34 = 70,0m2 
- km 2+103,42 – 2+623,5 ( str. L) = 455,0m2 

RAZEM:  525,0m2 
 

1.2 Wykonanie w-wy ścieralnej AC11S 50/70 gr. 4cm 
 
- km 0+510,0-0+585,36 = 420,0m2 
- km 2+094,45  -2+623,50 = 4236,3m2 

RAZEM:  4656,3m2 
 

1.3 Wykonanie pobocza z KŁSM 0/31,5mm szer. 0,75m gr. 15cm 
- km 0+510,0-0+596,0 = 86,0x0,75 = 64,5m2 
- km 2+103,42-2+552,0 = 449,0x0,75 = 336,8m2 
 

RAZEM:  401,3m2 
 

1.4 Wykonanie uzupełnienia nasypów na poszerzeniach jezdni  
- km 0+510,0-0+585,0 = 75,0x(3,0+2,0)x1,0/2 = 187,5m3 
- km 2+103,0-2+500,0 (L) = 397,0x(2,0+1,0)x0,5/2 = 297,8m3 
 

RAZEM:  485,3m3 
 
 

1.5 Wykonanie odtworzenia rowu wraz z profilowaniem skarp 
- km 0+510,0-0+600,0 = 90,0m 
- km 0+655,0-0+900,0 = 245,0m 
- km 1+100,0-1+550,0 = 450,0m 
- km 1+900,0-2+140,0 = 240,0m 
 

RAZEM:  1025,0m 
 
 



1.6 Wykonanie rozbiórek 
1.6.1 Rozbiórki istniejących krawężników na peronach km 2+570,0 = 50,0m 
1.6.2 Rozbiórki istniejących płyt drogowych = 155,0m2 
1.6.3 Rozbiórka wraz z dostosowaniem wysokościowym istn. płyt drogowych km 

2+605,0 = 45,0m2 
 

 
1.7 Frezowanie na połączeniach z istniejącą nawierzchnią bitumiczną  
- 11,0x5,0+9,0x5,0+5,0x6,0 = 130,0m2 
 

RAZEM:  130,0m2 
 

2. Wykonanie konstrukcji chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym 
- km 0+505,0-2+140,0 = 1635,0x2,0 = 3270,0- zjazdy 
(8,4x2,0+8,8x2,0+8,0x2,0+7,9x2,0+9,8x2,0) = 3270,0-16,8-17,6-16,0-15,8-19,6 = 
3184,0m2 
- km 2+150,0-2+171,5 = 28,0m2 
 

RAZEM:  3212,2m2 
 

3.  Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 na ławach C12/15 z oporem 
 
- km 0+505,0-2+154,0 = 1649,0m 
 

RAZEM:  1649,0m 
 
 

4. Wykonanie krawężników betonowych 15x22x100 na ławach C12/15 z oporem 
 
- zatoka postojowa 
 

RAZEM:  51,0m 
 

5. Wykonanie oporników zatopionych 10x25x100 na ławach betonowych C12/15 z 
oporem 

 
- km 0+652,0 = 25,0m 
- km 1+100,0 = 23,0m 
- km 1+236,0 = 24,0m 
- km 1+401,0 = 20,0m 
- km 1+933,0 = 24,0m 
- km 2+145,0 = 25,0m 
 

RAZEM:  141,0m 
 

6. Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławach C12/15 z oporem 
 
- km 0+505,0-2+174,0 – zjazdy i ścianka oporowa ( 6,5+6,5+6,5+6,5+9,0+9,0+45,0) = 
1669,0-89,0 = 1580,0m 



 
RAZEM:  1580,0m 
 

7. Wykonanie ścieków z kostki betonowej gr. 8cm ( ściek 2-rzędowy ) 
 
- km 0+505,0-2+174,0 = 1669,0m 
 

RAZEM:  1669,0m 
 

8. Wykonanie odwodnień krawężnikowych typu ACO - np. wg karty katalogowej 
 
 

RAZEM:  44,0szt. 
 

9. Wykonanie przykanalików PP 160 SN8  
44x4,0 = 176,0m 
 

RAZEM:  176,0m 
 

10. Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych na ławach betonowych na 
wylotach przykanalików  

 
 

RAZEM:  44,0szt. 
 

11. Wykonanie ścianek oporowych typu L = 100x60x12/12 
 
- km 0+600,0-0+645,0 = 45,0m 
 

RAZEM:  45,0m 
 

12. Wykonanie konstrukcji zatoki postojowej 
 
 

RAZEM:  95,7m2 
 

13. Wykonanie zabezpieczeń istniejących sieci doziemnych rurami A160PS 
 
- km 2+132,0 = 5,0m 
 

RAZEM:  5,0m 
 

14. Roboty ziemne  
14.1.1 Wykonanie nasypów wg TRZ = 2618,7-409,5 = 2209,2m3 
14.1.2 Wykonanie wykopów wg TRZ ( wraz z odhumusowaniem ) = 72,0+1452,8-

326,5 = 1198,3m3 
 
 
 



15. Cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej wzdłuż ścieku przykrawężnikowego 
 
 

RAZEM:  1669,0m 
 

16. Wykonanie oznakowania pionowego ( folia II gen ) 
 
- znaki M nowe – 16 szt. 
- znaki nowe solarne D-6 – 5szt. 
- słupki proste – 9 szt. 
- słupki wysięgnikowe – 7 szt. 
- przestawienie istniejącego oznakowania  - 9 szt.+ tablice inf.8szt. = 18szt. 
- likwidacja istniejącego oznakowania – 2 szt. 
- wykonanie barier U-12a  
- km 0+595,0-0+645,0 = 50,0m 
- km 0+920,0-1+080,0 = 160,0m 
- km 1+110,0-1+170,0 = 60,0m 
- km 1+300,0 – 1+380,0 = 80,0m 
- km 1+450,0-1+610,0 = 160,0m 

   
  RAZEM:  510,0m 

 
- wykonanie słupków U-12c – 174 szt.  

 
 

17. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 
 
- P-7b = 515,0x0,24 = 123,6m2 
- P-4 = 515,0x0,24 = 123,6m2 
- P-10 = 29,0m2 
- oznakowanie – pole czerwone przy słupkach = 430,0x0,26=112,0m2 
 

RAZEM:  388,2m2 
 

18. Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej  
 
- km 0+652,0 = 36,1m2 
- km 1+100,0 = 35,7m2 
- km 1+236,0 = 35,2m2 
- km 1+401,0 = 37,2m2 
- km 1+933,0 = 41,5m2 
- km 2+145,0 = 30,0m2 
 

RAZEM:  215,7m2 


