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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow Il pochodzenia wysgpujacym w
niniejszej ST towarzysa wyrazy "lub rownowazny", co oznacza,ze dopuszcza gi zastosowanie
urzadzen i materiatbw nie gorszych nz opisywanym w ST tj. spetniapcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakdciowe co najmniej takie jak wskazane w ST lub leze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje s¢ stosow& urzadzenie i materialy rbwnowazne opisywanym w
ST, obowhzany jest wykaz&, ze oferowane przez niego urgdzenia spetniah wymagania
okreslone przez projektanta

Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wstosunku do ST i przedmiaru robét
Wykonawca winien uzgodné z Inspektorem Nadzoru przed zi@geniem oferty. Zgod: Inspektora
Nadzoru na rozwigzania inne niz opisane w ST i przedmiarze rob6t Wykonawca obowzany
jest w takim przypadku zalaczyé do oferty.
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1. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét w obiektach budowldngiotycace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych obfych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kiuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.Projektant spoeglzapcy dokumentagj
projektowg i odpowiednie szczegOtowe specyfikacje technicmngonania i odbioru robot
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacjmiany, uzupelnienia lub $uaislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadaniaekiu i robdt, uwzgidniajgce wymagania
Zamawiagcego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagkioi i robot, ktére gniezlgdne do
okreslania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji
mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob&bnstrukcji drugorzdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéoze podstawowe wymaganigda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawkvidalczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmujyymagania ogdélne, wspdlne dla robot
budowlanych olgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonvy specyfikacjami
technicznymi (SST) z tynze dla rob6t drogowych zostata opracowana oddzi8havymagania
ogolne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowjca catas¢ techniczno — zytkowa wraz z instalacjami i uggizeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nakg przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pom@czegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — malerzez to rozumiebudynek wolno stary albo
budynek o zabudowie Bhiaczej, szeregowej lub grupowej, &lay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodziencalas¢, w ktérym dopuszcza i
wydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekrageaj 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drofinie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stege maszty antenowe, wolno gitg trwale zwizane z gruntem ugdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacj@ghronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostopce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalniziekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, kaksje oporowe, nadziemne i podziemne
przegcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a tek
cze$ci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyarzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odbne pod wzgldem technicznym eZci
przedmiotéw sktadagych sk na cald¢ uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie matej architektury — najleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléwm:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe stuace rekreacji codziennej i utrzymaniu paotku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - pgleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lukbiérki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedq ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumaty uradzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — naky przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okliznym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalg przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie st&@uoyeh bieacej
konserwaciji.

1.4.10. urzdzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zedane z
obiektem budowlanym zapewnige maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym s#ce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspuetniki.

1.4.11. terenie budowy — nale przez to rozumi& przestrzé, w ktérej prowadzone gsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéampna cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut
prawny wynikajcy z prawa wilasnii, uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgwaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania
robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew- naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bwtimych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — najeprzez to rozumie pozwolenie na budoywvraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokolybmdow czsciowych i kacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne hils¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metpohontau — take dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — mgleprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywareh6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkstym — naley przez to rozumieteren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, kdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministro@praw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z&g kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — rigleprzez to rozumie pozytywry ocere technicze wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie — nalg/ przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegsostnie do ich wigciwosci okreslonych w
rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie budowlanym — naleprzez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, s&howania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanytdmtu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymagméniu stanovwgicym integrala catas¢
uzytkows.

1.4.20. organie samadu zawodowego — nale przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow, zymierobw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zZpdzm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gairych, wprowadzagpych zwihzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — natg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowgzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (moidavej) — naley przez to rozumigdroge specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugiaych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — naleprzez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
z obowizujgcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych ora
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona pr¥¥gkonawe robdt, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudowve.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nafeprzez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksiagzke z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych robét w formie wyliciaeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium — nale przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawi@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmyprzez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzania niegtinych bada i préb zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — naleprzez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré@n
rézne tworzywa i wyroby niezline do wykonania robot, zgodnie z dokumentgepjektovy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkiora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodéc — naley przez to rozumie zgodndé¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aslegranice tolerancji nie zostaly olélene — z przeeinymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — malprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnologyczice sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalg przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — naky przez to rozumieroboty majce na celu uposzikowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézaegji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czsci obiektu lub etapie wykonania — nafeprzez to rozumie cze$¢ obiektu budowlanego
zdolmg do spetniania przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — mglerzez to rozumig ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach tectmych.
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét —zgafgzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. wawe Wspodlnego
Stownika Zaméwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osgaiadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodovd oraz uprawnienia budowlane, wykogecg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powieresdzor nad budayvobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomyie bieggca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactiiiorach rob6t zakrywanych i zanikeych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzex technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploadaej opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olllajaca rodzaje i kolejn@ lub wspéizalenos¢ czynndci
obstugi, przegldéw i zabiegébw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplojtgest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznagzaymagania dotycge bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majarsgietoboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elet¢ohnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (¥iDzgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przeamgzh do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpkcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ilici jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres pk&@re po wykonaniugsmozliwe do odebrania
pod wzgtdem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopiex scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwie— jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug bdb
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych. Sktada size stownika gtdéwnego
oraz stownika uzupetnigtego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmin
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do darga przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiaych z O6éwczesnych Rstw Czlonkowskich UE stalo esi
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zeietd publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV paevszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdwapcym, wyznaczona przez zamavgieggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administaia umowy w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizack i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i @amplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
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odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi

koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie Wykonawca odtworzy i utrwali

na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkaobwy, uwzgédniagcym podziat na
dokumentagj projektova:
— dostarczon przez Zamawiagego,
— sporzadzory przez Wykonawg
1.5.3. Zgodn#&¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stancewzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w dtlyo

jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekdimentacji. W

przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obawje kolejndé¢ ich

waznaosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonzavnie mae wykorzystywa
btedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \eminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielko liczbowe

wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie @ndne roboty i dostarczone

materialy maj by¢ zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Wielkdci okreslone w

dokumentacji projektowej i w SSTetts uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialow eneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mag przekraczd dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy

dostarczane materiaty lub wykonane roboty rigglzgodne z dokumentacprojektows lub SST i

maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegvamnie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizacji

kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawcaadozy, zainstaluje i

bedzie utrzymywa tymczasowe uwglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia, pgrze,

oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawzelkie innesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowyptdlega odibnej
zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowa& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykenywania robot

wykonczeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazldie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrai spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:

a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegalojazdowych,

b) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytatb substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, saitalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaliedabsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alpmez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpzer w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychzytkownikOw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraMykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzerstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazddw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdab zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw sposéb cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.aBdy i tadunki powodgge nadmierne
obcigzenie osiowe niedulg dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu
budowy i wykonawca dxlzie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ddrowia oraz nie spetigych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni idzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje, sie wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrac
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idazie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfigh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drni26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wgkwca bdzie
przestrzega praw patentowych i dolzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob
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ciagly bedzie informow& Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaev kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxre, zamawiania lub
wydobywania materialdbw i odpowiednie aprobaty teckme Ilub Swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizespektora nadzoru. Wykonawca zobgmény
jest do prowadzenia gatych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania materiaty
uzyskane z dopuszczalnegmdta spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot. Pozostale
materialy budowlane powinny speliiavymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggéh Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviabel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zi#6 miejscowych, wjczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowzany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji ztm. Wykonawca przedstawi dokumentacawierajcg raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie metg@dwydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawcagso odpowiedzialn& za spetnienie
wymaga ilosciowych i jakgciowych materiatdw z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenigakiekolwiek inne koszty zwrane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chylgapostanowienia ogoélne lub szczegotowe warunkow
umowy stanowj inaczej. Humus i nadklad czasowo ¢tdjz terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywaciji
terenu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty p&aye z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentatiowy kzda wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatbw {&dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakdciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 4z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeidyK rodzaj
robét, w ktérym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje
na wtasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyclla one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaly swajjakas¢ i wiasciwosé do
robot i byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejseasowego skiadowania
materiatdw kda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdunozliwosé zastosowania edych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementéobdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien Igy
zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia fako lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbaydaymai¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzin umow. Sprzt bedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm
do pracy. Bdzie spetiat normy ochron§rodowiska i przepisy dotygeze jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadotoéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielddokumentacja projektowa
lub SST przewidw mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska jego akceptaci
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wikxiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekinadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni@ wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofpei na osie mog byé
dopuszczone przez wil@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie usuwa na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoviege pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robo6t wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poerinskiadé sic z czsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji mortia (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenieob6t zgodnie z umow lub kontraktem
oraz za jakas¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zach zgodna¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza pela obstlug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanyca
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasjpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotgez akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementoot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dadgezrealizacji robot ¢ra wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytiuponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkow Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizzpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jak¢PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robét, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel
wykonanie robot zgodnie z dokumentapyojektows, SST. Program zapewnienia jakbwinien
zawierd:

— organizag} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoinych
elementow robdt,

— system (sposo6b i proce@dyirproponowanej kontroli i sterowania jaky wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

— sposOb oraz formgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

— wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ila¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aybania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementddtro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania prébek i badenateriatow oraz
robot. Wykonawca d¢mizie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badach
czestotliwosci 3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tamesdéne, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczijpy zapewrdi wykonanie rob6t zgodnie z
umowy. Inspektor nadzoruchlizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzordtie przekazywé& Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoggni¢cciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spku,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chbaawczych. Feli niedocigniecia te lgda
tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uaycie do robo6t badanych materiatow i dépuje do uytku dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materialtdbw. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek



*NOWA=* INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA PANSTWOWEJ
PRYWATNA PRACOWNIA STRAZY POZARNEJ W POZNANIU
PROJEKTOWA OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWO -
ARCHITEKT JACEK NOWACKI| MAGAZYNOWEGONA POTRZEBY WYKONANIA
KOMORY DYMOWEJ]

STRONA 11

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieée wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do banfla Inspektor nadzoru ¢dzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru Wykonawcacbzie
przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwosci co do jakeci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggyj Pojemniki do pobierania probelgda

dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probgtatezone przez

Wykonawe do badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkwepy przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W @dip,

gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmsgektora nadzoru. Przed przyséniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaWykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami é&agak

najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb

Wyniki bada (kopie) lgdg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzasdiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jdo dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéwradia ich wytwarzania. Do unabwienia jemu

kontroli zapewniona dnizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej wégdji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvclnspektor nadzoru nie pobierd prébki
materiatdw i prowadZzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykazs, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bada albo

oprze st wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robét z

dokumentag projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgoh lub

dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadag certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&d z
kryteriami technicznymi ok&tonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsls Norng lub aprobag
techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

3. znajduj si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsg/magane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodni€ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniladdwy kpda dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpieagiva ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bda czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym,
bezparednio jeden pod drugim, bez przerw. afalone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem genika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— [dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieeva jakdci i harmonogramow
robot,’
— terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudreci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robdtwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania roboét podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom w z@ku z warunkami klimatycznymi,
— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej|’
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z paden kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaoprzediaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania flecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pecigyjlub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektoaalzoru do ustosunkowani&.sProjektant
nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przepmmeas¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddar Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako Dokumenty te stanowizabczniki do
odbioru robét. Winny b§ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:
a) pozwolenie na budoyy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaniied
zabezpieczonym. Zagidie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmepjyem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dgdughazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmrobét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o emi&r obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenynidi obmiaru lgda wpisane do kgiki
obmiarow. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiorobdt podanych w kosztorysie
ofertowym Ilub gdzie indzief w SST nie zwalnia Wykeovcy od obowjzku ukaiczenia
wszystkich robot. Bidne dane zostgnpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.
7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Zasady okréania ilosci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnyodigje zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowegedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolbgilytraakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Ydzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli uradzenia te lub spgz wymagay bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiadéa
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe daa przez Wykonawe
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.
7.4.Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniai w sposob aigly zachowanie doktaddoi
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresiwckojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizabfigry zakryciu.
Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwalanej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@mieim Inspektora nadzoru. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrkcfa Inspektora nadzoru. Jakoi ilos¢
robét ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleieumentow zawieragych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego

robot dokonuje si dla zakresu robot ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonogpektor nadzoru. Odbiorowi g€xiowemu

podlegay:
a) roboty zanikajce oraz ulegape zakryciu,
b) etapy/elementy robé6t oldlene w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stagoyvn

zalcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montawe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidugh
odbidr techniczny.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#pgo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow®do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robd
nasgpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumémtemowy, licac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisjeznagzona przez Zamawiaggo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z dokumentacprojektowy i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapoznazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach nie wykaaawyznaczonych
robét poprawkowych lub rob6t uzupetjeych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysaioi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej niehkiacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mi
oceni pomniejszan wartag¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:

a) dokumentagy powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakardentéw umowy i ew. uzupetnijae
lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robot uleggiych zakryciu i zanikagych,

d) protokoty odbioréw cgsciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

h) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np.: na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot wtdcicielom uradzea,

i) geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeladb

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie gdrane przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaaggo. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniaych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robét zwpzanych z usugtiem wad, ktoére ujawni sie w okresie ¢kojmi i gwaranciji

gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbidr po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedlzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiacego w dokumentach

umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podsiguatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzaniezattowe kdzie uwzgédniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lubnagrodzenie ryczattowe robotedy

obejmowd:

a) robocizre bezpdrednhy wraz z narzutami] wartg¢ zwytych materialbw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyikibiansportu na teren budowy,
Cwartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,
b) koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
c) podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i aigacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadZoogdpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiangodnié wynikajagcych z posipu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

C) opfaty/dziegawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau,

f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i oigagji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier wiatet,

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i ordgaciji ruchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja&®ea, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pin. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamé@wiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie gwgeozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze tezhgim (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z4m0
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publdzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okienia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@wrzénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwced2Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnazgtkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnid@d02 r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mamnta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych, (tom |, 11, I, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny Grodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavz01.

2. Roboty rozbiérkowe

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umaliwiajace i magce na
celu wykonanie rozbiérek wysgiujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchoglzozbiorki

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowiujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialty
2.1. Dla rob6t materiaty nie wygiuja.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do robét rozbidrkowych naie
- teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-
kanalizacyjm oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad# zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieageva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbiérarecznie. Materiat poza oblb budynku znosi lub
spuszczarynnami w sposob zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.
(2) Konstruka dachovy rozbiera recznie. Materiat odni€ poza ob¢b budynku.

(3) Stropy i sciany rozebr& recznie Ilub mechanicznie, gdznie ze $cianami
fundamentowymi. Materialy posegregawa odnie¢ lub odwig¢ na miejsce
sktadowania.

(4) Elementy stolarki $lusarki o ile zostam zakwalifikowane przez wigiciela obiektu
do odzysku wyké z otworow, ocz§cic, i sktadowa.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymis
— Rozbiérki obiektéw kubaturowych —[1 szt.]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olfe rozbiorlky podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympiunkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponowneboadowania zakwalifikuje tynier.
10.2. llgci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera

3. Roboty murowe

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahta dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie muréw zewtrznych i wewgtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe z cegly Klinkiaej.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoéva@azna kada wode zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna :

Wymiary jak poz. 2.2.1.

a) Masa 4,0-4,5 kg.

b) Dopuszczalna il cegiet potowkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

c) Nasikliwosé nie powinna b§ wieksza od 16%.

d) Wytrzymalas¢ nasciskanie 15 MPa.

e) Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

f) Odporndé¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m
na inne cegly nie rozpadtagsna kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie. 1loé¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinna
by¢ wicksza ni:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.2. Cegfa dziurawka
a) Klasa: 5
b) Wymiary: 250x120x65
c) Masa: ok. 2,5 kg
d) Wiasciwosci scian: wspoétczynnik przenikania ciepta K dlgian z obustronnym
tynkiem grubgci 2x1,5 cm przy warunkacditedniowilgotnych:
- K=1,92 W)niK dlasciany 25 cm
- K=1,47 W)niK dlaciany 38 cm
- K=1,19 W)niK dlasciany 51 cm
e) zuzycie materiatéw: ma 1fmuru bez tynku - 51 szt. cegly dziurawki dla muru o
grubcgci 12 cm
f)Zastosowanie:
Przeznaczona do wykonywariigianek dziatowych oraz lekkich stropdéw typu Kleina.

2.3. Bloczki betonowe

- Wymiary: 25 x 25 x 14

- Wymiary: 25 x 12 x 14
2.4. Bloczki z betonu komérkowego

Podstawowe wigiwosci betonu komérkowego
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Odmiana przyredniej gstaici [kg/m’] 500 600 700

Gestasé obj. suchym [kg/r 451 - 550 551 - 650 651-750
Wytrzymaldi¢ nascieranie B° 15-3,0 2,3-4,6 3.8-53
Srednia wytrzymaiéé nasciskanie 2,0; 3,0; 4,0; 3,0; 4,0; ,5; 6; 5,0;6,0; 7,0
[MPa]

2.5.

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleosci od cezaru obgtosciowego | wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B253

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.6.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : :

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie gzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglastosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszordgme powinno tworz§ jednolity i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazaaaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Pozostate materiaty

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zlm®j pety, wieszaki, wsporniki, kotwy igczniki,
etc. dobrane zgodnie z wymaganiami producenta elEwe sciennych, oraz speinige
wymagania Normy PN-EN 845 — ,Specyfikacja wyrobdeddtkowych do muréw”.
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3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratstatecznéci.

5.  Wykonanie rob6t
Wymagania ogolne:

a)

b)

c)
d)

Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaxzénia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgdédinp rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworow.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury n@gne. Scianki dziatowe grubici ponizej

1 cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.

Mury nalezy wznosé mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocz@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Cegly ukladane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utgeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawy 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu robét po diszej
przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

a)

b)

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
préby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i gknig¢,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawanargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgporndci na dziatlanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej marle i

konsystengj w sposéb podany w obogviujagcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragvat wg ponizszej tabeli

| Rodzaj odchytek | Dopuszczalne odchyiki [mm]
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mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugoi 3 6
— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— ha wysokéci kondygnacji 6 10
— ha calej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugei 1 2
— ha catej dlugeri 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugeri 1 10
— ha catej dlugexi 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3

WYSOodo© +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeragko +10, -5 +10, -5

WYSoko +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest — mimuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robot okraéla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robot

8.1. Odbior robot murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakei materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zajpidych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobéw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p@nKci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnaieriatow

10. Przepisy zwazane
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Ceayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotycace cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

4. Zbrojenie betonu

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robo6t wchoglz
— Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiggltymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
— Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-111.
1.4. Okrédlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumegjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki gtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. N&wejsze wymagania podano w tabel

poniej.
Gatunek stali | Srednica Granica Wytrzymalosé | Wydtuzenie | Zginanie
preta plastyczngci | na rozciaganie | trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180
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18G2-b6-

32355

34GS-b 6—-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia gfolnie powinna wykazywapekniec,
naderwa i rozwarstwid.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i ptéw powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
- jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkprgtow
gtadkich,
- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptow zebrowanych osrednicy
nominalnej do 25 mm, £&®,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied by
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,
- $rednie nominalm,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewretrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:
- na powierzchni mtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszche
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegcetw i ozebrowania powinny gimiesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w hormachpavowych,
- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wk-
szego i 5 mm na 1 m diugai preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngi@rzed wbudowaniem
zbad& laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwa sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewretrznych,
- stal gka przy géciu.
Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
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4.

5.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikryé
trwatych odksztatae oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

6.

a) Czystac¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,&liwb farta olejrg nalezy opala np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcze
Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powoglcymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢ liyyprostowane.
Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.
taczenie petow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem mekkim, spawé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie naley podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytwdérczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag sivykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno ldyukladane wedlug rozstawieniaefw
0znaczonego w projekcie.
Dla zachowania wikiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmsci réwnej grubéci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednosti obmiarovy jest 1 tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thckmn
diugai¢ pretdw poszczegoinyckrednic pomneorg przez ich cjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali uzytej na zaktady przyagtzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigckszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow osrednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego — wg opisu jak #gj:
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8.1. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg wymagaogolnych
8.2. Odbior kécowy — wg wymagé ogoélnych
8.3. Odbior zbrojenia
1. Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien doylokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy
2. Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakow g€z i
dtugcéci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1d¢ofena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz mongazbrojenia za pomac
drutu whzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i nézie specyfikacy, a take
oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojeniarnigsie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.

5. Beton

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyegce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementachtkoksyjnych obgtych kontraktem.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
- Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu podkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o ngsijacych markach:
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marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

b) Wymagania dotycce sktadu cementu

d)

e)

f)

Wg ustalé normy PN-EN 197-1 oraz ponadto zgodnie z g@daeniem Ministra
Komunikacji wymaga gi, aby cementy te charakteryzowaty sas¢pujacym skitadem:

- Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarta¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nigakego do 0,9%

- Zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien¢byakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-B-19707

Na workach powinien yumieszczony trwaly, wytay napis zawieragy nasg¢pujace

dane:

- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,

- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedzibaadres upowaionego
przedstawiciela, jeli producent ma siedzb poza pastwem czlonkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niegine wg EN 197-2, lecz nie
obowigzkowe),

- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono ozmaknie (cyfry roku w dacie
pakowania lub wysyiki),

- Numer certyfikatu zgodrigi,

- Numer normy europejskiej

- Oznaczenie normowe

- Informacje dodatkowe (nie wymagane)

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa
we wsypy umaliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i sdzenie do
wytadowania cementu oraz powinny ¢bprzystosowane do plombowania i wsypow i

wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna lmaopatrzona w sygnaturodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jekyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora

nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodry z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:199Wyaiki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.

- Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalse



*NOWA=* INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA PANSTWOWEJ
PRYWATNA PRACOWNIA STRAZY POZARNEJ W POZNANIU
PROJEKTOWA OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWO -
ARCHITEKT JACEK NOWACKI| MAGAZYNOWEGONA POTRZEBY WYKONANIA
KOMORY DYMOWEJ]

STRONA 28

CPV 45453000-7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

przeprowadzenie kontroli obejmogj:
a) oznaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
c) sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych sé
rozgniegé¢ w palcach i nie rozpadgajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by
uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skiadowania
- Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
» dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone
Z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamater(budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach)
» dla cementu luzem:

b) magazyny specjalne (zbiorniki stalowgelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i ‘\ewadia
cementu luzem, zaopatrzone w 4dzenia do przeprowadzenia
kontroli obgtosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiahy
czyszczenia oraz klamry na zegtnznychscianach).

» Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczare cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamkych powinny by suche i czyste, zabezpiecza
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zngle jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsgktddach otwartych,
- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwGcw przypadku

przechowywania w sktadach zamddyich.
« Kazda partia cementu posiageq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposéb ustiviaj acy jej fatwe rozranienie.

- Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadmizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byvigksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
- 3/4 odlegldci w swietle miedzy prtami zbrojenia Iegcymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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2.2.

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umdliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwaley prowadzé
biezagca kontrok wilgotnaéci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sts&do zawartdci
frakcji 0-2 mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagiabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. Ik cementu 6%, gd max = 2,09 grfiwilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musgz mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinsg
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalbrailg stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i ukladanie mieszanloraiej

- Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobra& tak aby zapewidiwymagan szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecreegrwy w
przypadku awarii samochodu.
- Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

. Zalecenia ogo6lne

5.2.

a) Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mma rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Dozowanie sktadnikow:
a) Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinloyg dokonywane wyicznie
wagowo, z dokladnieia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
b) Przy dozowaniu skfadnikow powinnog¢suwzgkdniac koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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Mieszanie sktadnikéw
« Mieszanie skladnikbw powinno ¢si odbywa& wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).
« Czas mieszania nafe ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrétszy ni
2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukciji
umazliwiajagcej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp o odrbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga siprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

b) Przed przysipieniem do ukiadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia,
zgodnad¢ rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecito wkitadek
dystansowych zapewnigych wymagam wielkosé otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigksze] nz 0,75 m od
powierzchni, na kt@r spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza naley
mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysé&kidB,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naeprzestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgdhiac nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszamtonovy nalezy uktada bezpdrednio
z pojemnika lub ruroggu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubéxi do 40 cm zagpzczajc wibratorami wgbnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszagk betonows naley ukltada& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy. W ptytach o grubo wigkszej od 12 cm zbrojonych
gora i dotem naley stosowd belki wibracyjne.

- Zagszczanie betonu

a)

b)
c)

d)
e)
f)

9)

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagebi¢ butawe na gebokas¢ 5—-8 cm

w warstwe poprzedrd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
czym wyjmow& powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny ky od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkggia zwykle wynosi 0,35—-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pigarak-
teryzowd sie jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjrs w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykbk 20 do 50 cm w kierunku go-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratoréw najeustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Meanie wibratoréw powinno Iy
trwate i sztywne.
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- Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolcpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa zasad, ze powinna ona ly
prostopadta do kierunku nagen gtdwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavamiowinna by starannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego &gezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym alb@ tearzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Pgsae zabiegi naly wykona
bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsmrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno esiodby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.

- Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywaest take w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia zapewniagego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiga pracy.

- Pobranie prébek i badanie.

b) Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
przewidzianych normm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikdwada dotyczcych jakdaci
betonu i stosowanych materiatow.

c) Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie
kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktughormy i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzpraavidtowagci zastosowanych
zabiegOw technologicznych.

d) Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéeltonowej i wizaniu betonu

- Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalgy wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zezych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiatioco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzoiem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnieniaszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpie@aiformowanego elementu przed
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utrag ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przysipieniem do betonowania najeprzygotowa sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevampowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuchotzenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zolmy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymaleci 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjauk

Przy przewidywaniu spadku temperatury penD°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podpé dzialania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie oslamie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pie¢gnacja betonu

- Materialy i sposoby pietinacji betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigaz/ na doé).

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betien
bedzie st taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g
stawiane specjalne wymagania offnie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMiamagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ tdyronione przed uderzeniami i drga-
niami.

- Okres pigjgnacji

Ulozony beton nakey utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardgm3go naley rozpoca¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnze nornmy PN-63/B-06251) lub
wytrzymataici manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

- Réwna¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie maisay¢ gtadkie i réwne, bez zagiien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszgeonad powierzchaj

pekniccia g niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkietg zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednigiciany,
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- rownacs¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypus@o i wgicbienia nie
powinny by wieksze nk 2 mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikaenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nag

- wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej
wody bezpérednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie wygtadzt
i uklep&, aby otrzyméa rowrg i jednorodm powierzchng bez dotkow i poréw,

- wyréwnary wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprawg i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukiadania podbetonu rglesprawdzé podiaze pod wzgidem
nosnaosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigly z zachowaniem kontroli
grubaici oraz rednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgétna projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarw $n3

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych wg zasad podanych poxey.

9. Podstawa pfatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezdnych czynnikdw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nasmhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérlkg deskowania i rusztowia
oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatdow rozbiorkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podto gruntowym

Ptaci sk za ustalogilosé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiaa,

przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrébwnanie betonu, oczyszczenie starkavypsacy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaOznaczenie czasOw agania i sStatéci
objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i oblicznie.

6. Prefabrykaty

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaahtécznej § wymagania dotyee wykony-
wania i montau prefabrykatéwzelbetowych aywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montaprefabrykatowzelbetowych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementow tego samego typunpgvpiosiadéaswiadectwo jakéci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadpno

Charakterystyka belek:

- wysoka¢ 19 cm

- szerokac 9cm

- grubcs¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny ekraczé: w diugagci do 6 mm; w
wysokaci do 4 mm; w grubgci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm
- diugasé: do 30 mm
- ilosé: 3 szt/mb.
Klasa odpornéci ogniowej ,B”.

b) Sktadowanie
Belki nalery sktadowd na réwnym podizu, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegkai 1/5 dtugdci od ich kaicow. Nasgpne warstwy uktadana
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnyunizba warstw nie wiksza od 5.

c) Transport
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Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkw potazeniu dolnym,
rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone prpegesuwaniem. Transport powinien
odbywa si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprat
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport— w opisie materiatow p. 2

5.  Wykonanie robot
Wykonanie robot zwizanych z prefabrykagjRoboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.

5.1. Monta belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabwghkych wg wymaga podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robot
Jednosti obmiarowy jest:
— 1 m wykonanego nadpi@

8. Odbior robdt

8.1. Obejmuje odbidr robot zanilkkaych i ulegaicych zakryciu

8.2. Odbidr kéacowy

8.3. Odbidr poszczegdinych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarétora obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne.

7. Konstrukcje stalowe

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wyspujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SShH ggodne z obowirzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy latugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczaney ® diugdgciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydiai
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczaney ® diugaciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m pieyt40 mm
—3do15m
Z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;
do 100 mm dla diugmi wickszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczanegso dtugdciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkegdo 4,0
m; do 100 mm dla diugoi wickszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekra¢za mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarczg sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugoiach:
dla grubgci do 6 mm —6,0 m
dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarczaesiv grubgciach 5-140 mm.
Zakres grubaosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%x2500 1500%x3000
1000%x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000%x2000 1250%2500 1750%x3500
1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegditaeh wztowych zaleca sistoso-
wanie blach grubych.
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c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubgciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 13008 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarlk dostarcza siw grubdciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o
masie:

- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

2.1.2.

2.1.3

2.1.4.

Prety dostarcza sio diugaciach:

- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztattowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,downiki, zetowniki) oraz zamkaie (rury
kwadratowe i okigte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej ¢glowej zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akszonej doktadrkei wykonania.

. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadg@maganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki gfdw powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpepezostatéci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wiicenia niemeta-
liczne, wzery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd s3 dopuszczalne
jezeli:

-- mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczagj0.5 mm dla walcéwki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubdci wigkszej.

Odbidr stali na budowie powinien¢tyokonany na podstawie atestu, w ktory powinief by

zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien ieaeé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachriatprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winienébyokonany na podstawie protokétu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytworni wraz zswiadczeniem wytwoérnize usterki w czasie
odbioréw mgdzyoperacyjnych zostaly usgte.
Cechowanie elementow farina elemencie.

2.2. kaczniki

Jako iczniki wysepuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.
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2.2.1. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje spawanie elektryczne przyzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zg&izo mana stosowa elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkaorestrukcji
stalowych narzonych na obgizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié;
- za&wiadczenie jakéci
- spehnig& wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny agodne z wymaganiami oboyzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) $ruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-lI
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-l
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥gjwZ lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnaci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&owo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&®
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie #czniki winny by cechowane:éruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.
2.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementow sma wyé wciagarek lub weignikow. Elementy eizkie,
diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uklada sposob umaiwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny Iy w miar maziwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skitadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naélgy, segre-
gowa® i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz&€za naprawig powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjgiciijej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych & lod desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody skladowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadow&w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
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2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglgwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytwaorni
jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co gpmsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzgisevn do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzt do transportu i monga konstrukcji

Do transportu i montar konstrukcji naley uzywat zurawi, wchgarek, dwignikow,

podnanikéw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg

przepisom o dozorze technicznym powinny llostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajcymi do ich eksploataciji.
3.2. Spret do robét spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagi

spawania i dokumentackonstrukcyjn.

Spadki napicia pradu zasilajgcego nie powinny hywieksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinnycydpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzt pomocniczy powinien kliyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &y urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznyobkwietlone z
dostateczapwentylacy;

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukppwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngi.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ckcie
Brzegi po ciciu powinny by czyste, bez nadenfiagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po etiu.
Miejscowe nieréwngci zaleca si wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania i¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dogae graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowaniagaig.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarzepueinny wysipic rysy i pekniecia.

5.3. Skiladanie zespotow
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5.3.1. Czsci do skiadania powinny Byczyste oraz zabezpieczone przed karer najmniej w
miejscach, ktore po mora beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowma dotrzymanie wymaga doktadndci zespotow i wykonania patzen
wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odhytka
Nieprostoliniowd¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci
czes$ci ram lecz nie wiécej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtugii
lecz nie wécej niz 10 mm
Odchyiki ptaskéci potek, - 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wécej niz 5 mm
Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygigecie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Paczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasamerskaci 15 mm powinny bg
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszceeaz nie powinny wykazywéarozwarstwié
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, polenie i wielk@d¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyitki przyjmuje s wedtug wigciwych norm spawalniczych.
Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosavie wicksz od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grub@ spoin mae by wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giubag¢ mniejsa:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijeiady te mieszcz sig
w granicach gruliei spoiny. Niedopuszczalne gcknigcia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
-obrobka spoin
—przetopienie grani
-wymagan technologé spawania mie zalect Inspektor nadzoru wpisem do dziennika

budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne
-wady zewwtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiast

pekniecia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢cherze naley usuryé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Padczenia na@ruby
dlugas¢ sruby powinna by taka aby mgna bylo stosowd mazliwie najmniejsa
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien wchodziw

otwér gkbiej jak na dwa zwoje.
nakrtka i tebséruby powinny bezp&ednio lub przez podkiagkdoktadnie przylega

do kczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe g i podkiadek przed

montazem pokry warstwg smaru.
sruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.
5.4. Monta konstrukcji
5.4.1. Monta nalery prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczg i przy udzialesrodkéw, ktore
zapewny oshgniccie projektowanej wytrzymaiai i statecznéci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mody¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczéd elementéw uprzednio zmontowanych.
Polyczenia wykonywéawg punktu 5.4.

5.4.2. Przed przyspieniem do prac montawych naley:
- sprawdzt stan fundamentow, kompletitoi stansrub fundamentowych oraz reperow

wytyczapcych osie i linie odniesieniagdnych obiektu.
- porownag wyniki pomiarébw z wymiarami projektowymi przy czyrmadchytki nie
powinny przekraczawartgci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstanub
na powierzchni betonu do 2,0 dd 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montar naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate

podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcji

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
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3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchyika strzatki montawe] 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstruke¢prvach.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa pfatnéci
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Mikrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i olélenia.

8. Roboty pokrywcze

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru pokkydachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie pokiy dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtevystagcymi
ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obraébki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.
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2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjzgciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngavowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovianidtwie.
2.1.2. Do papowych izolacji natg stosowd papy o wkladach nie podlegaych rozktadowi

biologicznemu, do ktorych zaliczaggdapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie na atzone materialy i powinny
wykazywa dostateczm odporndé w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta
przyczepnét do sklejanych materiatéw, oklena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Papa wentylacyjna dkd st(@)g aprobaty technicznej ITB AT - 15-2295/96 cartyfikatu
bezpieczéstwa "B" nr B/32/141/97 wydanego przez Polskie @ent Bada i Certyfikacji
Oddziat w Gdasku. Styropian przy pasie nadrynnowyeicty pod ktem 45

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkninyiepwbwe] nawierzchniowa 5.2mm i
podkiadowa 4.0mm

2.4. Styropapa gr. 12 cm, 15-25 cm (naayjgednostronnie oklejona

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypgtczami na gaico
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.7. Blacha stalowa cynkowana biata wg PN-61/B-B)PN-EN 10203:1998

3. Sprazt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
4.1. Rolki papypowinny by posrodku owinkte paskiem papieru szerdgkd co najmniej 20 cm
zwigzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymiséngmi w
Www. normie.
Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chreoych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.
Odlegta¢ migdzy stosami — 80 cm.
4.1. Piyty styropianowaalery przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowedo.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje papowe
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5.2.

5.1.1. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnyvystapcymi z dachu
elementami powinno ly wykonane w taki sposéb, aby u#iwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcé dachu na tynk.

5.1.2. Do klejenia pap asfaltowych nglestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiaday wymaganiom norm gatwowych. Mieszanie
materialtdbw smotowych i asfaltowych jest niedopushee.

5.1.3. Grubé&¢ warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.4. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm.

Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesungte wzgkdem siebie.

Obroébki blacharskie

5.3.

a) obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa& o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nieasizej od —15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Rynny z blachy cynkowej lub cynkowanej

5.4.

a) rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch ditugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) powinny by taczone w ziczach poziomych na zakiad szer&kodOmm; zhcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi,

c) rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozaawmi w
odstpach nie wgkszych ni 50 cm,

d) spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

e) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

a) rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggch diugdci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) powinny by taczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy tecy, a w zhczach
poziomych na zaktad szerala 40mm; z4cza powinny by lutowane na catej dtugoi,

C) rury spustowe powinny ldymocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w oggtch nie
wiekszych nk 3 m,

d) uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienigpeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

e) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hy wpuszczone do rury
zeliwnej na gtbokas¢ kielicha.

Kontrola jakosci

. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zéwiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawegodndé z dokumentagj projektovg
oraz sprawdzenie wdaeiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi tdhes

wytwaércey.
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W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jalkmi
wystawionym przez producenta — powinien¢lgn zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pastwowe;.

d) Nie dopuszcza gistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kabrywiaciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalely stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

f)  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostik obmiarowy robét jest:

~  m? pokrytej powierzchni,

- 1 mwykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okraéla si na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot

. Odbior podta

8.2.

a) badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,

b) sprawdzenie réwrigi powierzchni podiva (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomecszablonu z podziagkmilimetrowa. Przgwit
migdzy sprawdzafnpowierzchn a fag nie powinien przekroczy5 mm.

Odbiér roboét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru ezciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&niej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czséciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokladngci wykonania obrébek blacharskich i ich gea#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru gZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

OdeOI‘ kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i obrébek

blacharskich i paiczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

a) Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

b) sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadz przez nacgicie i odrywanie
paska papy szerokdi nie wickszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacié nad
miejscem przyklejenia papy,

c) sprawdzenie szerokd zaktadow papy naky dokona& w trakcie odbioréw cgciowych i
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koncowego przez pomiar szerdkd zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100
m’. Doktadn@é pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i runstpwych powinien obejmowa

a) sprawdzenie prawidtovéoi pofaczer poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

c) sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

d) sprawdzenie szczelf@ pofaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe meg by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatnéci
Pokrycie z papy.
Placi st za ustalogilosé¢ n izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.
Ptaci st za ustalonilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie pgtzea,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoak,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze \attej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkizklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiatalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy adieio

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach@wlkramiczn. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cetoese.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty ddkarsDachowki i gsiory dachowe.
Badania.

9. Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru tynk6w zewtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3. Zakres robét obilych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw zewtrznych i wewgtrznych obiektu wg pouaszego.
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- Tynki cementowo-wapienne
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoévenazna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowgzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegOlnéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni@i5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

—$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

c) Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana maiwie wczenie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nate stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicZy @od warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna seegago, ktore powinno tworgy
jednolita i jednobarwyg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd@ doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Masa szpachlowa

a) Czas gotowséci do pracy ok. 2 godziny

b) Czas otwarty pracy ok. 15 minut

c) Przyczepngc min. 0,50 MPa

d) Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
e) Gestas¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/&m

f) Max. grubd¢ jednej warstwy 2mm

3. Sprazt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
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Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

Wykonanie robét

. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

5.2.

b) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyélaakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtye&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

c) Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miegicy po zak@éczeniu stanu surowego.

d) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ng +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagjpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

e) Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny dyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

Przygotowanie podig

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia& zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usun
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjisifustych mana usugn¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigodabenzynov.
Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naleyy zwilzyé wodg.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.4.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBouczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

Gladzie gipsowe

Mas; szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pomgpgtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W mi@apostpu prac nanoszamag nalezy sukcesywnie wygtadza
Zaleca s, aby przed wykonaniem gtadzi wypeatmuze ubytki w podiau. Mag nasciany
naktada si pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykagaijuch pag od dotu ku gorze. W
przypadku sufitdw, naktadagspasami w kierunku od okna walt pomieszczenia, gijnac pae
,.do siebie”. Po wyschrtiu masy drobne nierdwko nalezy usuryé¢ papierensciernym lub
siatky do szlifowania. Powstate niedoktadonbnalezy ponownie cienko zaszpachlofvia
przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zayeod chtonnéci podtaza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladezpainikac bezpadredniego nastonecznienia
i przechgbw oraz zapewhiwtasciwg wentylacg i przewietrzenie pomieszazeDalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie znerozpoca¢ po wyschngciu gtadzi.
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5. Kryteria oceny jakasci i odbioru
a) sprawdzenie odbiorow guzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
b) sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaowy, naley kontrolow& jej marle i

konsystengj w spos6b podany w oboaviujagcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednosty obmiarows rob6t jest M llos¢ robGt okréla sk na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robo6t

8.1. Odbidr podtga
Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezell odbiér podiaa
odbywa s¢ po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kreazie przegjcia powierzchni oraz gty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacfechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie krgdzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej diugixi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nt 2 mm na 1 m i og6lem nie wdej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujagce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwaleslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezéepicherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepéw tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa,
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclctimych
i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10. Roboty izolacyjne

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwiggowej i termicznej w obiektach ajtych
przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaggciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawvowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovianidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowa papy o wkitadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zaliczagcgpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie na atzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczsp odporndé w srodowisku, w ktdrym zostgjuzyte oraz nalgytg
przyczepnéé do sklejanych materiatéw, oktena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag 1/400 na tekturze

o gramaturze 400 g/m
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
a) wstega papy powinna léybez dziur i zatam@g o réwnych krawdziach.
Powierzchnia papy nie powinna raieidocznych plam asfaltu.
Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gszkodzenia powstate na skutek sklejenga si
papy. Dopuszczagnaderwania na krayziach wsggi papy w kierunku poprzecznym
nie diuzsze nk 30 mm, nie wjcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugeci papy.
b) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnjednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
C) wymiary papy w rolce
- dhlugasé: 20 m £0,20 m
40 m 20,40 m
60 m £0,60 m
- szeroka¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

a) Rolki papy powinny by pasrodku owingte paskiem papieru szergkn co najmniej
20 cm i zwizane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

b) Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

¢) Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych bdlegi@ci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

d) Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej

warstwie. Odlegt& miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggro
Wymagama wg PN-B-24625:1998.
temperatura mgknienia — 60—-80°C
- temperatura zaptonu — 200°C
- zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

- splywnaé¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin

warstwy sklejagcej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°

- zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien @irozdziele przy odrywaniu paskoéw papy

sklejonych ze sapi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian do:

a) Posadzek na gruncie:
Wykona z 8 cm warstwy plyt styropianowych, twardych, déttmych od warstwy gtadzi
betonowej warstwfolii PE.

b) Scian zewwtrznych :

Wykona nascianach zewgtrznych piwnic oraz na pozostatych do wys@iwk. 50 cm nad

terenem z 15 cm warstwy piyt z polistyrenu ekstmaioego XPS, a powgj z 15 cm
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warstwy styropianu elastyfikowanego EPS, mocowarpgtrony zewgtrznej budynku,
wraz z tynkiem cienkowarstwowym.

c) Dachu (stropodachu nactpiem):

Wykona w ,starszej” cgsci budynku z 15 cm warstwy ptyt styropianowych, tdych,
klejonych do istnigjcej izolacji przeciwwilgociowej dachu, stanaaych dolry warstwe piyt
dociepleniowych (styropianowych) tzw. ,styropapy”.

d) Nad projektowas wieza do suszenia gty strazackich z 15-25 cm warstwy piyt
styropianowych, twardych, klejonych do warstwy pagfaltowej na ptycieelbetowej,
stanowjcych dolry warstwe ptyt dociepleniowych (styropianowych) tzw. ,styiaqgy”.

e) Dach nad ,nowsg czesciag budynku bez zmian.

f) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadaciv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysokét
stosu nie powinna lywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona
etykieta zawieraca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢laprodukcii, ilas¢ i
piecztke pakowacza.

g) Przechowywanie

Plyty styropianowe naly przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet
ognia.

h) Transport.

Plyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce
nan obchzenia.

b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinng& bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy Ilub cementowy pod izofack papy asfaltowej powinien By
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovs.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien byuchy, a jego wilgotrsé nie powinna przekra-
cza 5%.

c) Powioki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z grdruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wyscfuiu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktaginna by nie nizsza nk 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnycksaizobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktada sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklefdmnjepikiem mg¢dzy
soly w sposéb cigly na calej powierzchni.
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5.3.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochravgrstw ocieplajcych przed wodl
zarobowg z zaprawy na niej uktadane] mphgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wagdznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nale stosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadialy
wymaganiom norm petwowych.

d) Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podkladem i pierwgz warstwa izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5 mm.

e) Szerokdé¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powitoy
przesunite wzgkdem siebie.

Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianoalezy
ukfad& na styk bez szczelin.
Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkdw i wyszczerhie
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach @y warstwe ukltada& mijankowo. Przesuacie
stykdéw winno wynosi minimum 3 cm.

a) Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jaksi lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentow potwierdzajych przez
producenta ich jakd nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgoddo z
dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zasteheco do zgodnéci materiatu z
za&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniere lmn zbadany zgodnie

d) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktbrywtasciwosci nie

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
lub innym réwnorzdnym dokumentem.
Z postanowieniami normy pstwowej.
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
Powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest mpowierzchni zaizolowanej.
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1

. Odbidr robot izolacyjnychowinien s¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko

czeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczeg6inych etapow robot zajpdych,
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e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

. Roboty podlegajzasadom odbioru robdt zanikeych.

10.

1.

Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ nf izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogio

- zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochragn

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jylan
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.

11. Posadzki
Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyrownawcza grubd 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
oczyszczeniem i zagruntowaniem pa@tomlekiem wapienno-cementowym, uo-
zeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadlaz evykonaniem i wypetnie-
niem mag asfaltovg szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wisciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, griidia?,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza rzadlg zapravwg cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanienyp&nieniem mag asfaltovy
szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.
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2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spethiawymagania obowvgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni@i5-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSB2.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkoziaren kruszywa nie powinna przekro€z¥/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornych é@eranie najwiksze dopuszczalne wielk@ ziaren
kruszywa wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) ,Gres porcellanato quarzite” firmy ,nowa gala”, oymwiarach 30x30 cm, klejonych do
projektowanych elementéwelbetowych schoddéw. Na spocznikach i podestachzypale
zastosowa plytki ciemne ,qz 14", a na biegach schodowyclofgsicach i podstopnicach)
ptytki jasne ,gz 12" (na stopnicach ryflowane w fiab krawgdzi)

b) ,Tartan” firmy ,tubadzin” o wymiarach 33,3x33,3 cm, w kolorze ,p-tartBli

c) ,Domino” firmy ,tubadzin”,

Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujagcymi elementami:

- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhlugasé i szerokgé: +1,5mm

- gruba¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

d) Materiaty pomocnicze
Do mocowania piytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej pozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

e) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecs ok. 1 m piytek.

Na opakowaniu umieszczasi

- nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow fatwo ttukcych sk oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownict@gadectwem ITB nr...”.

f) Transport

Plytki przewozté w opakowaniach krytymirodkami transportu.
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Podtog wytozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umfeic nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttucych.

g) Sktadowanie

Ptytki skladow@& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Wykfadzina elastyczna heterogeniczna:
a) Typu ,rondo 42" firmy ,gamrat” w kolorze ,wars 1242313 0", klejonej na warstwie gtadzi
samopoziomujcej gr. 3 mm
b) Typu ,centra 43" firmy ,gamrat” w kolorze ,centrdlél 0053 0", klejonej na warstwie gtadzi
samopoziomujcej gr. 3 mm

3. Sprat
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

5.  Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementanaiki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, émiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

a)
b)
C)
d)

e)

f)
9)
h)

)

J)

Podkiad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktory oflsewymagan
wytrzymaiai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatai¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 meinma by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnoc¢byolne od
kurzu i zanieczyszcaeoraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien &yddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéwnestowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni nie powinna kbynizsza nk 5°C.

Zapravwe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsysteng gests — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlgdnej,
ilos¢ cementu nie powinna bBywieksza ni 400 kg/m.

Zapraw cementow nalery uklad& niezwlocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniengcznego lub
mechanicznego zagzczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie powierzchng réwm, stanowaca ptaszczyzg lub pochylon,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrday przykladag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa wigkszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lueipytej) nie powinny przekracze®
mm/m i 5 mm na catej diugoi lub szerokéci pomieszczenia.
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k) W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powiniendwgtrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie fol polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

5.2. Posadzki cementowe

a) Na spoiwie cementowym magby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej.

b) Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okli€ rodzaj konstrukcji
poditogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkdéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

c) Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa& wytrzymalGé nie
nizsz — przy posadzkach z betonu odpornegosciaranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

d) W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzk wraz z cad konstrukcy podiogi od pionowych elementow
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wymgie r&nigcych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekra@ca® nf przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 Aprzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegocieranie i
12 nf przy posadzkach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakd materiatdw powinna by potwierdzona przez producenta przegnviadczenie
0 jakasci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza istosowania do robdét materiatdw, ktérych $edavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznymNie naley stosowdé rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rol§éeplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarows rob6t jest i llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbi6r materiatdw i robopowinien obejmowé& zgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi #des wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem o jakiTi wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $elavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowa
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- sprawdzenie wyghu zewgtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidiovoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalwykona
przez oce@ wzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaauteki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badapiosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szeroli@i spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamaley
wykona przez ocegiwzrokows.

9. Podstawa ptatndci
Placi sé za ustalog ilos¢ m? powierzchni ut@onej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdzial, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrgay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
12. Stolarka
1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych rob6t wehodzi:
- Drzwi i bramy
- Okna i nawietla.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdéczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
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2.1. Stolarka okienna
Z 5-komorowych profili PCV, podwdjnie szklona, chlteryzujca st wspétczynnikiem
przenikania ciepta na poziomie Umax=1,4 W/(m2xKxypzastosowaniu szyb zespolonych,
termoizolacyjnych, o wspétczynniku przenikania ¢éemax. U=1,0 W/m2xK.
W niektérych oknach zastosowano klapkowe nawiewridi@nne typu ,, TC60” firmy
-RENSON?" z regulagj reczrg za pomog ciggha, o wydajnéci min. 140 m3/hm przy tdnicy
cisnien 10 Pa, rolety zewstrzne montowane od strony pomieszczenia, zetakyby
nieprzezroczyste lub oklejane tplimrozng”.

2.2. Stolarka drzwiowa
Wewngtrz zastosowano drzwi drewniane firmy np. ,POL-SKE), z cécieznicami
drewnianymi, systemowymi, tej samej firmy oraz drstalowe, dymoszczelne, wszystkie w
kolorze grafitowym.
Na zewntrz zastosowano drzwi i bramy gaoave z ,cieptych” profili aluminiowych, ocieplane,
czesciowo przeszklone, w kolorze srebrzysto-szarymiatmsvanym do koloru bram
garaowych, segmentowych, ktére pozostawiawibudynku (w pom. nr 115 i 122).

2.3. Parapety zewirzne i wewmtrzne z blachy stalowej, powlekanej, grétid,6 mm, biate.

2.4. Szkio

Do szklenia naley stosowad szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.5. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od
czynnych urzdzei grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢ru zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinnawierad wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowado wyrobu
przechowywa i transportowa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwozhiar mazliwosci przy wyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniangsprzciem lub utraj stateczngci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sieza lub
zabrudzenia powierzchnsadeza, Ggcieze naley naprawt i 0Czyscic.

5.1.2. Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych véoiezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli pasj.

Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow
zamocowai zamocowa

Wymiary zewnetrzne (cm)
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wysokasé szerokaé w ng?opéﬁzu ! na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe$oieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npg¢knigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowangéoieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwce osadd w osciezach.

b) Uszczelnienie giezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryt
listwa.

¢) Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng bgniejsze od 1 mm na 1 m wysdko

okna, nie wgcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przelgtnej powyej 2 m.

d) Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgtdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy csciezem a d@cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celéwiadectwem ITB. Zabrania siuzywat do tego celu
materiatéw wydzielajcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e) Osadzone okno po zmontowaniu rigldokiadnie zamkax.

f) Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

a) Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. Gicieznice
nalezy zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

b) Szczeliny mgdzy ascieznica a murem wypetidi materiatlem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celéwiadectwem ITB.

c) Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie £cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram besweznicowych sprawdzi ustawienie zawiaséw
kotwionych w @ciezu.

d) Po zmontowaniu bramy dokladnie zamkm sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwessidich.

Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydiami a -1 -1

Miejsca luzow
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| oscieznica | |

5.3.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna by jednolita, bez widocznych poprawekladéw gdzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci

. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
Ocena jakii powinna obejmowa

10.

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie jakkei materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgdnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&uw oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot
Jednosti obmiarowy robét jest:
Dla pozycji — szt. wbudowanej stolarkidwietle gscieznic.

Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdt zanikaych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakgj oraz czynrigi wyszczegolnione w
punkcie 5.

Podstawa pfatnéci

Placi s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkéieCena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualg napraw powstatych uszkodse

Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzole ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O

13. Scianki z ptyt g-k

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem STaswymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonanienscian

gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestgszia Dokumentacji Projektowej niegtinej przy realizacji i odbiorze

rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét oftiych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyréed umazliwiajacych wykonaniem $cian gipsowo-

kartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze

b) Wykonanie wewstrznych systemowyclicianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych
na profilach 50, 70, 100mm z podwsjaktadzirg — obustronnie 2x piyty lub jednostranw

przypadku zabudow), i wypetnieniem z welny mineegln

c) Montaz profili usztywniapcych otwory drzwiowe, lub prz&j instalacyjnych, koordynacja z

wykonaw@ stolarki /slusarki drzwiowej i montaoscieznic lub przygotowanie do moria
d) Wykonanie dylataciji;
e) Wykonanie wypetnienigiany tward lub péttward wetrg mineralr;
f) Monta oscieznic, lub koordynacja z wykonawaenontau slusarki;
g) Prace uszczelniag;
h) Spoinowanie i szlifowanie;
i)  Wykonanie przegréd ognioodpornych EI60 i EI120 mséach z ptyt GK lub Promatu

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszh i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyse:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji moaavych

- wykonanie tymczasowych przgzy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekaikacji

i innych medidow potrzebnych Wykonawcy

- obstlug sprztu drobnego oraz tych jednostek spuz podstawowego, dla ktérego nie

przewiduje s zadnej obstugi,

- zaladunek i wyladunek naidzi i pomocniczego spegu hasrodki transportowe €cznie
-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzdzex placu budowy

-pomiary do rozliczenia robét

- inwentaryzacja powykonawcza

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych nagdzi
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-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczys$zcze

2. MATERIALY

a)

b)

c)

d)
e)

f)
9)

h)

Do wykonaniacianek dziatowych, obudow i przegréd zastosowarstzpajace materiaty:

Ptyta gipsowo — kartonowa ,zwykia” (GK) — grugo 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

Piyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — gruf#o12,5 m — plyta zapewnia zmniejszone
wchfanianie wilgoci i nagkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) padwegnej wilgotnéci wzglednej powietrza
do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Profile scienne C50, C75, C100 o szeré&o odpowiednio 50, 75, 100 mm, diugo
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonanetaé pokryte ochronna warsgacynku.
Profile posiadaj specjalne otwory do prowadzenia instalacji eleknych i sanitarnych.
Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerakioodpowiednio 50,75 i 100 mm |,
dtugas¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowepkowane;.

Gipsy szpachlowe do spoinowania guzen

Elementy mocujce typu El i ES

Uszczelnienie przeciwpgarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dlavetosa w
potaczeniu z gipsowymi ptytamiciennymi, Z potwierdzon klasz odporndci ogniowej
odpowiadajca wymaganiom okrdonym w zatwierdzonej dokumentaciji;

Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producediakiceptowane przez projektanta

3. SPRZET

a)

b)

c)
d)

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobor sprztu musi spetni@ponizsze wymagania:

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazartiadnspektora w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéatwerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowizany jest do zywania sprztu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na ja¥o
wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uytkowania kadego sprgtu musi by zgodne z normami ochroyodowiska,
BHP i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Piyty pakowane g w formie stoséw uktadanych poziomo na podkladkdgktansowych.
Pierwsza i ostatnia plyta stanewopakowanie stosu. Kdy z pakietow jest zafoliowany i
spity dla usztywnienia tana stalows. Pakiety nalgzy skladowd& w pomieszczeniach
zamknitych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posad¥ugsokaé skladowania do
pieciu pakietow, ukfadanych jeden na drugim. Do przawazaleca si stosowanie
samochodow krytych plandgkz otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montéa scian z piyt gipsowo-wtéknowych
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5.2.

Ptyty na stelau stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimnetgji ocynkowanej grulai
0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:19Bibfile obwodowe pionowe CW
mocowane ddcian wkitami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 nanprofile
poziome UW mocowane do stropow za poméotkdw rozporowych szybkiego morita
6x40 co 100cm. Pormulzy stalowymi profilami obwodowymi. Aécianami i stropami
uszczelnienie z tmy akustycznej o szerokd sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm s
wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsewdoknowych grubéci 12,5 mm g
mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW pamog wkretow szybkiego montai

W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty mocowanegidmi 3,9 x 30 mm w rozstawie co
250 mm. W przypadku oktadziny podwadjnej w pierwsaejrstwie wketami 3,9 x 30 mm w
rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwiggtami 3,9 x 45 mm w rozstawie co
250 mm. Plyty w poszyciu 1-szej warstwagzone na styk, bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-
giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systengavdeju do spoin. Spoiny plyt w 2-giej
warstwie poszycia oraz thy witow zaszpachlowane systempmasg szpachlow producenta
ptyt. Wypetnienie weta mineralr, grubgci 100 mm gstasci 40 kg/m3 lub 70kg /m3. Natg
przewidzi€ stosowanie systemowych poten dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W
miejscu osadzenia drzwtiany naley wzmocnt stupkami oraz nadpgzem z rur stalowych
5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i strofaiany szpachlowane dyspersyjrmag
powlokowy z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikecymi (udzialy < 1%) z
wodg jako rozpuszczalnikiem Substancja konsegeaj CMIT/MIT (izotiazolina)

1. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

a) styki krawedzi podieznych powinny by prostopadie do ptaszczyzrigiany z oknem
(réwnolegte do kierunku Bevietlania pomieszczenia)

b) przy wyborze podiinego mocowania ptyt do elementoéwsngch rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawdzi ptyt opieraty sj na tych elementach,

c) przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudduelementoéw rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krglei opieraty s¢ na tych elementach,

d) poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna 66 piyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly s odckte kawaiki plyt o
szerokaci zblizonej do potowy diugeei piyty,

e) styki poprzeczne pityt w dwugsiadupcych rzdach powinny by przesunjte wzgkdem
siebie o odlegie zblizong do potowy diugéci piyty,

f)jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to
drugg warstwe pityt naleey mocow& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja o0 jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

5.2.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany tjesktadzina, wybiera i
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie steaoe metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstlavanymi musz spetnig
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnéggstas¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekraczED0 cm, a ksztattownikow stropowych i
posadzkowych 125cm.

5.2.3. Mocowanie ptyt gipsowych do rusztu

Na scianki dziatowe stosuje eiptyty gipsowych zwykte. B wymagap tego warunki
ogniowe, stosuje i plyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej. W przypadku
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b)

warunkow o duej wilgotnaici nalezy stosowa ptyty wodoodporne. Piyty gipsowe mpg
by¢ mocowane do elementow dmych w dwojaki sposob:

mocowanie poprzeczne kragziami dhezszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw
nosnych rusztu,

mocowanie podine wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, utbonych réwnolegle do
nich diuzszymi kravedziami.

Piyty gipsowo- wiéknowe mocujeesdo profili stalowych blachowlktami.

5.2.4. Okladziny z piyt gipsowych

Profile rozmieszcza sinie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przgania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt.
Po ul@eniu przewoddéw instalacyjnych, uktada szolacg termiczry lub akustycza.
Pokrycie sciany naley rozpoca¢ od przykecenie piyty o szerokoi 120 cm. Odsp
pomigdzy wkretami powinien wynogi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie ipow st& na podiau lecz by
podniesione o ok. 10 mm. U gory powinna¢bgozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drigaugie¢ stropow. Szczeliiwypetnia sg kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiejsivae przesuwa ¢io 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie fictamat przed osugtiem wykonuje
sie za pomog wieszakow lub dtugich wktoéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej
strony sciany naley rozpoca¢ od przykecenia ptyty o szerokai 60 cm lub mniej w
przypadku przesuecia profili. Po zamkniciu drugiej strony sciany uzyskuje si
ostateczy stabilng¢. Przy wysokéci sciany wikszej od wysokéci ptyty sztukowanie
piyty nalery prowadzé naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie pow by
krétsze nt 30 cm.

5.2.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowych wykonanegsz fazowaniem umiiwiajagcym zbrojenie
polaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje ¢sitasma papierovd lub z widkna
szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin gnagpachlow i wcisniecie ta&my
zbrojgcej. Po zwazaniu pierwsze] warstwy natenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschiai spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowjcej podkiad pod fagy Przy zbrojeniu tang samoprzylepsn stosowane asdwa
cykle tj. naklejenie tany i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej
wyschniciu szpachlowanie masiawierzchniow. Szpachlowanie przycinanych kredvi
ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za peraaga ktowego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonarbeojenia i szpachlowania. Rdica
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, téykonuje s¢ na szeroksci ok. 40
cm dla ,rozcagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

a)
b)

c)

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku

ptyta musi by gtadka, bez uszkodieartonu, nargnikow i krawedzi, bez gknieé

karton powinien b§ zlagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby prdgywaniu
rwat s nie powodujc odklejania s od rdzenia

sprawdzenie wymiarow — odchyiki:

gruba¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szeroka¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugas¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
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d) sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoimaavilicow& si¢ z powierzchryg
sasiadupcych ptyt, w obgbie spoiny karton nie nie by uszkodzony

e) sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykenarzed zateeniem piyt

f) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragadzi suchych tynkow, naty
przeprowadz za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach faty kontrolnej o dlugoi 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prze&witu pomiedzy tat a powierzchrj suchego tynku powinien bywykonywany z
doktadndcia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchniazgevg w ponizszej

tabeli:
odchylenie powierzchniodchylenia powierzchni i krasdzi od| odchylenie
suchego tynku  ogpionowego poziomego przecinajcych st
ptaszczyzny ptaszczyzn od #a
odchylenia krawdzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wicksze nk 2 mm ijnie  wigksze  nk|nie  wicksze  ni|nie wicksze nk 2 mm
w liczbie nie wikszej 1,5 mm/1 m i ogélem2 mm/1 m i ogdtem

niz nie wigcej niz 3 mm|nie wigcej nz 3 mm
2 na catej diugeri faty|w  pomieszczeniacma catej powierzchni
kontrolnejo dt. 2 m do ograniczonej

3,5 m wysokéci, oraz| scianami, belkami,

nie wigcej nz 4 mmjitp.
w  pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKGCI

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadzin§cianki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST oraz pisemnymi
decyzjami Irtyniera.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczxiem montau elementéw nalgy odbioru pod wzgldem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowargldelementyscianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na bude@vwelementyscian dzialowych powinny kiyodebrane pod wzgllem
kompletndci dostawy, zgodnwi typéw piyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Dar#ta] partii dostarczonych elementéw i akcesoriow
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powinno by dofczone przez producenta smaadczenie o jakei stwierdzajce, ze
odpowiadag one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiedsietadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

b) rodzaj zastosowanych materiatow,

C) przygotowanie podiam,

d) prawidtowd¢ zamocowania piyt, ich wykm@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

e) wichrowatd¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powintgnewit ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o gkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjigtK
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinngy kgtami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny lByprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowoi wykonania powierzchni i kragdzi okladzin naley
przeprowadzi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugoi 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze&witu pomiedzy tag a powierzchnj suchego tynku powinien Bywykonany z
doktadndcia do 0,5 mm.

8.3. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nate sprawdzt m. in.:

a) atestagj dostarczonych elementow,

b) zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowyckicfwylenie elementu w pionie +2

mm, przesuricie w poziomie £3 mm),

c) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

d) sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykdyh

e) sprawdzenie wichrowaoi powierzchni.
Nalezy zwrécé uwag na wiaciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwame, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorgdne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNGSCI
Ptaci s¢ za ustaloag ilos¢ [m2] wykonaniascianki dzialowej z ptyt gk , wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
- przygotowanie i oczyszczenie pogip
- wykonaniescianki z ptyt GK,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujagcymi i/lub wydanymi normami
i przepisami (chybaze Zamawiaicy wymaga zastosowania wgzych standardéw) w
tym:

10.1. Normy.
1) PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygaraa i badania przy odbiorze.

2) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
3) PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe
4) PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
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5) PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe ¢t¢ na zimno otwarte okil®nego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkiel&tian dziatowych

6) PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowe etf na zimno otwarte ok§l®nego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkieletiyan dziatowych

7) PN-EN 10142:2003 ®ay i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w
sposOb cjglty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie dostawy

8) PN-EN 10142:2003 ®my i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w
spos6b aigty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie dostawy

9) PN-93/B-02862 Odporré ogniowa

10) PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stSkowym, z wgkbieniem
krzySowym

11) PN-91/M-82054.1%ruby, wkrety i naketki. Statystyczna kontrola jakoi

12) PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasfm mechaniczne e&ci zigcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

13) PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

14) PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

15) Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemoOw zapewnienia
jakasci i zaradzania systemami zapewnienia j&io

14. Sufity podwieszane z g-k

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru sufitdw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.

1.3. Zakres robot otllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie oktadziécian i sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy.

a) Piyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — gruio 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

b) Piyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grug012,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone
wchfanianie wilgoci i nagkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) padegnej wilgotnéci wzglednej powietrza
do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

c) piyty akustyczne typu Focus C o wym. 60x60x2 cm

d) Profile scienne C50, C75, C100 o szerékio odpowiednio 50, 75, 100 mm, diugo
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonanetaé pokryte ochronna warstacynku.
Profile posiadaj specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektnych i sanitarnych.
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e) Profile écienne U50, U75, U100, U100/80 o szerakioodpowiednio 50,75 i 100 mm |,
dtugas¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowepkowane;.

f) Gipsy szpachlowe do spoinowaniaquaen

g) Elementy mocujce typu Eli ES

Wymagania szczegotowe:

zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywargeplacu budowy
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabryezni

piyty gipsowo —kartonowe grub 12 ,5 mm

- zaprawa do spoinowania sucha

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych ama uktada:
a) bezpdrednio na podlu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub rdkjaalzie z listew lub tat drewnianych,

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsi specjalnymi blachowktami
przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc ptyty do rusztu naly zwracd uwag aby
ptyty nie spoczywaly bezgeednio na podiodze ale powinny dpodniesione i doénicte do
sufitu (dystans ngdzy podtog a kravedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley oklei¢c tasma papierove perforowan lub z widkna szklanego i zaszpachléwa

Kontrola jaka@ci wykonania robd6t polega na sprawdzeniu zgédnavykonania robot z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Zamawiggego.

Jednosty obmiarowy rob6t jest M llos¢ robGt okréla sk na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.

3. Sprat
4. Transport
niami lub utrag statecznéci.
5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie suchych tynkéw
stalowej lub aluminiowej,
umocowanych do podia.
zapravg gipsova.
6. Kontrola jakosci
7. Obmiar robot
8. Odbior robdt
9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za 1 M oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,
- przygotowanie podie,
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- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipso
PN - B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips sapagh gips tynkarski i klej
gipsowy.

15. Roboty malarskie

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obilych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nagpujacych robét malarskich:
- Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje
I mut.

2.2. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:
- wodk — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zéw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdogtania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasad@wmidanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
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- wydajnd¢ — 6-10 rivdnr’,

- max. czas schegia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajnd¢ — 15-16 ridn,

- max. czas schegia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowaniaaty

- do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukopw

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukeotv ogdlnego stoso-
wania — biaty do rozciezania wyrobow chlorokauczukowych,

2.3.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
~ wydajndi¢ — 6-8 n/dn?’
- czas schricia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego steenia wg PN-C-81901/2002
- wydajnd¢ — 6-10 riydn?’
2.3.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dowmanych
Wymagania dla farb:
- lepkaé¢ umowna: min. 60
~ gestasé: max. 1,6 glcrh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schriia powloki w temp. 20°C i wilgotrimi wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,
- grubc¢ — 100-1200m
- przyczepné¢ do podiaa — 1 stopis,
- elastyczné — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnieé¢ lub
odstawania od podia,
- twardai¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki
- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodre mae
wystepowa specherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢lurty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.4.Srodki gruntujce

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie Zaese gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chtonnych podtach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjry rozcieiczory
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje si wykonanie
powtoki malarskie;.
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2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania padie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngld@ransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale@grzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako
czeniu malowania nima dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni nie

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiegzawalowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i gdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw ma@na wykona po:

- calkowitym ukaczeniu roboét instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i urgdzen

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.1. Podige posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapray cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysi@ajch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiernn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjaatbwej.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbe emulsyjrm tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezors wodg w stosunku

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymiens¢éntéw stalowych stosuje esi
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrdie pokrywa si gruntoszpachlowk

3. Sprat
4. Transport
5. Wykonanie robot

moze spéc¢ ponizej +1°C.

sanitarnych),

- catkowitym uta@zeniu posadzek,
5.1. Przygotowanie podtg
5.2. Gruntowanie.

powierzchni.

1:3-5.

epoksydow.
5.3.

Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokaywpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanisrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powitoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntezrnych powinny mié barwe jednolity zgodr
ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadzamarszcze pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stoséwarby w
réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogédziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

7.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zak@gczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprimi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robot okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni
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8.1. Odbidér podipa

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poatonaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraywcementowo-wapierndo robdt tynkowych lub odpowiedni
szpachlowlk. Podi@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngleodiaze
przed gruntowaniem OCggic.

8.2. Odbior robdt malarskich

10.

1.

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powilok malarskich polegaeg na stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnwi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowcherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiemsladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan
do powtok o dobrej jakiei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegnbpowioki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporuod powtoki nha zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i robdét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania pocka, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla s na
podstawie projektu z uwzgdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbadah.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@madpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

16. Oktadziny scienne
Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykony-
wania okladzirsciennych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obllych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonywania oktadzigciennych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0906Ine wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Okladziny ceramiczne
- zaprawa klejowa elastyczna
- zaprawa do spoinowania mineralna
- plytki scienne wg opisu technicznego
- profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych
- elastyczna wielowarstwowa oktadzif@enna np. "Forum

3. Sprat

Do wykonania robot dxlacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwastpujacy,

sprawny technicznie stz

a) Urzdzenie do przycinania plytek

b) Narzdzia kczne (wiadro z mieszadiem, paca, szpachla, pozmanid.)

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorui&kogokumentédw potwierdzgych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatéw, spita budowlanego i ugtlzen stosowa sprawne technicznigodki
transportuSrodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobawrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jakéé robot i wigciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy maszpetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadie usuwé na bieaco, na wtasny Kkoszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdardrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.  Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny b§ wykonywane po zakazeniu wszystkich robot stanu surowego
budynku. Roboty oktadzinowe wewtnzne mog by¢ rozpoczte po wykonaniu tynkéw,
robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowasiiaanic i stolarki budowlanej, a tak
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innych robot, ktérych wykonanie w pdiejszym terminie mogtoby spowodotvaiszkodzenie lub
trwate zanieczyszczenie oktadzin. Temperatura wsiezaikladania ptytek powinna wynésco
najmniej

+5 0 C i nie powinna przekracza?25 o C. Temperatgrtg naleey zapewnt na co najmniej kilka dni
przed rozpocziem robot oraz w czasie gzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez olces
najmniej 5 dni Plytek uktadanych na klej nie riglenoczy¢ przed utageniem W przypadku wyktadzin
przyklejanych do podi@a powinny by stosowane jedynie kleje zalecane dla danego raateri
oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych istosowania. Oktadziny powinny
wykazywa jednolitgs¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktatbwy wyty do
wykonania oktadziny powinien pochodz jednego cyklu produkcyjnego. Okladzina niezenmie
plam, gcherzy, gkni¢¢, zarysowd, odstawa od podiaa, a take ujawni@ na powierzchni defektéw
podiaza.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podtgy pod wyktadziny powinny byréwne i tworzy pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchriielignia lub gkniecia powinny by
wyreperowane przyayciu odpowiedniej dla danego podézaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchgian naley takze sprawdz jakas¢
podiaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzé usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Phyakety rozmierza tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (kacachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny b§ skomponowane (w jednej linii lub w rownych ogisich) ze spoinami
podiogowymi.

5.3. Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane padtmaley nanigc zaprave klejowa pag zebat,

mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w

ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy paleanigc ptytke i docisryé ja do

podiaza. Warstwa kleju pod ptytki nie me zawierd pustych miejsc. Czas korygowania

potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniBlaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe naklejenie tzw. Plytek kierunkdwyee sprawdzeniem fati poziomig
prawidtowdci ptaszczyzny. Bezgoednio po utaeniu pilytek nalgy przygotowa spoiny przez
oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowaniezmaorozpocgé dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktorej ufmno ptytki, najwczeéniej po 24 godz. Zapraywprowadza s w spoiny za
pomoa pacy lub szpachelki gumowej]. Wphe czyszczenie powierzchni ngte wykonywa
uzywajac wilgotnych gbek o wiekszych porach lub pacy zloka. W koncowym etapie prac naie
stosow& odpowiednieciereczki lub drobnoporowatealoki. Nie wolno czyci¢ glazury ,na sucho”.
Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakmzeniach oktadziny stosowarofile narane

i wykonczeniowe PVC. Profil powinien Bydobrany do grubiwi ptytki tak, aby licowat z plytk w
obu kierunkach. W nasmikach stosowaelementy narme systemowe.

6. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jad@ powinny by zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbior
poditaza naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot oktadzinowych.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarow jest 1 M wykonanych oktadziny

8. Odbi6r robo6t
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Ogolne zasady odbioru robot i ich prgga podano w ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykaiaarobot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowdzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbm®rgprawdzeniu podleggj
wyglad ptaszczyzny, pionowé wykonania, krawdzie przecjcia st ptaszczyzn, natmiki, styki z
oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny dydwne i tworzy ptaszczyzg zgodr z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny noeez tay kontrolra diugdci 2m nie powinny
by¢ na calej diugéci taty wieksze nk 2 mm. Plytki ceramiczne powinny bykladane w ten sposéb,
aby ich krawdzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linfioptych. Dopuszczalne odchylenie
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego p@wvinno by wicksze nz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dagizvynik dodatni, wykonane oktadzirgienne nalgy uzna za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chioj@dno badanie da wynik ujemny, gat
oktadzire lub jej czs¢ nalezy uzn& za niezgodgn z normy PN-75/B-10121. Okfadzintaka

nalezy wykona prawidtowo od nowa i przedstainiio ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obogiany jest doprowadgiroboty do stanu odpowiadagmu
wymaganiom norm i przedstaéjie do ponownego odbioru.

8.1. Obejmuje odbidr robot zanilkaych i ulegaicych zakryciu
8.2. Odbidr kéacowy
8.3. Odbidr poszczegdinych robot wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Przepisy zwizane
Nalezy stosowd przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymaia na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych —Arkady 1989
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbb ITB
Instrukcje wycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

17. Ocieplenie elewacji — metoda lekka mokra

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej g wymagania dotyece
wykonania i odbioru ocieplenia elewacji mejddkka mokrg.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie ociepleniécian zewgtrznych wykoné w technologii ,lekkiej- mokrej”, wg
systemu wykonania ok§l®nego w danej technologii.
Projektowane gnastpujace prace elewacyjne:
- dociepleniecian zewgtrznych,
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych barwionych wsiea
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docieplenigcian wokot otworéw okiennych i drzwiowych wraz zrébkami blacharskimi,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy
2.1. Styropian

materiat termoizolacyjnycian zewgtrznych wg projektu grulsgé ocieplenia 12 cm — piyty
styropianowe spehiage nasipujgce wymagania: odmiana samogEsn wymiary
maksymalne 1200 x 600 mm, grégbaninimalna 20 mm w wiezach, maksymalna 120 mm
na $cianach, gstai¢ nominalna 20 kg/fh napezenia sciskapce przy 10% odksztatceniu
wzglednym min. 70 kPa, tolerancja gruioo ptyty +/- 2 mm, wspéiczynnik przewodzenia
cieplnego 0,037 WI/fK, chtonng¢ wody po 24 godzinach 1,8%, wytrzym&tona
rozrywania si# prostopadt do powierzchni min. 140 kPa, powierzchnie piyt
styropianowych po krojeniu z blokéw powinny rhiszorstkie, krawdzie proste, ostre, bez
wyszczerbié, sezonowanie min. 2 migsk,

styropian powinien odpowiadavymaganiom normy PN-91/6363-02 i posiadgprobat
technicza zgodndci produktu z wymaganiami systemu docieplenia

2.2. Siatka zbrara

tkanina zbraojca — siatka z widkna szklanego systemowa o réwngmatym splocie
uniemaliwiajagcym przesuwanie i oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 gfn sita zrywajca wzdhié osnowy i watku dla prébek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laborggoh min. 1500 N w wodnym
wyciagu cementowym min. 600 N, wydienie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5
%, w wodnym wycigu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodritdN88/P-
04626, przy prdkosci rozchggania 50 mm/min.

2.3. Elementy zabezpieczage i hczniki

Stosowé tylko materialy systemowe odpowiaglzé wymaganiom wybranego systemu

docieplenia, z materiatéw o jad@ wiasciwej dla systemu.

taczniki mechaniczne do mocowania styropianu; dyblestikowe z grzybkami, kofki
rozporowe z wkgtami,

listwy dylatacyjne,

listwy krawedziowe okienne i natme

katowniki aluminiowe ochronne,

listwy cokotowe

2.4. Zaprawa klgca

- sucha mieszanka do zarobienia woda budowie przeznaczona do klejenia materiatu
termoizolacyjnego do podia sciennego oraz tkaniny zbggjej do materiatlu termoizolacyjnego,
wymagania; paroprzepuszczalna czyli ngezmieje pod wptywem wilgoci, zapewnia goianie
zewretrznej zdolné¢ do oddychania, przyczepstodo betonu w warunkach laboratoryjnych min.
300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyea€ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodir. 100 kPa, odporsé na rysy min. 5 mm,

2.5. Wyprawa elewacyjna

- wyprawa elewacyjna — tynk szlachetny cienkowarstwgwbaci 3 mm,
- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekciidowlanym
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- podkiad tynkarski — ciecz o konsystenaiistej smietany, ma za zadanie izolowanie od padto
warstwy tynku pod wzgtdem chemicznym oraz dobre pctenie pod wzgddem mechanicznym,

- plytki elewacyjne czarne

- plytki elewacyjne czerwone

3. Wykonanie robot

3.1. Ocieplenigcian zewgtrznych.
Sciany zewwtrzne naley przygotowa do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie
poprzez oczyszczenie powierzclaian z kurzu, pylu szczotkami drucianymi i zmywamwgyda,
sprawdzamy réwnieprzyczepnét podiaza. Prace prowadziz rusztowa z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP dla pracy na wységiach oraz wigciwym montau i
zabezpieczeniu rusztowania.

Materiatlem termoizolacyjnyrécian g ptyty styropianowe. Ptyty styropianowe nalfeimocowa
do podiaa poziomo (wzdta diuzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Aby zapewkiwlasciwe przewizanie w nargniku budynku ptyty powinny
naprzemiennie wystawana grubé¢ styropianu. Na catej powierzchni ocieplad@pny powinny
doktadnie przylegado siebie. Elementem mogaym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej, ktdly nanosimy za pomagacy zbatej na przygotowanym rownym poéio Maozna
réwniez naktadé klej na piyty styropianowe. Zaprawa klejowa otrayjmpetry wytrzymatcé po
dwach, trzech dniach, w zateosci od temperatury i wilgotrigi. Niedopuszczalne jest
wystapienie masy klejcej w spoinach. Warstwy styropiarycty¢ dosciany na klej i kotki
talerzowe plastikowe w ikwi 4 szt./m, ktére wspomagajwiasciwe mocowanie. Kotwy
umieszczaw scianie w odlegtéci co pot metra zarébwno w pionie jak i poziomie. Marstwie
termoizolacyjnej natoy¢ warstwe zbropca sktadagca sie z drugiej warstwy klejcej z wtopiona
siatlg zbrojgca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sid nacigniecia na styropian warstwy
zaprawy klejowej, a nagtnie wciska si w klej pasy siatki zbraej, ukladanej na zaktad min. 5
cm. Ostatri czynndcia jest wygtadzenie powierzchni pametalows do otrzymania réwniej
gtadkiej faktury. Warstwa ta musi dgtadka, gdy stanowi podktad pod wyprawynkarslg,

ktéra ma grubgt tylko 2 — 3 mm. Na podkiadzie tynkarskim wykonajetynk strukturalny.
Kolorystyke elewacji wykoné poprzez malowanie farbami w kolorze zgodnym zgktem
kolorystyki.

Tynk mineralny wykonuje giz przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsysitemn
temperaturze powsgj 5°C, lecz nie przy diym nastonecznieniu. Przed rozpecem kiadzenia
tynku rozplanowa przerwy technologiczne, ktére najeukrywa detalami architektonicznymi.
Nie nalery dopuszczado wysychania kragdzi. Gdy: doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Rozrobion mieszank nanosi s za pomog pacy metalowej, po czym zaciera pag
plastikows do uzyskaniaadanej faktury. Naley naktad& cienky warstwe do uzyskania tynku
grubaici 2 — 3 mm. Przed przygiieniem do tynkowania wskazane jest wykonanie Kikab.

Prace termorenowacyjne najevykonywa::

a) przy temperaturze powietrza i pogiopowyzej +5°C do +25C.

b) z rusztowa ofoliowanych lub osiatkowanych — chraoych sciany przed wptywami
atmosferycznymi: wiatrem, nastonecznieniem itp.

6. Obmiar robot
Jednostk obmiarovy robot jest m2

7. Odbior robot
7.1. Odbior materiatdow
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Odbior materiatbw powinien kdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowbdbior
materiatbw powinien obejmowa sprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aptdbchnicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jakomateriatbw musi b§ potwierdzona wigciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwkitorymi g:
» certyfikat na znak bezpiearstwa,
» certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

7.2. Odbiory miedzyfazowe (cesciowe i elementdéw zanikajcych lub ulegahcych zakryciu)

Odbioér midzyfazowy robot powinien obejmowavydzielone fazy prac termorenowacyjnych,
odbiér medzyfazowy powinien obejmowa

» sprawdzenie przygotowania podoscian istniejcych i nowych do termorenowaciji w tym:
czystaci, gtadkdci, wytrzymatdci, rowndci i stanu zawilgocenia,
» sprawdzenie doktaddoi obrobienia nargy budynku oraz natmikow wokot otworéw
okiennych i drzwiowych,
» sprawdzenie gruldoi i ciagtosci warstwy izolacji ciepinej,
* sprawdzenie jaki wykonania termorenowaciji,
* sprawdzenie wykonania grudmi, barwy, jakdci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkow,
» sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z pragektkolorystyki
Z wszystkich czynnéci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioféazowych nalgy
sporadzi¢ protokot .

7.3. Odbior koncowy
Odbior kaxcowy robot elewacyjnych obejmuije:
» sprawdzenie zgodsoi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsz specyfikacy
itp., sprawdzenia nalg dokon& na podstawie ogtlzin i pomiarbw oraz na podstawie
protokotéw odbioréw midzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
» sprawdzenie jakwi i prawidtowdci uzytych materiatdbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonamldt na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw gazyfazowych,

sprawdzenia prawidtovéoi wykonania podktadow i warstw termoizolacyjnychalexy
przeprowadsi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokot odbioréw
migdzyfazowych.

8. Uwaygi.
Mieszanie sktadnikow z piych systemow jest niedopuszczalne.

18. Scianki systemowe WC z drzwiami

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbiorigcianek systemowych WC z drzwiami

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3. Zakres robot obllych SST
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1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanigcianek systemowych WC z drzwiami obiektu.
Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyge robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

- Scianki dziatowe WC z drzwiami - ptyta laminowana
Sciany i drzwi z 30 mm gruligi laminowanej plyty widrowej stanowptaska powierzchgi
poza klamkami i zawiasami. Krgdzie drzwi ze sfazowanymi
paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z uszczealkvpuszczany w kragdzie drzwi.
Krawedzie scian frontowych oraz dziatowych
mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dadgi catkowitej wysokéci scianki.
Spinapcy profil gérny z aluminium 47 x 27 mm o lekko
zaokgglonych krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej diajgéciany frontowej.
Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej.
Klamka z nietamliwego nylonu w bezpiecznym ksz&iCj, rozeta z indykatorem wolne/gaj i
mechanizmem awaryjnego otwierania.
Noézki wykonane z rurki O18 mm z rozeta ze stali niesglzej i mocowanérubami do podiogi.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag stateczngci.

Powierzchnigcian powinny by réwne, gtadkie, bez plam, widocznych zgniotowzkezizé.
Styki elementow powinny liyproste. Ksztattowniki mocuage ptyty doscian powinny przylega

Zwichrowanie poszczegolnygiian nie mae by wicksze nk 2 mm a ich odchylenie od pionu
mierzone na catej wysokeoi nie powinno by wieksze nk 3 mm. Odchylenie kragdzi éciany od
linii prostej nie powinno b wieksze nk 1 mm na 1 m diugai.

Stopy stalowe powinny zapewrprzewit pomigdzy posadzk a dolry krawedzia scian w
wysokasci 150 mm £ 15

Mocowanie okuacianek systemowych odbywa sia pomog kotkéw plastikowych z wigtem
stalowym ocynkowanym

2. Materialy.
3. Sprat
4. Transport
5.  Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie

do ich powierzchni.
6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnovykonania robét z
dokumentagj projektovs, ST i poleceniami Zamawigego.
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7.

10.

1.

1.1.

Obmiar robot
Jednosty obmiarows rob6t jest M llos¢ robGt okréla sk na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Odchylenie powierzchnécianek systemowych WC z drzwiami od ptaszczyznydchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny liywigksze nz 1 mm/1 m.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st za 1 m $cianki wg ceny jednostkowej, ktra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podie,

- mocowanie&scianek do podiza

- uporzdkowanie miejsca pracy.

Przepisy zwazane
Odpowiednie aprobaty techniczna

19. Sufity podwieszane cianki STG

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru sufitdw podwieszanych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.
Zakres robét obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie oktadziécian i sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu
Okrdlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty.
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ,, Wymagania ogdélne”

Wymagania szczegotowe:

- ruszt z profili stalowych ocynkowanych

- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabryezni

- piyty gipsowo —kartonowe grub 12 ,5 mm — paramegohniczne okréda projekt
wykonawczy

- zaprawa do spoinowania sucha

- sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie stalowystesgowym

- piyty akustyczne typu Focus C 0 wym. 60x60x2 cm
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3. Sprazt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych naje uktad& na ruszcie z profili stalowych
ocynkowanych, ktéregsmocowane za pomgesystemowych zawiesi ocynkowanych
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykgnsi specjalnymi blachowktami
przystosowanych dozywania wketarek. Mocujc pityty do rusztu nale zwracad uwag aby
ptyty nie spoczywaly bezpgcednio na podtodze ale powinny dpodniesione i doghicte do
sufitu (dystans ngdzy podtog a kravedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).
Ztgcza piyt naley oklei¢c tasmg papierovy perforowan lub z widékna szklanego i zaszpachl@wa
zapravg gipsova.
Izolacj termiczry wykona w sciankach z wetny — rodzaj wedtug dokumentacji prmevej.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnovykonania robét z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Zamawigjego.

7. Obmiar rob6t
Jednostl obmiarows rob6t jest i llos¢ rob6t okréla s na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kenmowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iywicksze nk 1 mm/1 m.

9. Podstawa pfatnéci
Ptaci sk za 1 m oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i spta,
- przygotowanie podia,
- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzdkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Piyty kartonowo-giwso
PN - B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips sdpach gips tynkarski i klej
gipsowy.

20. Balustrady, pochwyty

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbioru balustrad stalowych westvanych i zewgtrznych.
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1.2.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.
Zakres robét obtych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta balustrad.
Okrdlenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Balustrady ze stali nierdzewnej, skiagt@ sé ze stupkow i pagczy (pochwytdéw) z rur o
przekrojull 50 mm i elementéw dekoracyjnych (wypetnienia) zayrzekrojul 30 mm

Wykonanie robot
Montaz nalezy wykona wg nasgpujacej kolejndgci:

- wykonanie prébnego moria balustrady w wytwarni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzenmabrudzeniami przy monta

- wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordéw kotwdgcych

- monta i kotwienie balustrady

- naprawy drobnych uszkodz@owloki

- usungcie zabezpiecZei resztek z montai
Gotowe elementy powinny Byréwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych etendw
stanowjcych wad gotowej powierzchni. Przy morda naley zwrdci uwag na kolejngc¢
montau zapewniajca nie uszkadzanie elementéw skladowych. Wszystkimtso montaowe
powinny by przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownik@upy balustrady natg
zamocowa do podiga w sposéb trwaty zapewnigly przeniesienie obgien wymaganych w
normach i przepisach.

Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstruyp@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag stateczngci.

Wykonanie robét
W(g instrukcji producenta

Kontrola jakosci
Dla dokonania oceny jakoi balustrad naley sprawdzéa:
- zgodnd¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktérych balustrada zostata wykonana
- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotdw konstrukcyjnych
- prawidtowa¢ i trwatos¢ zakotwienia
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- jakos¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykozeniowe;.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowg robdt jest m.

8. Odbi6r robo6t

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot ktéry obejmuje wszystkieemiaty podane w

punkcie 2, oraz czynioi podane w punktach 3

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za 1 m balustrady wg ceny jednostkowej, ktora rolgg:

10. Przepisy zwazane
PN-90/B-03200

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymégai badania techniczne przy

Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie.

odbiorze.

PN-70/H-97050

BN-75/1076-02. Ochrona przed korgzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania.

PN-71/H-97005

PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowarunki techniczne wykonania i

Ochrona przed korgzZPrzygotowanie powierzchni.

Elektrolityczne powitoki cynkowe.

odbioru rob6t budowlano-mortawych — Arkady 1989

ll6¢ robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraanadzsprawdzonych w naturze.




