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8. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustalen art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.z pdzn. zm.) jako autor projektu budowlane-

go:

»wZAD. | - Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obszarze oddzialywania na skrzyiowaniu
ul. Podhalanskiej z pl. Evry w Nowym Targu w km od 0+237 do 0+315 (w tym przejscia dla
pieszych w km 0+303, km 0+327, km 0+030 i 0+050) w miejscowosci Nowy Targ

ZAD. Il - Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obszarze oddzialywania w km od 0+132 do 0+250
(w tym przejscia dla pieszych w km 0+212) na ul. Podhalanskiej w miejscowosci Nowy Targ”
zlokalizowanego:

Wojewddztwo matopolskie, powiat nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Nowy Targ, obreb:
Nowy Targ, dziatki ewidencyjne nr: 13040/3, 13041, 13042/2, 13045/6, 13042/1, 13049/5, 13046/1,
13046/2, 13049/6, 13049/7, 13047/3, 13047/4, 13049/4, 13049/3, 13040/6, 13039/6, 13040/5,
13054/5, 13054/6, 13027/6, 13031/2, 13028/1, 13026/6, 13021/3, 13019/6, 13016/6, 13015/6,
13012/6, 13011/6, 13010/8, 13039/4, 13027/4, 13026/4, 13021/1, 13020/4, 13019/4, 13016/4,
13015/ 4

oSwiadczam
ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inZ.
Piotr Kowalczyk
drogowa nr ewid.
MAP/0381/PWBD/15,
MAP/BD/0074/16

Pazdziernik 2021r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw ni; podane przyktadowo w niniejszym projekcie, 0 podobnych parame-
trach technicznych, sposréd materiatdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mosto-
wym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst
z pdzn. zm.), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1.  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont skrzyzowania Podhalanskiej z placem Evry oraz remont
wlotu ulicy Podhalanskiej na wysokos$ci supermarketu Biedronka w miejscowosci Nowy Targ.
Zakres robot w/c ulic Podhalanskiej i placu Evry polegajg na:
- wymianie zniszczonego kraweznika betonowego,
- wymianie zniszczonego obrzeza betonowego,
- wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej,
- wymianie zniszczonej nawierzchni chodnikow,
- dostosowaniu zjazdow do normatywnych,
- wymianie uszkodzonego systemu odwodnienia w sktad ktoérego wchodza:
* studnie rewizyjne,
* wpusty deszczowe,
- wykonaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
¢ wyniesienie skrzyzowania w postaci progu zwalniajacego,
¢ dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,
e barierek chodnikowych,
e ptyt wyczuwalnych typu Brailya

- regulacja wysokosciowa istniejacej infrastruktury techniczne;,

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewi-
dencyjnych:
Obrgb Nowy Targ jednostka ewidencyjna Nowy Targ dziatki ewidencyjne drogowe: 13040/3,
13041, 13042/2, 13045/6, 13042/1, 13049/5, 13046/1, 13046/2, 13049/6, 13049/7, 13047/3, 13047/4,
13049/4, 13049/3, 13040/6, 13039/6, 13040/5, 13054/5, 13054/6, 13027/6, 13031/2, 13028/1,
13026/6, 13021/3, 13019/6, 13016/6, 13015/6, 13012/6, 13011/6, 13010/8, 13039/4, 13027/4,
13026/4, 13021/1, 13020/4, 13019/4, 13016/4, 13015/ 4

1.3. Inwestor:

Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ



1.4. Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- Mapa w skali 1:500,

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999r.) z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych w dniu 23 grudnia 2015 z p6zn. zm.,
b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,
c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z pdzn.
zm.),
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z
2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z p6zn. zm.),
e) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z p6zn. zm.),
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z p6zn. zm.)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja lezy na terenie gminy miasto Nowy Targ w miejscowosci
Nowy Targ. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej — ulica Podhalanskiej oraz ulicy plac Evry
sg drogami klasy D o przekroju 1/ 2, kategorii ruchu KR2. Szerokos¢ jezdni w/c ulicy Podhalanskiej
wynosi od 5.7m do 6.0m z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2.1m. Natomiast szerokosc¢ jezdni
wi/c ulicy plac Evry wynosi od 6.0m do 7.0m z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2.1m. Na-
wierzchnia obu jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Natomiast chodniki bedag wykonane sg z
kostki betonowej w kolorze szarym. Na omawianym odcinku drogi gminnej ul. Podhalanska po le-
wej stronie znajduja si¢ zjazdy do posesji mieszkalnych jak rowniez na istniejacy parking. Prawa i
lewa krawedz obu jezdni drog gminnych ograniczona jest kraweznikiem betonowym. W ciagu obu
ulic istnieje o$wietlenie uliczne. Opracowanie w ciggu ulicy Podhalanskiej ma swoj poczatek w km

0+000 (km roboczy) w obrebie skrzyzowania przy wjezdzie do supermarketu Biedronka, a konczy



sie¢ W km 0+152 na wysokosci budynku wielorodzinnego nr 8. Natomiast remontowany odcinek
ulicy plac Evry ma swoéj poczatek w km 0+000 (km roboczy) tj. w odlegtosci 14m od krawedzi jezd-
ni ulicy Szaflarskiej, a konczy si¢ w potowie budynku wielorodzinnego nr 8 w km 0+089. Remon-
towany uktad komunikacyjny drég gminnych - ulic Podhalanskiej oraz placu Evry zlokalizowany

jest na terenie zabudowy.

2.2.  Uksztaltowanie wysoko$ciowe terenu
W obrgbie remontu w/w uktadu komunikacyjnego — ulic Podhalanskiej oraz plac Evry

uksztattowanie terenu charakteryzuje si¢ jako ptaski o rzednych od ok. 593m do ok. 594m n.p.m.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ teletechniczna podziemna,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna,

- napowietrzna linia elektroenergetyczna — o$wietlenie

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1.  Powierzchnia terenu

Przedmiotowe przedsiewzigcie podzielono na dwa zadania. Pierwszy etap obejmuje wykona-
nie wyniesienia tarczy skrzyzowania ulic Podhalanskiej i placu Evry wraz z przejsciami dla pie-
szych w formie progu zwalniajacego z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Najazd na przedmio-
towy prog zostanie wykonany jako skos 0 dtugosci 1.5m. Prog zwalniajacy zostanie wyniesiony max
10cm nad powierzchni¢ jezdni. Zamierzenie obejmuje rowniez wyremontowanie chodnikéw wokot
skrzyzowania o szerokosci 2.1m. Krawedzie jezdni w obrebie skrzyzowania zostang wykonany w
postaci kraweznika betonowego 20/30cm na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem
wystajagcego 10cm ponad jezdnig. Wzdhuz kraweznika zostanie wykonany Sciek z dwurzedowej
kostki betonowej o szerokosci 20cm. Odcinki jezdni w ciaggu ulicy Podhalanskiej o dtugosci 5m i
66m oraz odcinki jezdni w ciggu ulicy plac Evry o dlugosci 11m i 49m zostang wyremontowane po-
przez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni w/c ulicy Podhalan-

skie od 5.7m do 6m, natomiast w/c ulicy plac Evry o szerokosci jezdni od 6m do 7m. Krawedzie



chodnikow od strony zielencéw, ogrodzen i budynkéw zostang wykonane obrzezem betonowym
8/30cm utozonych na tawie fundamentowej z betonu klasy C16/20. W ciggu chodnika przy ulicy
Podhalanskiej przewidziano wykonanie trzech zielencow o szerokosci od 2.6m do 4.3m. Dla zwigk-
szenia orientacji oraz pokierowanie osob z dysfunkcjami na miejsce bezpiecznego przekroczenia
jezdni zostang wykonane w obrgbie przejs¢ dla pieszych z kostki integracyjnej typu Braila - system
fakturowego oznaczenia nawierzchni o powierzchni 2m? z kazdej strony. Dla poprawy bezpieczefi-
stwa wokot wytukowan zaprojektowano elementy separujace 1 oddzielajace ruch pieszy od pojazdow
w postaci barierek chodnikowych U-12a o dlugosci 42m. Inwestycja przewiduje rowniez montaz
dedykowanego o$wietlenia dla kazdego z przejs¢ dla pieszych oraz przesunigcie stupa oswietlenio-
wego zlokalizowanego przy projektowanym stupie oswietleniowym (L-1) przejscie dla pieszych.
Drugie zadanie przewiduje wyremontowanie tarczy skrzyzowania na ulicy Podhalanskiej w obrebie
wjazdu do supermarketu Biedronka na odcinku 43m poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego o szerokos$ci jezdni od 5.7 do 6m. Krawedzie jezdni zostanie wykonana w postaci krawezni-
ka betonowego 20/30cm na tawie fundamentowej z betonu klasy C25/30 z oporem wystajacego
10cm ponad jezdnie. Wzdtuz wszystkich krawedzi jezdni wykonany zostanie Sciek z dwurzedowej
kostki betonowej o szerokosci 20cm. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje wykonanie przejscia dla
pieszych w poziomie jezdni. Przy prawej krawedzi jezdni zostanie wykonany chodnik o zmiennej
szerokos$ci od 2.1m do 2.9m o nawierzchni z kostki betonowej. Krawedzie chodnikow od strony zie-
lencow zostang wykonane obrzezem betonowym 8/30cm utozonych na tawie fundamentowej z beto-
nu klasy C16/20. Dla przedmiotowego przejscia dla pieszych zaprojektowano dedykowane oswietle-
nie dla przej$¢ dla pieszych. Dla zwigkszenia orientacji oraz pokierowanie oso6b z dysfunkcjami na
miejsce bezpiecznego przekroczenia jezdni zostanie wykonane w obrebie przejscia dla pieszych
kostka integracyjna typu Braila - system fakturowego oznaczenia nawierzchni o powierzchni 2m? z
kazdej strony. W obrebie wylukowania zaprojektowano element separujacy oddzielajacy ruch pie-
szy od pojazdoéw w postaci barierki chodnikowej U-12a o dtugosci 2m.

Wody opadowe z jezdni ulic Podhalanska i plac Evry oraz z chodnikow zostang przechwycone przez
$ciek przykraweznikowy z dwurzedowej kostki betonowej a nastepnie poprzez wpusty deszczowe
wyposazone w kosze stalowe na nieczysto$ci zostang wprowadzone do istniejgcego systemu odwad-
niajacego drogi gminne. Sciek z kostki betonowej bedzie wykonany na fawie fundamentowej z be-
tonu klasy C25/30. Tlo§¢ wod opadowych z odcinkéw remontowanych drég gminnych wynosi
Q=32.5dm%/s (wpusty deszczowe WD1-WD15). Wody w ilosci 32.5 dm®/s zostana przechwycone

przez istniejacy system odwadniajacy drogi gminne. Maksymalna warto$¢ powierzchni odwadnianej



przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m?. Przepustowos$¢ wpustu deszczowego
przyjmuje sic w zakresie od 10dm®/s do 20dm?®/s. W trakcie remontu uktadu komunikacyjnego zo-
stana wykonane dwie studnie rewizyjne z wtazem klasy D400 jak roéwniez nastapi wymiana znisz-
czonych elementdéw istniejacych studni — pierwszy krag oraz wlazy klasy D400. Wlazy nalezy wy-
kona¢ z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urzadzenia odwadniajace drogi gminne beda w stanie
przeja¢ wody opadowe z remontowanego uktadu komunikacyjnego. Trase i niwelete jezdni oraz
chodnikéw dopasowano do istniejgcego uksztaltowania wysokosciowego. Istniejaca infrastruktura
techniczna podziemna teletechniczna lub elektroenergetyczna w razie potrzeby zostanie zabezpie-
czona rurami ochronnymi. Przedmiotowy remont droég gminnych miesci si¢ w granicach miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w liniach rozgraniczajacych i jest zgodna zatozeniami

MZPZ gminy miasta Nowy Targ.

3.2. Nawiazanie geodezyjne
Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci niwelacji panstwowe;j

wg ukladu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,65”.

3.3.  Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ sposobu uzytkowania uktadu komunikacyjnego. W wyniku realizacji inwe-
stycji poprawione zostang warunki bezpieczenstwa ruchu pieszego, prawidlowy i1 bezpieczny postoj

pojazddéw oraz czytelnos¢ organizacji ruchu.

3.4.  Parametry techniczne drogi

Droga gminna ul. Podhalanska
klasa drogi D
obcigzenie 100 KN / 0§
predkos¢ projektowa 30 - 50 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szerokos¢ pasa ruchu 2.85-3.0m
szeroko$¢ chodnika 2.1m
szerokos¢ pobocza 0.75m




Droga gminna ul. plac Evry
klasa drogi D
obcigzenie 100 KN / 08
predkos¢ projektowa 30 - 50 km/h
nawierzchnia bitumiczna
kategoria ruchu KR2
szeroko$¢ pasa ruchu 3.0-3.5m
szeroko$¢ chodnika 2.1m

3.5. Geometria pozioma
Projektowana o$ krawedzi jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu

dopasowac si¢ do stanu istniejgcego.

3.6. Geometria pionowa
Niwelete krawedzi jezdni zaprojektowano tak aby w maksymalnym stopniu dopasowac ja do

stanu istniejacego oraz tak aby wysokosciowo dopasowac ja do istniejagcych zjazdow.

3.7.  Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni - naktadka:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,
8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
- frezowanie istniejacej nawierzchni

RAZEM: 12cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni — przekopy, poszerzenia:

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C90/3 —
130MPa

40 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego (natu-
ralnego) o CBR >=25% - 100MPa,

- istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu na wymagana gltebokos¢ — 35MPA

RAZEM: 72cm




Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor szary,

3 cm - podsypka grysowa,

30 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem tamanym C90/3 — 100MPa
RAZEM: 41cm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego skrzyzowania (prog zwalniajacy):

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor czerwony,
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa,

30 cm — warstwa podbudowy z betonu klasy C25/30

RAZEM: 41cm

3.8.  Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z jezdni ulic Podhalanska i plac Evry oraz z chodnikow zostang przechwycone
przez $ciek przykrawegznikowy z dwurzedowej kostki betonowej a nastepnie poprzez wpusty desz-
czowe wyposazone w kosze stalowe na nieczystos$ci zostang wprowadzone do istniejgcego Systemu
odwadniajacego drogi gminne. Sciek z kostki betonowej bedzie wykonany na tawie fundamentowej
z betonu klasy C25/30. Ilos¢ wod opadowych z odcinkéw remontowanych drég gminnych wynosi
Q=32.5dm°%/s (wpusty deszczowe WD1-WD15). Wody w ilosci 32.5 dm®/s zostana przechwycone
przez istniejacy system odwadniajacy drogi gminne. Maksymalna wartos¢ powierzchni odwadnianej
przez jeden wpust deszczowy nalezy przyjmowaé jako 400 m?. Przepustowo$¢ wpustu deszczowego
przyjmuje si¢ w zakresie od 10dm*/s do 20dm®s. W trakcie remontu uktadu komunikacyjnego zo-
stana wykonane dwie studnie rewizyjne z wtazem klasy D400 jak roéwniez nastapi wymiana znisz-
czonych elementow istniejgcych studni — pierwszy krag oraz wlazy klasy D400. Wtazy nalezy wy-
kona¢ z logo Gminy Miasta Nowy Targ. Urzadzenia odwadniajace drogi gminne beda w stanie
przeja¢ wody opadowe z remontowanego uktadu komunikacyjnego. Trase i niwelete jezdni oraz
chodnikéw dopasowano do istniejgcego uksztaltowania wysoko$ciowego. Istniejgca infrastruktura
techniczna podziemna teletechniczna lub elektroenergetyczna w razie potrzeby zostanie zabezpie-
czona rurami ochronnymi. Przedmiotowy remont drég gminnych miesci si¢ w granicach miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w liniach rozgraniczajacych i jest zgodna zatozeniami

MZPZ gminy miasta Nowy Targ.



Elementy odwodnienia sktadajg si¢ z:
e przykanaliki rura PP SN8 3200mm — 59mb
wpustow deszczowe zelbetowe D500, ruszt klasy D400 wyposazone w kosze stalowe — 15szt.

e studnia rewizyjna zelbetowa @1000 wtaz klasy D400 z logo Gminy Miasta Nowy Targ — 2szt.

Konieczny jest staly nadzér nad stanem urzadzen i regularne usuwanie osadow i substancji flotujacych.

3.9. Projektowana Zielen

W obrebie inwestycji znajduja si¢ drzewa nie przeznaczone do wycinki. Ponadto odstonigcia po-
wierzchni gruntu zostang obsiane roslinnos$cig oraz zielenig urzadzong w mozliwie jak najszybszym
czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkow charakterystycznych dla rejonu prowa-
dzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa
zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy
drog powinny charakteryzowac si¢ wysoka odpornoscig na susze, odpornoscig na mréz i zaleganie
$niegu, odporno$cig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowaé grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z
gatunkow o zroznicowanych systemach korzeniowych, dzigki temu rosliny glebiej korzenigce si¢

udostegpniajg tatwiejszy pobdr wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko ukorzenionym.

3.10. Zakres robét rozbiérkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
— Rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
— Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej,
— Rozbidrka elementéw betonowych,
— Rozbidrka elementow drogowych (krawezniki betonowe, obrzeza betonowe),
— Rozbidrka elementow odwodnienia (wpusty deszczowe),
— Rozbidrka stupa oswietleniowego
Termin zakonczenia prac rozbidorkowych to 2 miesigce od czasu rozpoczecia prac budowlanych. Ro-
boty rozbiorkowe beda prowadzone mechanicznie i rgcznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
sprzetu bedacego wiasnosciag wykonawcy lub wynajetego do wykonania robét, ktory ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania 1 na tej podstawie zaakceptowany przez In-

spektora Nadzoru. Rozbidrke elementéw betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu



mechanicznego — mlotéw pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. Po zakonczeniu prowadzenia
robot rozbidrkowych, usunaé pozostatosci 1 oczyscic¢ teren. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne mate-
riaty z rozbidrki stanowig wilasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnos$ci materialu dokona Inwestor
(Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt tymcza-
sowej organizacji ruchu i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wy-

konywane roboty.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Wszystkie materialy uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem jezdni,
zatoki postojowej, chodnikéw winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodno-
$ci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego
dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane i rzemie$lnicze powin-
ny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i norma-
mi. Podczas prac remontowych nie wystapia zagrozenia dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-

kownikow budowanego chodnika 1 jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Rozwigzanie oznakowania w obrebie remontowanej jezdni, zatoki postojowej, chodnikow zosta-
nie zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu ,,Projekt tymczasowej organiza-

cji ruchu”.

6. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA 1

ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z z remontem jezdni, zatoki posto-
jowej, chodnikow nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, doptywu S$wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na

dziatki sgsiednie. W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie



bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza
ucigzliwos¢ dla srodowiska. Celem uniknig¢cia zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi, w czasie budowy
chodnika nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Teren budowy nalezy o§wietlic.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujac warunki BHP.

7. DANE KONCOWE

Wszystkie materialty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z remontem jezdni,
zatoki postojowej, chodnikow winny posiada¢ stosowny atest, certyfikat lub §wiadectwo zgodnoSci
(W pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego doku-
mentu nalezy dolaczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemies§lnicze powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Przy-
jete rozwigzania projektowe sa zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawarty-
mi w zatgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich

wprowadzeniem do realizacji.

8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W poblizu terenu przedmiotowe]j inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,

mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do robot wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), jako roboty
stwarzajace szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych
w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:
- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0m
(ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);



10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad BHP przy robotach drogowych

przez stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przej$¢ szko-

lenie stanowiskowe BHP, realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich prze-
tozonych, szczegolnie w zakresie:

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi

11. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGA-
JACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budow-

lanych okre$lajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas i wystgpienia, a takze sposoby zapo-

biegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przy-
gotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwroci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawne;j struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi;

- prawidlowa organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji umozliwiaja-

cej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, oswietlenie terenu, wydziele-

nie 1 oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbiorkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacy-

mi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

dowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot dro-

gowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 01.04.1953r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu

cigzarow (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 02.11.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r.
z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkow, innych obiektow bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z p6zn. zm.)
Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robot takich jak: bariery, swia-
tla ostrzegawcze, sygnalizacje Swietlna itp. oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z
wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia 1 oznakowania
miejsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak 1 w nocy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Materia-
ty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od do-
puszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslaja-
ce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegaé prze-
pisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
1 zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Bezpo-
sredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewltasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:



1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
° dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowal, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunka-
mi $rodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacj¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikoéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zzycia pracownikow gtownie przez stosowanie techno-
logii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kieru-
Jjaca, pracownikami obowiqzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakre-
sie ochrony zdrowia 1 bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarcza-
jaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twa-
rzy, wzroku, shuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi §rodkami.
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