
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych ,

 Nr STWiOR
1 2 3

1

 D 01.01.01.11 Roboty pomiarowe - wyznaczanie trasy i punktów 

wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą)

km 1,80 

2
D 01.02.01.22 Karczowanie zakrzaczeń, krzaków, i podszycia z 

utylizacją.  1800 X 3 X 2 = 10800M2
ha 1,08 

3
D 01.02.04.11 Frezowanie nawierzchni gr. 7cm celem wpisania się do 

istniejącej nawierzchni 5,5 x 24 = 132
m2 132,00 

4

D 01.02.04.00 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) o grub. warstwy do 20 cm wraz z  z utylizacją   (1800 x 1,5 

x 2 = 5400,00) 

m2 5 400,00 

5

D 02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI 

z   transportem gruntu  i utylizację (renowacja odwodnienia - 

odmulenie rowów ) V= 756M3

m3 756,00 

6

D 04.01.01.11  Wykonanie koryta na poszerzeniach  pod warstwy 

konstrukcyjne o głębokości 45cm ze złożeniem gruntu w hałdy i 

profilowaniem i zgęszczeniem dna z utylizacją nadmiaru ( 270m3)   

(grunty II i III kat.)                   P = 1800 m2 

m2 1 800,00 

7

D 02.03.01.14   Roboty ziemne – nasyp, mechaniczne formowanie  i 

zagęszczanie nasypu pod pobocza - z gruntu pozyskanego z 

korytowania pod poszerzenia   1800 x 2 x 0,15 =  540  

m3 540,00 

8

D 02.03.01.14   Roboty ziemne – nasyp, mechaniczne formowanie  i 

zagęszczanie nasypu pod poszerzenie korpusu drogi  z obrobieniem 

skarp na czysto - z gruntu pozyskanego - zakupionego  przez 

Wykonawcą                   3600 x 0,20m3/1mb

m3 720,00 

9
D 04.02.02.13 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/63 gr. 25cm na poszerzeniach jezdni,    P = 1800 m2 
m2 1 800,00 

10
D 04.02.02.12 Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni,P = 1800 m2 
m2 1 800,00 

11

D 04.10.01.00 Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem 

50% gr. 15cm w technologii recyklingu na zimno z ukształtowaniem 

podbudowy do zakładanych spadków obejmującej zfrezowanie - 

spulchnienie istn. nawierzchni                1800 X 5,80 = 10 440,00                   

m2 10 440,00 

12
D 04.03.01.10  Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych 

10190 + 10010 = 20200,00 
m2 20 200,00 

13

D 05.03.05.16 Wykonanie  warstwy  wiążącej MMA AC16W dla KR 2  

o  grubości  8cm  z oczyszczeniem                                   5,60 x 1800 = 

10080, + rozjazdy 110= 10 190,00m2

m2 10 190,00 

14

D 05.03.05.19 Wykonanie  warstwy ścieralnej MMA AC11S dla KR 3 

grubości 4cm 

 5,50 x 1800 = 9900,00 + rozjazdy 110 = 10 010,00m2

m2 10 010,00 

PRZEDMIAR ROBÓT 
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15

D 06.02.01.12 Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami -  i na 

drogi boczne rozbiórką istniejących (4 szt.) z rury typu PP (SN8) 

polipropylenowe spiralnie karbowane o śr. 40 cm na ławie z pospółki 

o gr. 15cm, z wykonaniem zasypki i umocnienie wlotu i wylotu. Wlot 

i wylot z rury betonowej ściętej. 

m 36,00 

16

D 05.03.23.11 Wykonanie (przełożenie istn. trylinki i płyt 

betonowych) nawierzchni z trylinki i płyt betonowych na podsypce 

cementowo-piasowej gr. 5cm  i podbudowie z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr. 20cm

m 154,00 

17
D 07.05.01.10 Zakup i montaż stalowej  bariery energochłonnej  typu 

N2W2 wraz ze światełkami odblaskowymi co 4m.
m2 40,00 

18

 D 04.04.02.10  Wykonanie poboczy o szerokości 0,75m 

umocnionych kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym 

mechanicznie o grubości 10 cm po zagęszczeniu 

1800,00 x 2 x 0,75 =  2700,00 m2 + zjazdy na drogi boczne 246m2 = 

2946m2

m 2 946,00 

Sporządził: Zbigniew Czerwonka 


