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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadlo Goérne”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.
Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t Budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w miejscowosci Siadlo Gorne.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogélne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robot.
Doktadny zakres rob6t obejmujg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robdt objetych SST zostal przedstawiony w nastgpujacych opracowaniach Projektow
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robét:
» Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siadto Gérne,
» Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. — Wymagania ogélne,
» Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
» Przedmiary robot.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa
miejscowego, ktére maja zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna
cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacja i
wspotrzednymi punktéw gitéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢



projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe

niezbedne do wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielko$cig

terenu pod realizacj¢ poszczegdlnych odcinkéw robot, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wtasny koszt wszelkich powykonawczych

opracowan wymaganych przez instytucje zewngtrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez

Inzyniera lub Zamawiajacego.

Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacja okresli Zamawiajacy

lub Inzynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i1 elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwiagzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych,
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem o0séb nieuprawnionych
Wykonawca jest zobowigzany:

» przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania
placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
akceptacji;

ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostgpem o0séb nieupowaznionych;
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» przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco;

» fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
bedzie przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspotfinansowany. Wszelkie informacje dotyczace
Funduszu wspétfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét;

» koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w Cen¢ Kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robdt;

» w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych;

» Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

» Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez
InZyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych
obiektow (jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robaét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajagcym ruchem,
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji  robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w  sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne be¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich



lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzagdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnid
sporzadzenie ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz”, na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych
opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w petlni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotlanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomig¢dzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiatly, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od witasciwych organéw
administracji panstwowe;j.



Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub

wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktow3.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111.000- | Roboty w zakresie burzenia, roboty
8 ziemne
45111.100- | Roboty w zakresie burzenia
9
45111.200- | Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowg i roboty ziemne
45111.213- | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
4
45111.220- | Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
45111.230- | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45111.291- | Roboty w zakresie zagospodarowania
4 terenu
45112.710- | Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw
5 zielonych
45112.723- | Roboty w zakresie ksztaltowania placow
9 zabaw
45113.000- | Roboty na placu budowy
2
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
4521.0000- Roboty budowlane w zakresie
2 budynkow
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4523.0000-
8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu

45231.000- | Roboty budowlane w zakresie budowy

5 rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231.100- | Ogdlne roboty budowane zwigzane z

6 budowa rurociggdéw

45231.110- | Ktadzenie rurociggéw

9

45231.112- | Instalacja rurociaggéw

3

45231.300- | Roboty budowlane w zakresie budowy

8 wodociggéw i rurociggdéw do
odprowadzania SciekOw

45231.400- | Roboty budowlane w zakresie budowy

9 linii energetycznych

45232.000- | Roboty pomocnicze w zakresie

2 rurociggéw i kabli

45232.100- | Roboty pomocnicze w zakresie

3 wodociagéw

45232.200- | Roboty pomocnicze w zakresie linii

4 energetycznych

45232.400- | Roboty budowlane w zakresie kanatow

6 sciekowych

45232.410- | Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;]

9

45232.411- | Rurociagi wody sciekowej

6

45232.440- | Roboty budowlane w zakresie budowy

8 rurociggdédw do odprowadzania sciekow

45233.000- | Roboty w zakresie konstruowania,

9 fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233.120- | Roboty w zakresie budowy drog

6

45233.124- | Drogi dojazdowe

4

45233.220- | Roboty w zakresie nawierzchni drég

7

45233.222- | Roboty w zakresie chodnikow

1

45233.226- | Drogi dojazdowe

9

4526.0000-
7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
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45262.000-
1

Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe

45262.100- | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
2
45262.110- | Demontaz rusztowan
2
45262.120- | Wznoszenie rusztowan
8
45262.300- | Betonowanie
4
45262.310- | Zbrojenie
7
45262.311- | Betonowanie konstrukcji
4
45262.320- | Wyréwnywanie
0
45262.321- | Wyréwnywanie podiég
7
45262.350- | Betonowanie bez zbrojenia
9
45262.360- | Cementowanie
2
45262.420- | Wznoszenie konstrukcji obiektéw
8
45262.425- | Wznoszenie oston szczelnych
6
45262.520- | Roboty murarskie
2
45262.521- | Roboty murarskie w zakresie fasad
9
45262.600- | R6zne specjalne roboty budowlane
7
45262.620- | Sciany no$ne
3

453.00000- Roboty w zakresie instalacji

0 budowlanych

4531.0000- Roboty w zakresie instalacji
3 elektrycznych

45311.000- | Roboty w zakresie przewodow instalacji
0 elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311.100- | Roboty w zakresie przewodow instalacji
1 elektrycznej
45312.310- | Roboty w zakresie ochrony o$wietlenia
3
45312.311- | Instalowanie o$§wietlenia
0
45314.200- | Instalowanie infrastruktury kablowe;]
3
45314.300- | Ktadzenie kabli
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4

45315.100- | Instalacyjne roboty elektryczne
9
45315.300- | Instalowanie linii energetycznych
1
45315.600- | Instalacje niskiego napigcia
4
45315.700- | Instalowanie rozdzielni elektrycznych
5
45316.100- | Instalowanie zewnetrznego sprzetu
6 oswietleniowego
4532.0000- Roboty izolacyjne
6
455.00000- Wynajem maszyn i urzadzen wraz z
2 obsluga operatorska do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz
inzynierii wodnej i ladowej
4551.0000- Wynajem dzwigéw wraz z obshuga
5 operatorska
4552.0000- Wynajem koparek wraz z obslugg
8 operatorska

1.6. Okreslenia podstawowe

» ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

» SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

» Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

» Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

» Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
jednosladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

» Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i konhcowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujaca calo$§¢ rob6t wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

» Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

» Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy

» Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

» Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidltowosci wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
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Budowlanym i Specyfikacja Techniczng

» Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
robdt. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

» Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzagdzeniami badz obiekt
matej architektury

» Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartos$ci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

» Odbiér - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona,
odpowiednim dokumentem

» Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cz¢$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér
koncowy”

» Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem kohcowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, facznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw  przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej

» Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

» Teren zamknicty — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

» Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

» Podloze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdél warstw, ktére powstaty w sposéb
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych

» Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
rob6t lub kazda inna osoba, ktorej cz¢$¢ robdt zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastgpcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona
przez te osoby

» Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

» Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji

» Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania rob6t

» Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

» Roboty - wszystkie czynno$ci i uslugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestycji
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» Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robét

» Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym catos¢ uzytkowa

» Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

» PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

» BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

» BIOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogoélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
rob6t — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wilaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub
szczegblowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robo6t 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajow
materiatébw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materialow i wyrobow

2.2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do
robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okreslone
materialty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wpltyw czynnikéw zewngtrznych
to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, do czasu, gdy beda one wywiezione na
sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi

16



rzegdami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposéb zapewniajacy latwy
dostgp do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych si¢ ksztattem,
wymiarami 1 wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od
uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny by¢ one ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.
Sktadowanie prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgadnie z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

2.2.3. Rury kanalowe z PVC i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna
od kamieni 1 ostrych przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dlugo to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy
sktadowa¢ na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowaé boczne wsporniki, drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odst¢gpach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci
minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha i
to, zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o r6znych
srednicach i1 grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna si¢
znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktadac
naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wysuni¢te tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywatly na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze
przekroczy¢ 12 miesiecy powinny byC¢ zabezpieczone przed wplywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przewietrzanie.

2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru beda niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru
moze zezwoli¢c Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementéw budowlanych Nie
odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
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wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i1 ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisani dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze
wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
umowy, zastang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt zawieraja
poszczegblne SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
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Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprz¢tu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robot w
spos6b zgodny z projektem i w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i §rodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do wykorzystania sprze¢tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory
moégtby spowodowacé powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i rodowiska.

Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowa¢ si¢ do zalecen Projektantow i stosowaé tylko zalecany przez nich
sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazOwkami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy
oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane S$rodkami transportu na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich $rodkéw transportu poziomego,
jakie nie powoduja uszkodzen przewozonych materiatébw 1 elementéw (szczegllnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i1 rodzaje srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji rob6t. Powinny one
zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu
pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wyb6r srodkéw transportu pionowego wymaga szczeg6lnej starannosci przy realizacji robot w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki powinien odbywac si¢ zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad
miejscem jej utozenia. Na miejsce ulozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:

» segregacji sktadu mieszanki,
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» zmian skladu mieszanki,

» zanieczyszczenia mieszanki,

» zmiany temperatury nie wigcej niz 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pozniej niz:

» przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

» przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

» przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

» mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

» pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego

ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,
» przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwoscia zachwiania réwnowagi s$rodka transportowego. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukladane na
przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
spos6b zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw
utozonych na S$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowe] na kotowych S$rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty
posiadajace prostg ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podktadach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym
do ksztattu tej powierzchni.

4.2.3. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi
z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejsze;j
srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,,
wewngetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac r¢cznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podno$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dtugosci na poditodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos$¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
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wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ci¢zarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu
chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materialéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek i1 inne materialy sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Stal i elementy stalowe

Stal 1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materialéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem 1 ewentualnym spowodowaniem szkéd u os6b
trzecich.

4.2.6. Transport pozostatych materialow

Sposéb transportu pozostatych materialéw zawierajg poszczegélne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomocg kolkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
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niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonane metoda wybuchowa-nie dotycza

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robo6t rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ. Roboty rozbidérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych
obiektéow budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Rozbiérke wykonywang metoda wybuchowa Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na
podstawie dokumentacji strzalowej, pozwolenia na rozbiérke lub zgloszenia do witasciwego
urze¢du, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada si¢ z cze¢Sci opisowej 1 graficznej.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
» wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia
i innych,
wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykop6w, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,
zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia cze¢sci pasa drogowego,
usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciwpozarowych
zbiornikéw wodnych itp.
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5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
» szczegotowe zestawienie iloSci robdt z charakterystyka techniczng,
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metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny 1 urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialéw i prefabrykatow,

instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

VVVYVYY 'V

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reper6w, wyznaczy kierunki i1 spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawionego geodety, ktory bedzie stuzyl réwniez
pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rz¢dnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostale
Sposéb wykonywania robdt zawierajg poszczegdlne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy

Do kosztéw objazdéw, przejazdow, organizacji ruchu, rozbiorek i odtworzen zalicza sig:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robo6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robaot,

» w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

» przygotowanie terenu,

» rozbidrki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

» odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

» usuni¢cie materialéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokét  budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czes¢ ogdlng opisujaca

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higien¢ pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz
form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zaladunku
materiatoéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu

- spos6b 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- zasady i sposéb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre§lone w normach,
wytycznych 1 ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenial zgodno$¢ materialéw i1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 rob6t z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty
posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. a, 1 ktére spelniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

¢) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby spelniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materialéw dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiadaé te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaly cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci
» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
» terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
» przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
»stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej 1 dokumentacji geotechnicznej,
» dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ opr6cz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

» pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,
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» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencja na budowie,

» inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow 1 urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
»badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczania wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
» badanie odlegtosci od sgsiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
» badanie odchylenia osiowego,
» sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
» kontrola posadowienia obiektow w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych;
Badania szczelno$ci rurociggéw nalezy prowadzi¢ dla odcinkéw pomiedzy studzienkami w
spos6b okreslony w normie PN-B-10735. Dla rurociggdw ci$nieniowych badanie szczelnosSci
prowadzi¢ wedtug odpowiednich zalecen zawartych w formie PN-B-10725.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie
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zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materialéw powinny by¢ zgodne z
kosztorysem $§lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbior ostateczny

odbidér pogwarancyjny

YV VYV

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jakos¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
» sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
» przydatnoéci podioza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),
» jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
» ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym:;
» roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow, kabli,
» wykonanie studni, obudéw pompowni,
» wykonanie fundamentow,
» wykonanie izolacji,
» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
» przygotowanie i wykonanie podioza,
» wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,
» oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,
» wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych
obiektow;
» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
» zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
» podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i
glebokosci utozenia,
» dlugosci i $rednicy przewod6éw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
» materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
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8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby 1 odbiory przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych musza obejmowac
w szczegOlnosci:

» przewody kominowe — dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

» instalacje wewnegtrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dziatce
budowlanej: kanalizacyjne, wodociggowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno — alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i
sprezonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

» urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztow cieplnych itp.

» urzadzenia dzwigowe, przenos$nikowe i inne,

» urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci§nieniowe itp.

Przy dokonywaniu badafh, préb i odbior6w nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz ,,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t”.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czes$ci robot stanowigcych z reguty catos§é
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie mozna przystgpi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i
sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym,
jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystgpieniem do eksploatacji, moze
dojs$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

» pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

» wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

» oryginal dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

» dziennik montazu (rozbidrki) O jezeli byt prowadzony,

» protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

» wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

» geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

» kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownik budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

» rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

» oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

» aprobaty techniczne — deklaracje zgodno$ci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B” dla materiatéw 1 urzadzen,
» instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
» kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
» instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
» operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji
powykonawcze;j.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
» Strong tytutowa: tytut instrukcji, dat¢ wykonania urzadzenia (systemu)
» Spis tresci
» Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
» Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
» Opis dzialania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
» Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia
» Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z
eksploatacji
» Instrukcje postepowania awaryjnego
» Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezb¢dnymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informacji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji 1 trwatosci urzadzen
» Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i1 aparatbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbior ostateczny roboét
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8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajacych lub
rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

» Dokumentacj¢ Projektowg podstawow3a z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 rejestry obmiar6w (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST,
SST i ewentualnie PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajagce mozliwos¢ stosowania
uzytych materialéw w budownictwie,
opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST 1 PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen (sieci),
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
szkice polowe,
wykaz wspoétrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

YV YVV

VVVVY V VY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiodr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Do odbioru tego nalezy przygotowac nastepujagce dokumenty:
» umowe¢ o wykonaniu rob6t budowlanych,
» protokot odbioru koncowego obiektu,
» dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,
» dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,
» wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegbdlnymi rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zmianami).

s Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamd6wien publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 ze zm.)

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
30.04.2004 r.

« Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z
2004 r.).

¢ Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002
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r).

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z
20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. nr 15
poz. 179 z 2000 r. z pdZn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072
2 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121,
poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz.
1139z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. z 22.04.1998 r.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z p6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z
pozn. zmianami).
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