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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 740,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 135,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 205,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 350,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 050,00

16 124 CP-W Czyszczenia późne HA 14,00

21 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 70,00

22 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet II - Leśnictwo Dołżyca 2

Pozostałe cięcia rębne



23 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 50,00

24 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 20,00


