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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t.: ,,Budowa drogi wraz z systemem odwodnienia- ulice Dgbowa i Lipowa ,,
w miejscowosci Jemielnica.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje :
a) zagospodarowanie terenu w pasie projektowanych ulic Dgbowej i Lipowe;.
b) czes¢ drogowa obejmujaca budoweg w/w ulic
¢) odwodnienie jezdni ul. Dgbowe;j i Lipowej
d) budoweg kanatlu kablowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :

a) Umowa zawarta miedzy Gming Jemielnica a Przedsigbiorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Gliwice

b) Mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowana w 2020 r. przez uprawnionego geodete.

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

d) Dziennik Ustaw Nr.43/99 oraz wytyczne projektowania drog.

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r poz.
462 z podzniejszymi zmianami)

f) Uzgodnienia z Inwestorem.



CZESC 1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.

1.1.Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Objete niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
e wykonanie projektu budowlanego ulicy Debowej wraz z systemem odwodnienia.
¢ wykonanie projektu budowlanego ulicy Lipowej wraz z systemem odwodnienia
e wykonanie kanatéw kablowych w ul. Dgbowej i Lipowe;.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji z omowieniem projektowanych
rozbiorek.

1.2.1.Stan wilasno$ci zagospodarowywanego terenu.

Zagospodarowywany teren usytuowany jest na dziatkach nr 3086/2 i 595 w miejscowosci

Jemielnica bgdacych wlasno$cia gminy.

1.2.2.Istniejace uksztattowanie terenu oraz geologia gruntu.
Istniejacy teren na trasie projektowanych ulic jest plaski o lekkim nachyleniu w kierunku
ulicy Marka Prawego.
Istniejaca rzezbeg terenu pokazano na profilach podtuznych projektowanych ulic.
Dokumentacja geotechniczna byla opracowana w roku 2020 i stanowi zalacznik nr 11 2.

1.2.3.Istniejaca zabudowa podziemna i nadziemna.
Aktualnie na trasie projektowanych ulic w czg$ci wystepuje uzbrojenie podziemne kable
energetyczne oraz sie¢ wodociagowa. W miejscach przejscia sieci pod projektowanymi
ulicami przewidziano rury zabezpieczajace —ochronne PE ¢110 typu AROT

1.3.Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

1.3.1.Roboty ziemne makroniwelacyjne.

W ramach robdét ziemnych makroniwelacyjnych przewiduje si¢ zdjecie 20cm warstwy gleby z
pasa terenu przeznaczonego pod projektowane ulice, oraz wykonanie korytowania pod
konstrukcj¢ nawierzchni ulic.

Zdjeta warstwe gleby oraz grunt z korytowania przewiduje si¢ w calo$ci wywiez¢ na
zwatowisko komunalne.

1.3.2.Projektowane elementy drogowe
Szczegotowa charakterystyke projektowanych obecnie elementow drogowych podaje
niniejszy opis w czesci 2.0.

1.4.Wykaz poszczegolnych elementow zagospodarowania i zestawienie powierzchni.

a) powierzchnia ulicy Debowej wraz z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1452m”

b) powierzchnia projektowane;j ulicy Lipowej z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1567 m’

¢) zesp6t 9-ciu studni chtonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Dgbowej z podlaczeniem
2-ch wpustow do kazdej studni chlonne;j

d) zesp6t 9-ciu studni chtonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Lipowej z podlaczeniem
2-ch wpustow do kazdej studni chlonne;j

e) kanat kablowy biegnacy wzdhiz ulicy Dgbowe;j

f) kanat kablowy biegnacy wzdhuz ulicy Lipowej

1.5. Kanal technologiczny
W pasie drogowym ul. Dgbowej i Lipowej projektuje si¢ kanalizacj¢ teletechniczna
dwuotworowa w celu umieszczenia w nim:

e kabli telekomunikacyjnych w szczegdInosci §wiattowodowych



e kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych
e urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego

Projektowany kanat w kazdej ulicy wyposazony bgdzie w typowe studnie kablowe
SKR1 — 10szt.
Lacznie w ul. Dgbowej i Lipowe bedzie zabudowanych 20 studni kablowych.
Studnie wyposazone bgda w pokrywy posiadajace trwale naniesiona nazw¢ wilasciciela tj.
Gminy Jemielnica.
Kartg katalogowa studni kablowych dotaczono do projektu.
Pomigdzy studzienkami projektuje si¢ rury ostonowe PVC o $rednicy 110mm. Rury uktadac¢
na warstwie piasku gr. 10cm i po utozeniu rur migdzy studniami zasypa¢ warstwa piasku
grub. min. 5cm a nastgpnie warstwa piasku lub przesianej ziemi (bez gruzu i kamieni o
$rednicy wigkszej niz Scm) grub. min. 20cm. Nastgpnie zasypa¢ warstwami ziemi po 20cm
ubijanymi mechanicznie.
Dtugos$¢ projektowanego kanatu w ul. Dgbowej — 319 mb.
Dtugo$¢ projektowanego kanatu w ul. Lipowej — 318 mb.
Lacznie dlugo$¢ projektowanego kanatu kablowego wynosi 637mb.

1.6. Zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych na skrzyzowaniach

z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.
Na istniejace kable elektryczne przebiegajace pod nawierzchnia ulic oraz na skrzyzowaniach
z projektowanymi sieciami przewiduje si¢ ulozenie rur ostonowych dwudzielnych z PVC o
srednicy 100mm. Trasg rur ostlonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

1.7. Inne dane charakteryzujgce zagospodarowywany teren.
Objety niniejszym zagospodarowywaniem teren :
a) nie jest poddany wptywom eksploatacji gorniczej
b) nie jest objety ochrona konserwatorska.



CZESC 2.0. DROGOWA.

2.1. Zakres robot drogowych.

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastgpujace roboty drogowe :

a) wykonanie krawgznikéw betonowych wzdhuz krawedzi projektowanych ulic.

b) Wykonanie wzmocnienia podloza gruntowego oraz podbudowy z kruszywa tamanego
1 nawierzchni bitumicznej na dlugos$ci projektowanych ulic.

c) wykonanie cieku przykraweznikowego z kostki betonowe;.

d) Wzmocnienie pobocza na szerokosci 2,50 m.

e) Lokalizacja kratek $ciekowych kanalizacji deszczowe;.

2.2. Uklad projektowanych elementow drogowych

Projektowane ulice posiadaja szer. 5,0m.

Usytuowanie ulic przedstawia szczego6towy plan sytuacyjno-wysokosciowy .

Wysokosciowo elementy ulic dowiazano do rzgdnej niwelety istniejacej ulicy Marka
Prawego, ulicy Kasztanowej i Le$nej. oraz do istniejacych rzgdnych wysokosciowych na
odcinku projektowanych ulic.

2.3. Profil podluzny.

Projektowana ulica Dgbowa w profilu podluznym opada zgodnie z uksztattowaniem terenu
, pochylenia niwelety wynosza 0,31% 1 0,37%.

Projektowana ulica Lipowa w profilu podtuznym réwniez opada zgodnie z uksztaltowaniem
terenu w kierunku ulicy Marka Prawego.

Pochylenia podtuzne wynosza 0,39%, 0,46%.,,1,79%.

2.4. Przekroje poprzeczne.
W przekroju poprzecznym projektowane ulice posiadaja spadek daszkowy rowny 2%.

2.5. Konstrukcja nawierzchni.
Ulica Dgbowa.
Projektuje si¢ n/w konstrukcj¢ nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstwa $cieralnal 1S o grubosci warstwy 4 cm
- beton asfaltowy —warstwa wiazacal6W o grubosci warstwy 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/ 31,5 mm
gr. warstwy(0,08 m
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego031,5/ 63 mm
gr. warstwy0,15 m
- warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5Mpa grubosci 15 cm.
-warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa grubosci 15 cm.

Ulica Lipowa
Projektuje si¢ n/w konstrukcj¢ nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstwa $cieralnal 1S o grubosci warstwy 4 cm
- beton asfaltowy —warstwa wiazacal6W o grubosci warstwy 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/ 31,5 mm
gr. warstwy(0,08 m
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego031,5/ 63 mm
gr. warstwy0,15 m




- warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5Mpa grubosci 15 cm.

-warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa grubosci 15 cm.

Wzmocnienie pobocza zaprojektowano na szerokosci 2,50m poprzez ulozenie zwiru.
Podloze doprowadzi¢ do grupy nos$no$ci G-1 poprzez wykonanie stabilizacji gruntu
cementem

Przed ulozeniem warstwy S$cieralnej nalezy dokona¢ skropienia
podbudowy emulsjq asfaltowa w ilosci 3 kg/m”.

2.6.0dwodnienie.

W projekcie przewiduje odwodnienie powierzchniowe jezdni ulic do kratek $ciekowych
kanalizacji deszczowej, ktorych lokalizacj¢ pokazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym.
Podltaczenie kratek do studni chtonnych opisano w pkt. 3.0.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ulic zapewniaja istniejace pochylenia podtuzne

i poprzeczne nawierzchni. Woda z jezdni $ciezki splywaé bedzie w przylegly ciek
przykraweznikowy odprowadzajacy wody deszczowe do kratek $ciekowych.



a)
c)

3.0. ODWODNIENIE ULIC

3.1. Zakres robot kanalizacyjnych.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje nastgpujace roboty kanalizacyjne :
wykonanie studni chtonnych w pasie drogowym ulic Debowej i Lipowe;j
wykonanie wpustow deszczowych ulicznych

podiaczenie wpustéw do studni chlonnych.

3.1.1. Charakterystyka projektowanych obecnie elementéw kanalizacyjnych.
Ilo$¢ wod opadowych dla zlewni ul. Debowej

Ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx¢xF {dm’/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego = 150 dm’/s x ha
¢ - wspdlczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1440m’ = 0,1440 ha
Q=21,601s
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej wynosi¢ bedzie ok. 2,4 1s.
Srednia iloéé wod opadowych
Qdeszcz = Ho x F x 10000
Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m
Qq = 864 m’/rok
Qga = 2,36 nmr’/d
Srednia ilo$é wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej
Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzone sa wody opadowe z ok. 160m” nawierzchni
asfaltowe;.
Qg1 = 96,0 m’/rok
Qgar = 0,26 m’/d
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych
- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilos¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:
Qismin= (21,6 x 15 x 60) / 1000 = 19,44 m’/d
Qumaxr = 19,44 x 365 = 7096 m’/r
Quaxh = 0,0216 x 3600 = 77,76 m’/h
Wyliczone ilo$ci wod opadowych zostang przyjgte przez zespot studni chtonnych ul. Dgbowe;j
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonne;]
Qismint = 2,16 m’/d
Qumaxr1 = 788 m’/r
Quaxt1 = 8,64m’/h

Ilos¢ wod opadowych dla zlewni ul. Lipowej
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx¢xF {dm’/s]
q — natgzenie deszczu miarodajnego = 150 dm’/s x ha
¢ - wspdlczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1425m’ = 0,1425 ha
Q=21,37Vs
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej wynosi¢ bedzie ok. 2,37 I/s.




Srednia iloéé wod opadowych
Qdeszcz = Ho x F x 10000
Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m
Qq = 855 m’/rok
Qga = 2,34 m’/d
Srednia iloéé wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej
Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzone sa wody opadowe z ok. 158m” nawierzchni
asfaltowe;.
Qg1 = 94,8 m’/rok
Qsar = 0,26 m’/d
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych
- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilos¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:
Qusmin= (21,37 x 15 x 60) / 1000 = 19,23 m’/d
maxe = 19,23 x 365 = 7019 m’/r
Quaxh = 0,02137 x 3600 = 76,9 m’/h
Wyliczone ilo$ci wod opadowych zostana przyjgte przez zespét studni chtonnych ul. Lipowe;.
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonne;]
Qismin = 2,13 m'/d
Qumaxr1 = 780 m’/r
Qumaxh1 = 8,54m’/h

3.2. Opis projektowanego odwodnienia ulic

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa dréog
gminnych - ul. Dgbowej i Lipowej w miejscowos$ci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia
drog. W ramach w/w zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie jezdni z
asfaltobetonu szer. 5m, ograniczona krawegznikami. Wzdhiz kraweznikoéw przewiduje sig
wykonanie $ciekow z kostki brukowej (rynsztokéw) odprowadzajacych wody opadowe do
wpustow ulicznych.

Wpusty beda zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustéw beda
odprowadzane przykanalikami do studni chlonnych. Przewiduje si¢ podiaczenie 2 wpustow
do jednej studni. Na terenie inwestycji przewiduje si¢ budowe dwoch zespotdw studni
chfonnych. Kazdy zespot sktadaé si¢ bedzie z 9-ciu powiazanych technologicznie studni
chlonnych — jeden dla odwodnienia

ul. Dgbowej, drugi — dla odwodnienia ul. Lipowe;.

Studnie chtonne beda wykonane z krggéw betonowych DN 1200.

Glebokos¢ studni h=3,5m.

Czg$¢ chlonna studni sktada¢ si¢ bedzie z kilku warstw:

- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna)

- zwir 8-32mm gr. 20cm

- thuczen kamienny 31,5-63mm gr. 20cm

- thiczen kamienny 0-63mm gr. 50cm.

Glegbokos¢ czynna studni wynosi 1,69 + 1,79m, pojemno$¢ czynna wszystkich studni miesci
si¢ w przedziale 1,9 +2,02n’. Szczegdly pokazano na rsy. nr 474/OWP-01.

Parametry wlazow kanalowych:

Wykonanie wg PN-EN 124 z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

-wtlaz kanalowy betonowy $600 z wkladem zeliwnym

- na wlazie napis: JEMIELNICA

-dwa otwory wentylacyjne

Szczegoty parametrow wlazu uzgodni¢ z Inwestorem.



3.3. Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Rury uklada¢ nalezy w wykopach o pionowych $cianach zabezpieczonych obudowa
zapuszczang lub wypraskami metalowymi. Dna wykopéw winny by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm.

Po zamontowaniu i ulozeniu przewodoéw rury nalezy podbija¢ piaskiem do wysokosci
0,3 m ponad wierzch rury z wykonaniem zaggszczenia warstwami o grubosci 0,30 m
réwnoczesnie z obu stron, tak aby uzyska¢ wskaznik zaggszczenia Is=0,98 iE,=70 MPa
(modul sztywnos$ci zasypki).

Kanat uklada¢ w temperaturze 5 +30°C a montaz prowadzi¢ od najnizszego punktu.
W rejonach wystgpowania gruntdw spoistych konieczna jest ochrona ich naturalnych
wlasnosci. Nie nalezy wigc pozostawia¢ otwartych wykopow podczas dhugotrwatych
opadow lub niskich temperatur, chroniac grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. W przypadku wystapienia gruntow skalistych, gruzu i gruntow
nasypowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu w podlozu posadowienia, pod nadzorem
dozoru geotechnicznego budowy. Grunty skaliste 1 nasypowe nie nadaja si¢ do
zasypywania wykopow.

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego, teren
po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonana kanalizacjg nalezy nanie$¢ na Panstwowy Zas6b Mapowy.

3.4. Uwagi koncowe

— Calo$¢ robdt ziemnych nalezy prowadzi€ zgodnie z norma. Przewody
podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02.

— Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych”, oraz przy zachowaniu obowiazujacych przepisow BHP.

— Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiladcicieli sieci.



4.0. INFORMACJA BIOZ
4.1. Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
- Roboty przygotowawcze i inzynieryjne obejmujace:
— roboty ziemne
— roboty instalacyjne
— roboty nawierzchniowe na ulicach
Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym
opracowanym przez Wykonawcg inwestycji.

4.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przebudowywanych drog brak jest obiektow kubaturowych.

4.3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi to istniejace kable elektryczne. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac

szczegblna ostroznose.

4.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia

ludzi przy wykonywaniu n/w robot :

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystapienia Stopien i elementy
zagrozenia
1 | Zagrozenia wynikajace z zastosowania | Caty okres budowy | Duzy
sprzgtu mechanicznego Najechanie
pracownika
sprzegtem.
Niewlasciwe
uzytkowanie sprz¢tu
mechanicznego
2 | Zagrozenia wynikajace z realizacji Roboty ziemne Duzy
wykopow w tym wykopy przy Zasypanie
skrzyzowaniach z sieciami pracownika ziemia
elektrycznymi Porazenie pradem

4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikow w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych 1 r¢cznych robot ziemnych, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia
terenu oraz w obrgbie drog komunikacyjnych.

Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwila wej$cia na teren budowy kazdy z pracownikdw musi zosta¢ poddany
szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac co powinno by¢ odnotowane
w zeszycie szkolen. Instruktaze winny by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.




Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpowania

zagrozen:

- wykonywania robot w wykopach,

- przebywania w poblizu pracujacego sprzgtu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
samochodow itp),

- pracy w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania $rodkow ochrony osobistej,

- udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia , pracownicy przebywajacy w

niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac osobg dozoru o

powstalej sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet

ochrony osobistej, tj. hetm ochronny, r¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez

robocza pracownikoéw powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo , pracownicy

pracujacy w poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie

rob6t powinno si¢ odbywaé pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza

budowy, za§ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na

podstawie szczegdlowych przepisow.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

- przed rozpoczgciem realizacji robdt wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przej$cia i
doj$cia , odpowiednio je oznakowac,

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednia odziez robocza, sprz¢t ochronny
osobisty,

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obshigiwany przez
przeszkolonego pracownika,

- zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP, normami i
sztuka budowlana.

- roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiazani sa do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materialow stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.



Ponadto przy wystapieniu r6znego rodzaju zagrozen nalezy stosowa¢ n/w $rodki
zapobiegawcze:

Lp Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze

1 Najechanie pracownika | Stosowanie sprze¢tu z sygnalizacja biegu wstecznego.
sprzgtem budowlanym i | Zwrdcenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzgtu
samochodowym cigzkiego w okresach jego wykorzystania.

2 Niewlasciwe Dokonywanie przez kadr¢ kierownicza instruktazu
uzytkowania sprz¢tu wlasciwego stosowania sprzgtu mechanicznego.
mechanicznego Kontrola odpowiedniego zastosowania narzedzi

mechanicznych.

Przestrzeganie instrukcji uzytkowania.

W przypadku stosowania sprzgtu podlegajacego
odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru.

4.7.Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , Kierownik Budowy
zabowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,
poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terend6w  (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robot, ktéry zostanie
zaaprobowany przez Inwestora i zlozony w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego.

Ponadto budoweg nalezy zaopatrzy¢ w og6lna instrukcj¢ BHP z ktora nalezy zapoznad
wszystkich pracownikéw na budowie oraz tablicg informacyjna budowy z
wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.
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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t.: ,,Budowa drogi wraz z systemem odwodnienia- ulice Dgbowa i Lipowa ,,
w miejscowosci Jemielnica.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje :
a) zagospodarowanie terenu w pasie projektowanych ulic Dgbowej i Lipowe;.
b) czes¢ drogowa obejmujaca budoweg w/w ulic
¢) odwodnienie jezdni ul. Dgbowe;j i Lipowej
d) budoweg kanatlu kablowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :

a) Umowa zawarta miedzy Gming Jemielnica a Przedsigbiorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Gliwice

b) Mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowana w 2020 r. przez uprawnionego geodete.

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica

d) Dziennik Ustaw Nr.43/99 oraz wytyczne projektowania drog.

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r poz.
462 z podzniejszymi zmianami)

f) Uzgodnienia z Inwestorem.



CZESC 1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI.

1.1.Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.
Objete niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje:
e wykonanie projektu budowlanego ulicy Debowej wraz z systemem odwodnienia.
¢ wykonanie projektu budowlanego ulicy Lipowej wraz z systemem odwodnienia
e wykonanie kanatéw kablowych w ul. Dgbowej i Lipowe;.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji z omowieniem projektowanych
rozbiorek.

1.2.1.Stan wilasno$ci zagospodarowywanego terenu.

Zagospodarowywany teren usytuowany jest na dziatkach nr 3086/2 i 595 w miejscowosci

Jemielnica bgdacych wlasno$cia gminy.

1.2.2.Istniejace uksztattowanie terenu oraz geologia gruntu.
Istniejacy teren na trasie projektowanych ulic jest plaski o lekkim nachyleniu w kierunku
ulicy Marka Prawego.
Istniejaca rzezbeg terenu pokazano na profilach podtuznych projektowanych ulic.
Dokumentacja geotechniczna byla opracowana w roku 2020 i stanowi zalacznik nr 11 2.

1.2.3.Istniejaca zabudowa podziemna i nadziemna.
Aktualnie na trasie projektowanych ulic w czg$ci wystepuje uzbrojenie podziemne kable
energetyczne oraz sie¢ wodociagowa. W miejscach przejscia sieci pod projektowanymi
ulicami przewidziano rury zabezpieczajace —ochronne PE ¢110 typu AROT

1.3.Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

1.3.1.Roboty ziemne makroniwelacyjne.

W ramach robdét ziemnych makroniwelacyjnych przewiduje si¢ zdjecie 20cm warstwy gleby z
pasa terenu przeznaczonego pod projektowane ulice, oraz wykonanie korytowania pod
konstrukcj¢ nawierzchni ulic.

Zdjeta warstwe gleby oraz grunt z korytowania przewiduje si¢ w calo$ci wywiez¢ na
zwatowisko komunalne.

1.3.2.Projektowane elementy drogowe
Szczegotowa charakterystyke projektowanych obecnie elementow drogowych podaje
niniejszy opis w czesci 2.0.

1.4.Wykaz poszczegolnych elementow zagospodarowania i zestawienie powierzchni.

a) powierzchnia ulicy Debowej wraz z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1452m”

b) powierzchnia projektowane;j ulicy Lipowej z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1567 m’

¢) zesp6t 9-ciu studni chtonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Dgbowej z podlaczeniem
2-ch wpustow do kazdej studni chlonne;j

d) zesp6t 9-ciu studni chtonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Lipowej z podlaczeniem
2-ch wpustow do kazdej studni chlonne;j

e) kanat kablowy biegnacy wzdhiz ulicy Dgbowe;j

f) kanat kablowy biegnacy wzdhuz ulicy Lipowej

1.5. Kanal technologiczny
W pasie drogowym ul. Dgbowej i Lipowej projektuje si¢ kanalizacj¢ teletechniczna
dwuotworowa w celu umieszczenia w nim:

e kabli telekomunikacyjnych w szczegdInosci §wiattowodowych



e kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych
e urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego

Projektowany kanat w kazdej ulicy wyposazony bgdzie w typowe studnie kablowe
SKR1 — 10szt.
Lacznie w ul. Dgbowej i Lipowe bedzie zabudowanych 20 studni kablowych.
Studnie wyposazone bgda w pokrywy posiadajace trwale naniesiona nazw¢ wilasciciela tj.
Gminy Jemielnica.
Kartg katalogowa studni kablowych dotaczono do projektu.
Pomigdzy studzienkami projektuje si¢ rury ostonowe PVC o $rednicy 110mm. Rury uktadac¢
na warstwie piasku gr. 10cm i po utozeniu rur migdzy studniami zasypa¢ warstwa piasku
grub. min. 5cm a nastgpnie warstwa piasku lub przesianej ziemi (bez gruzu i kamieni o
$rednicy wigkszej niz Scm) grub. min. 20cm. Nastgpnie zasypa¢ warstwami ziemi po 20cm
ubijanymi mechanicznie.
Dtugos$¢ projektowanego kanatu w ul. Dgbowej — 319 mb.
Dtugo$¢ projektowanego kanatu w ul. Lipowej — 318 mb.
Lacznie dlugo$¢ projektowanego kanatu kablowego wynosi 637mb.

1.6. Zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych na skrzyzowaniach

z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.
Na istniejace kable elektryczne przebiegajace pod nawierzchnia ulic oraz na skrzyzowaniach
z projektowanymi sieciami przewiduje si¢ ulozenie rur ostonowych dwudzielnych z PVC o
srednicy 100mm. Trasg rur ostlonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

1.7. Inne dane charakteryzujgce zagospodarowywany teren.
Objety niniejszym zagospodarowywaniem teren :
a) nie jest poddany wptywom eksploatacji gorniczej
b) nie jest objety ochrona konserwatorska.



CZESC 2.0. DROGOWA.

2.1. Zakres robot drogowych.

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje nastgpujace roboty drogowe :

a) wykonanie krawgznikéw betonowych wzdhuz krawedzi projektowanych ulic.

b) Wykonanie wzmocnienia podloza gruntowego oraz podbudowy z kruszywa tamanego
1 nawierzchni bitumicznej na dlugos$ci projektowanych ulic.

c) wykonanie cieku przykraweznikowego z kostki betonowe;.

d) Wzmocnienie pobocza na szerokosci 2,50 m.

e) Lokalizacja kratek $ciekowych kanalizacji deszczowe;.

2.2. Uklad projektowanych elementow drogowych

Projektowane ulice posiadaja szer. 5,0m.

Usytuowanie ulic przedstawia szczego6towy plan sytuacyjno-wysokosciowy .

Wysokosciowo elementy ulic dowiazano do rzgdnej niwelety istniejacej ulicy Marka
Prawego, ulicy Kasztanowej i Le$nej. oraz do istniejacych rzgdnych wysokosciowych na
odcinku projektowanych ulic.

2.3. Profil podluzny.

Projektowana ulica Dgbowa w profilu podluznym opada zgodnie z uksztattowaniem terenu
, pochylenia niwelety wynosza 0,31% 1 0,37%.

Projektowana ulica Lipowa w profilu podtuznym réwniez opada zgodnie z uksztaltowaniem
terenu w kierunku ulicy Marka Prawego.

Pochylenia podtuzne wynosza 0,39%, 0,46%.,,1,79%.

2.4. Przekroje poprzeczne.
W przekroju poprzecznym projektowane ulice posiadaja spadek daszkowy rowny 2%.

2.5. Konstrukcja nawierzchni.
Ulica Dgbowa.
Projektuje si¢ n/w konstrukcj¢ nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstwa $cieralnal 1S o grubosci warstwy 4 cm
- beton asfaltowy —warstwa wiazacal6W o grubosci warstwy 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/ 31,5 mm
gr. warstwy(0,08 m
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego031,5/ 63 mm
gr. warstwy0,15 m
- warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5Mpa grubosci 15 cm.
-warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa grubosci 15 cm.

Ulica Lipowa
Projektuje si¢ n/w konstrukcj¢ nawierzchni i podbudowy ulicy:
- beton asfaltowy —warstwa $cieralnal 1S o grubosci warstwy 4 cm
- beton asfaltowy —warstwa wiazacal6W o grubosci warstwy 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego 0/ 31,5 mm
gr. warstwy(0,08 m
- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego031,5/ 63 mm
gr. warstwy0,15 m




- warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5Mpa grubosci 15 cm.

-warstwa wzmacniajaca podloze -grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa grubosci 15 cm.

Wzmocnienie pobocza zaprojektowano na szerokosci 2,50m poprzez ulozenie zwiru.
Podloze doprowadzi¢ do grupy nos$no$ci G-1 poprzez wykonanie stabilizacji gruntu
cementem

Przed ulozeniem warstwy S$cieralnej nalezy dokona¢ skropienia
podbudowy emulsjq asfaltowa w ilosci 3 kg/m”.

2.6.0dwodnienie.

W projekcie przewiduje odwodnienie powierzchniowe jezdni ulic do kratek $ciekowych
kanalizacji deszczowej, ktorych lokalizacj¢ pokazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym.
Podltaczenie kratek do studni chtonnych opisano w pkt. 3.0.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ulic zapewniaja istniejace pochylenia podtuzne

i poprzeczne nawierzchni. Woda z jezdni $ciezki splywaé bedzie w przylegly ciek
przykraweznikowy odprowadzajacy wody deszczowe do kratek $ciekowych.



a)
c)

3.0. ODWODNIENIE ULIC

3.1. Zakres robot kanalizacyjnych.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje nastgpujace roboty kanalizacyjne :
wykonanie studni chtonnych w pasie drogowym ulic Debowej i Lipowe;j
wykonanie wpustow deszczowych ulicznych

podiaczenie wpustéw do studni chlonnych.

3.1.1. Charakterystyka projektowanych obecnie elementéw kanalizacyjnych.
Ilo$¢ wod opadowych dla zlewni ul. Debowej

Ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx¢xF {dm’/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego = 150 dm’/s x ha
¢ - wspdlczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1440m’ = 0,1440 ha
Q=21,601s
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej wynosi¢ bedzie ok. 2,4 1s.
Srednia iloéé wod opadowych
Qdeszcz = Ho x F x 10000
Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m
Qq = 864 m’/rok
Qga = 2,36 nmr’/d
Srednia ilo$é wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej
Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzone sa wody opadowe z ok. 160m” nawierzchni
asfaltowe;.
Qg1 = 96,0 m’/rok
Qgar = 0,26 m’/d
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych
- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilos¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:
Qismin= (21,6 x 15 x 60) / 1000 = 19,44 m’/d
Qumaxr = 19,44 x 365 = 7096 m’/r
Quaxh = 0,0216 x 3600 = 77,76 m’/h
Wyliczone ilo$ci wod opadowych zostang przyjgte przez zespot studni chtonnych ul. Dgbowe;j
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonne;]
Qismint = 2,16 m’/d
Qumaxr1 = 788 m’/r
Quaxt1 = 8,64m’/h

Ilos¢ wod opadowych dla zlewni ul. Lipowej
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx¢xF {dm’/s]
q — natgzenie deszczu miarodajnego = 150 dm’/s x ha
¢ - wspdlczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1425m’ = 0,1425 ha
Q=21,37Vs
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej wynosi¢ bedzie ok. 2,37 I/s.




Srednia iloéé wod opadowych
Qdeszcz = Ho x F x 10000
Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m
Qq = 855 m’/rok
Qga = 2,34 m’/d
Srednia iloéé wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej
Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzone sa wody opadowe z ok. 158m” nawierzchni
asfaltowe;.
Qg1 = 94,8 m’/rok
Qsar = 0,26 m’/d
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych
- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilos¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:
Qusmin= (21,37 x 15 x 60) / 1000 = 19,23 m’/d
maxe = 19,23 x 365 = 7019 m’/r
Quaxh = 0,02137 x 3600 = 76,9 m’/h
Wyliczone ilo$ci wod opadowych zostana przyjgte przez zespét studni chtonnych ul. Lipowe;.
Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonne;]
Qismin = 2,13 m'/d
Qumaxr1 = 780 m’/r
Qumaxh1 = 8,54m’/h

3.2. Opis projektowanego odwodnienia ulic

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa dréog
gminnych - ul. Dgbowej i Lipowej w miejscowos$ci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia
drog. W ramach w/w zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie jezdni z
asfaltobetonu szer. 5m, ograniczona krawegznikami. Wzdhiz kraweznikoéw przewiduje sig
wykonanie $ciekow z kostki brukowej (rynsztokéw) odprowadzajacych wody opadowe do
wpustow ulicznych.

Wpusty beda zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustéw beda
odprowadzane przykanalikami do studni chlonnych. Przewiduje si¢ podiaczenie 2 wpustow
do jednej studni. Na terenie inwestycji przewiduje si¢ budowe dwoch zespotdw studni
chfonnych. Kazdy zespot sktadaé si¢ bedzie z 9-ciu powiazanych technologicznie studni
chlonnych — jeden dla odwodnienia

ul. Dgbowej, drugi — dla odwodnienia ul. Lipowe;.

Studnie chtonne beda wykonane z krggéw betonowych DN 1200.

Glebokos¢ studni h=3,5m.

Czg$¢ chlonna studni sktada¢ si¢ bedzie z kilku warstw:

- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna)

- zwir 8-32mm gr. 20cm

- thuczen kamienny 31,5-63mm gr. 20cm

- thiczen kamienny 0-63mm gr. 50cm.

Glegbokos¢ czynna studni wynosi 1,69 + 1,79m, pojemno$¢ czynna wszystkich studni miesci
si¢ w przedziale 1,9 +2,02n’. Szczegdly pokazano na rsy. nr 474/OWP-01.

Parametry wlazow kanalowych:

Wykonanie wg PN-EN 124 z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

-wtlaz kanalowy betonowy $600 z wkladem zeliwnym

- na wlazie napis: JEMIELNICA

-dwa otwory wentylacyjne

Szczegoty parametrow wlazu uzgodni¢ z Inwestorem.



3.3. Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Rury uklada¢ nalezy w wykopach o pionowych $cianach zabezpieczonych obudowa
zapuszczang lub wypraskami metalowymi. Dna wykopéw winny by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm.

Po zamontowaniu i ulozeniu przewodoéw rury nalezy podbija¢ piaskiem do wysokosci
0,3 m ponad wierzch rury z wykonaniem zaggszczenia warstwami o grubosci 0,30 m
réwnoczesnie z obu stron, tak aby uzyska¢ wskaznik zaggszczenia Is=0,98 iE,=70 MPa
(modul sztywnos$ci zasypki).

Kanat uklada¢ w temperaturze 5 +30°C a montaz prowadzi¢ od najnizszego punktu.
W rejonach wystgpowania gruntdw spoistych konieczna jest ochrona ich naturalnych
wlasnosci. Nie nalezy wigc pozostawia¢ otwartych wykopow podczas dhugotrwatych
opadow lub niskich temperatur, chroniac grunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. W przypadku wystapienia gruntow skalistych, gruzu i gruntow
nasypowych nalezy dokona¢ wymiany gruntu w podlozu posadowienia, pod nadzorem
dozoru geotechnicznego budowy. Grunty skaliste 1 nasypowe nie nadaja si¢ do
zasypywania wykopow.

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego, teren
po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonana kanalizacjg nalezy nanie$¢ na Panstwowy Zas6b Mapowy.

3.4. Uwagi koncowe

— Calo$¢ robdt ziemnych nalezy prowadzi€ zgodnie z norma. Przewody
podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02.

— Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw
sztucznych”, oraz przy zachowaniu obowiazujacych przepisow BHP.

— Prace ziemne w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiladcicieli sieci.



4.0. INFORMACJA BIOZ
4.1. Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ ich realizacji
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
- Roboty przygotowawcze i inzynieryjne obejmujace:
— roboty ziemne
— roboty instalacyjne
— roboty nawierzchniowe na ulicach
Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalona w harmonogramie rzeczowo-finansowym
opracowanym przez Wykonawcg inwestycji.

4.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie przebudowywanych drog brak jest obiektow kubaturowych.

4.3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi to istniejace kable elektryczne. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac

szczegblna ostroznose.

4.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia

ludzi przy wykonywaniu n/w robot :

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystapienia Stopien i elementy
zagrozenia
1 | Zagrozenia wynikajace z zastosowania | Caty okres budowy | Duzy
sprzgtu mechanicznego Najechanie
pracownika
sprzegtem.
Niewlasciwe
uzytkowanie sprz¢tu
mechanicznego
2 | Zagrozenia wynikajace z realizacji Roboty ziemne Duzy
wykopow w tym wykopy przy Zasypanie
skrzyzowaniach z sieciami pracownika ziemia
elektrycznymi Porazenie pradem

4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikow w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych 1 r¢cznych robot ziemnych, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia
terenu oraz w obrgbie drog komunikacyjnych.

Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwila wej$cia na teren budowy kazdy z pracownikdw musi zosta¢ poddany
szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac co powinno by¢ odnotowane
w zeszycie szkolen. Instruktaze winny by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.




Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpowania

zagrozen:

- wykonywania robot w wykopach,

- przebywania w poblizu pracujacego sprzgtu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
samochodow itp),

- pracy w poblizu uzbrojenia energetycznego,

- stosowania $rodkow ochrony osobistej,

- udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia , pracownicy przebywajacy w

niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac osobg dozoru o

powstalej sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet

ochrony osobistej, tj. hetm ochronny, r¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez

robocza pracownikoéw powinna mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo , pracownicy

pracujacy w poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie

rob6t powinno si¢ odbywaé pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza

budowy, za§ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na

podstawie szczegdlowych przepisow.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

- przed rozpoczgciem realizacji robdt wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przej$cia i
doj$cia , odpowiednio je oznakowac,

- wyposazy¢ pracownikow w odpowiednia odziez robocza, sprz¢t ochronny
osobisty,

- na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obshigiwany przez
przeszkolonego pracownika,

- zapewni¢ nalezyty dozor techniczny,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP, normami i
sztuka budowlana.

- roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiazani sa do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie
Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w realizacji nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym
uwzglednieniem materialow stuzacych ochronie przeciwpozarowe;.



Ponadto przy wystapieniu r6znego rodzaju zagrozen nalezy stosowa¢ n/w $rodki
zapobiegawcze:

Lp Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegawcze

1 Najechanie pracownika | Stosowanie sprze¢tu z sygnalizacja biegu wstecznego.
sprzgtem budowlanym i | Zwrdcenie uwagi pracownikom na stosowanie sprzgtu
samochodowym cigzkiego w okresach jego wykorzystania.

2 Niewlasciwe Dokonywanie przez kadr¢ kierownicza instruktazu
uzytkowania sprz¢tu wlasciwego stosowania sprzgtu mechanicznego.
mechanicznego Kontrola odpowiedniego zastosowania narzedzi

mechanicznych.

Przestrzeganie instrukcji uzytkowania.

W przypadku stosowania sprzgtu podlegajacego
odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru.

4.7.Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane , Kierownik Budowy
zabowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in. zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,
poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terend6w  (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywanych robot, ktéry zostanie
zaaprobowany przez Inwestora i zlozony w Wydziale Architektury Starostwa
Powiatowego.

Ponadto budoweg nalezy zaopatrzy¢ w og6lna instrukcj¢ BHP z ktora nalezy zapoznad
wszystkich pracownikéw na budowie oraz tablicg informacyjna budowy z
wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi.




