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OPIS TECHNICZNY 
 
0.0. INFORMACJE OGÓLNE. 

0.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  dla zamierzenia 
inwestycyjnego p.t.: „Budowa drogi wraz z systemem odwodnienia- ulice Dębowa i Lipowa „ 
w miejscowości Jemielnica. 
 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje : 

a) zagospodarowanie  terenu  w pasie projektowanych ulic Dębowej i Lipowej. 
b) część drogową obejmująca budowę w/w ulic 
c) odwodnienie jezdni ul. Dębowej i Lipowej 
d) budowę kanału kablowego. 
  

0.2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią : 

a)  Umowa zawarta między Gminą Jemielnica a Przedsiębiorstwem Projektowania 
BIPROMAG-1  Gliwice 

b)  Mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowana w 2020 r. przez uprawnionego geodetę. 
c)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica 
d)  Dziennik Ustaw Nr.43/99 oraz wytyczne projektowania dróg. 
e)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  dnia  27.04.2012 r  poz. 
462 z późniejszymi zmianami) 

f)  Uzgodnienia z Inwestorem. 
 



CZĘŚĆ 1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI. 
1.1.Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

Objęte niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje: 
 wykonanie projektu budowlanego ulicy Dębowej wraz z systemem odwodnienia. 
 wykonanie projektu budowlanego ulicy Lipowej wraz z systemem odwodnienia 
 wykonanie kanałów kablowych w ul. Dębowej i Lipowej. 

 
1.2.Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji z omówieniem projektowanych 

rozbiórek. 
1.2.1.Stan własności zagospodarowywanego terenu. 
Zagospodarowywany teren usytuowany jest na działkach nr 3086/2 i 595 w miejscowości 
Jemielnica będących własnością gminy. 
 
1.2.2.Istniejące ukształtowanie terenu oraz geologia gruntu. 

Istniejący teren na trasie projektowanych ulic jest plaski o lekkim  nachyleniu w kierunku 
ulicy Marka Prawego. 
Istniejącą rzeźbę terenu pokazano na profilach podłużnych projektowanych ulic. 
Dokumentacja geotechniczna była opracowana w roku 2020 i stanowi załącznik nr 1 i 2.  

 
1.2.3.Istniejąca zabudowa podziemna i nadziemna. 

Aktualnie na trasie projektowanych ulic w części występuje uzbrojenie podziemne kable 
energetyczne oraz sieć wodociągowa. W miejscach przejścia sieci pod projektowanymi 
ulicami przewidziano rury zabezpieczające –ochronne PE 110 typu AROT 

 
1.3.Projektowane elementy zagospodarowania terenu. 
1.3.1.Roboty ziemne makroniwelacyjne. 
W ramach robót ziemnych makroniwelacyjnych przewiduje się zdjęcie 20cm warstwy gleby z 
pasa terenu przeznaczonego pod projektowane ulice, oraz wykonanie korytowania pod 
konstrukcję nawierzchni ulic. 
Zdjętą warstwę gleby oraz grunt z korytowania  przewiduje się w całości wywieźć na 
zwałowisko komunalne.  
 
1.3.2.Projektowane elementy drogowe  

Szczegółową charakterystykę projektowanych obecnie elementów drogowych podaje 
niniejszy opis w części 2.0. 

 
1.4.Wykaz poszczególnych elementów zagospodarowania i zestawienie powierzchni. 

a) powierzchnia ulicy Dębowej wraz z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1452m2   
b) powierzchnia projektowanej ulicy Lipowej  z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1567 m2 
c) zespół 9-ciu studni chłonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Dębowej z podłączeniem  
     2-ch wpustów do każdej studni chłonnej 
d) zespół 9-ciu studni chłonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Lipowej z podłączeniem  
     2-ch wpustów do każdej studni chłonnej 
e) kanał kablowy biegnący wzdłuż ulicy Dębowej 
f) kanał kablowy biegnący wzdłuż ulicy Lipowej 

 
1.5. Kanał  technologiczny 
W pasie drogowym ul. Dębowej i Lipowej projektuje się kanalizację teletechniczną 
dwuotworową w celu umieszczenia w nim: 

 kabli telekomunikacyjnych w szczególności światłowodowych 



 kabli zasilających i sygnalizacyjnych  
 urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego 
Projektowany kanał w każdej ulicy wyposażony będzie w typowe studnie kablowe  
SKR1 – 10szt. 
Łącznie w ul. Dębowej i Lipowe będzie zabudowanych 20 studni kablowych. 
Studnie wyposażone będą w pokrywy posiadające trwale naniesioną nazwę właściciela tj. 
Gminy Jemielnica. 
Kartę katalogową studni kablowych dołączono do projektu. 
Pomiędzy studzienkami projektuje się rury osłonowe PVC o średnicy 110mm. Rury układać 
na warstwie piasku gr. 10cm i po ułożeniu rur między studniami zasypać warstwą piasku 
grub. min. 5cm a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi (bez gruzu i kamieni o 
średnicy większej niż 5cm) grub. min. 20cm. Następnie zasypać warstwami ziemi po 20cm 
ubijanymi mechanicznie.  
Długość projektowanego kanału w ul. Dębowej – 319 mb. 
Długość projektowanego kanału w ul. Lipowej – 318 mb. 
Łącznie długość projektowanego kanału kablowego wynosi 637mb. 
 
1.6. Zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych na skrzyżowaniach  
        z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. 
Na istniejące kable elektryczne przebiegające pod nawierzchnią ulic oraz na skrzyżowaniach 
z projektowanymi sieciami przewiduje się ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PVC o 
średnicy 100mm. Trasę rur osłonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu. 
 
1.7. Inne dane charakteryzujące zagospodarowywany teren. 

Objęty niniejszym zagospodarowywaniem teren : 
a) nie jest poddany wpływom eksploatacji górniczej  
b) nie jest objęty ochroną konserwatorską. 



CZĘŚĆ 2.0. DROGOWA. 
 
2.1. Zakres robót drogowych.  

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje następujące roboty drogowe : 
a) wykonanie krawężników betonowych wzdłuż krawędzi projektowanych ulic. 
b) Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz  podbudowy z kruszywa łamanego 

i nawierzchni bitumicznej na długości projektowanych ulic.  
c) wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. 
d) Wzmocnienie pobocza na szerokości 2,50 m. 
e) Lokalizacja kratek ściekowych kanalizacji deszczowej. 

 
2.2.  Układ  projektowanych  elementów drogowych 
Projektowane ulice posiadają  szer. 5,0m.  
Usytuowanie  ulic przedstawia szczegółowy plan sytuacyjno-wysokościowy . 
Wysokościowo  elementy ulic dowiązano  do  rzędnej niwelety  istniejącej ulicy Marka 
Prawego, ulicy Kasztanowej i Leśnej.  oraz  do  istniejących rzędnych  wysokościowych  na 
odcinku projektowanych ulic. 

 
2.3. Profil podłużny. 
Projektowana ulica Dębowa  w  profilu  podłużnym  opada zgodnie z ukształtowaniem terenu 
, pochylenia niwelety wynoszą 0,31% i 0,37%. 
Projektowana ulica Lipowa w profilu podłużnym również opada zgodnie z ukształtowaniem 
terenu w kierunku ulicy Marka Prawego. 
Pochylenia podłużne wynoszą 0,39%, 0,46%,,1,79%. 
 
2.4. Przekroje poprzeczne. 
W przekroju poprzecznym projektowane ulice posiadają spadek daszkowy równy 2%. 
 
2.5. Konstrukcja nawierzchni. 
Ulica Dębowa. 
Projektuje się n/w konstrukcję nawierzchni i podbudowy ulicy: 
 - beton asfaltowy –warstwa ścieralna11S o grubości warstwy 4 cm      
                          - beton asfaltowy –warstwa wiążąca16W o grubości warstwy 4 cm      
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego 0 / 31,5 mm   
   gr.  warstwy0,08 m 
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego031,5/ 63 mm    
   gr.  warstwy0,15 m  
 - warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=2,5Mpa grubości 15 cm.     
 -warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=1,5Mpa grubości 15 cm. 
 
Ulica Lipowa                                           
Projektuje się n/w konstrukcję nawierzchni i podbudowy ulicy: 
 - beton asfaltowy –warstwa ścieralna11S o grubości warstwy 4 cm      
                          - beton asfaltowy –warstwa wiążąca16W o grubości warstwy 4 cm      
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego 0 / 31,5 mm   
   gr.  warstwy0,08 m 
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego031,5/ 63 mm    
   gr.  warstwy0,15 m  



 - warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=2,5Mpa grubości 15 cm.     
 -warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=1,5Mpa grubości 15 cm.  
 
Wzmocnienie pobocza zaprojektowano na szerokości 2,50m poprzez ułożenie żwiru.  
Podłoże doprowadzić do grupy nośności G-1 poprzez wykonanie stabilizacji gruntu 
cementem 
 
Przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy dokonać skropienia 
podbudowy emulsją asfaltową w ilości 3 kg/m2. 

   
 
2.6.Odwodnienie. 
 
W  projekcie  przewiduje   odwodnienie  powierzchniowe jezdni ulic do kratek ściekowych 
kanalizacji deszczowej, których lokalizację pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym. 
Podłączenie kratek do studni chłonnych opisano w pkt. 3.0. 
Odwodnienie  powierzchniowe  jezdni ulic zapewniają  istniejące  pochylenia podłużne   
i  poprzeczne  nawierzchni. Woda z jezdni ścieżki spływać będzie w przyległy ciek 
przykrawężnikowy  odprowadzający wody deszczowe do kratek ściekowych. 
 
 



3.0. ODWODNIENIE ULIC 
3.1. Zakres robót kanalizacyjnych. 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje następujące roboty kanalizacyjne : 

a) wykonanie studni chłonnych w pasie drogowym ulic Dębowej i Lipowej 
b) wykonanie wpustów deszczowych ulicznych  
c) podłączenie wpustów do studni chłonnych. 

 
3.1.1. Charakterystyka projektowanych obecnie elementów kanalizacyjnych. 
Ilość wód opadowych dla zlewni ul. Dębowej 
Ilość wód opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi: 

Q = q x  x F {dm3/s] 
q – natężenie deszczu miarodajnego = 150 dm3/s x ha 
 - współczynnik spływu = 1,0 – dla powierzchni asfaltowych 
F – powierzchnia zlewni 
Fjezdni = 1440m2 = 0,1440 ha 
Q = 21,60 l/s 
Ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej wynosić będzie ok. 2,4 l/s. 
Średnia ilość wód opadowych 
Qdeszcz = Ho x F x 10000 
Ho – średni roczny opad = 600mm = 0,6m 
Qśr = 864 m3/rok 
Qśrd = 2,36 m3/d 
Średnia ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej  
Średnio do jednej studni chłonnej odprowadzone są wody opadowe z ok. 160m2 nawierzchni  
asfaltowej. 
Qśr1 = 96,0 m3/rok 
Qśrd1 = 0,26 m3/d 
Maksymalna ilość wód opadowych 
- dla 15 – minutowego deszczu nawalnego ilość wód opadowych odprowadzonych z 
projektowanych  jezdni wynosi: 
Q15min = (21,6 x 15 x 60) / 1000 = 19,44 m3/d 
Qmaxr = 19,44 x 365 = 7096 m3/r 
Qmaxh = 0,0216 x 3600 = 77,76 m3/h 
Wyliczone ilości wód opadowych zostaną przyjęte przez zespół studni chłonnych ul. Dębowej 
Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej 
Q15min1 = 2,16 m3/d 
Qmaxr1 = 788 m3/r 
Qmaxh1 = 8,64m3/h 
 
Ilość wód opadowych dla zlewni ul. Lipowej 
Ilość wód opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi: 

Q = q x  x F {dm3/s] 
q – natężenie deszczu miarodajnego = 150 dm3/s x ha 
 - współczynnik spływu = 1,0 – dla powierzchni asfaltowych 
F – powierzchnia zlewni 
Fjezdni = 1425m2 = 0,1425 ha 
Q = 21,37 l/s 
Ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej wynosić będzie ok. 2,37 l/s. 
 



Średnia ilość wód opadowych 
Qdeszcz = Ho x F x 10000 
Ho – średni roczny opad = 600mm = 0,6m 
Qśr = 855 m3/rok 
Qśrd = 2,34 m3/d 
Średnia ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej 
Średnio do jednej studni chłonnej odprowadzone są wody opadowe z ok. 158m2 nawierzchni  
asfaltowej. 
Qśr1 = 94,8 m3/rok 
Qśrd1 = 0,26 m3/d 
Maksymalna ilość wód opadowych 
- dla 15 – minutowego deszczu nawalnego ilość wód opadowych odprowadzonych z 
projektowanych  jezdni wynosi: 
Q15min = (21,37 x 15 x 60) / 1000 = 19,23 m3/d 
Qmaxr = 19,23 x 365 = 7019 m3/r 
Qmaxh = 0,02137 x 3600 = 76,9 m3/h 
Wyliczone ilości wód opadowych zostaną przyjęte przez zespół studni chłonnych ul. Lipowej. 
Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej 
Q15min1 = 2,13 m3/d 
Qmaxr1 = 780 m3/r 
Qmaxh1 = 8,54m3/h 
 
3.2. Opis projektowanego odwodnienia ulic 
Przedmiotem  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  jest  przebudowa dróg 
gminnych  - ul. Dębowej i Lipowej w miejscowości Jemielnica wraz z budową odwodnienia 
dróg.  W  ramach  w/w  zamierzenia  inwestycyjnego  przewiduje  się  wykonanie jezdni z 
asfaltobetonu szer. 5m, ograniczoną krawężnikami. Wzdłuż krawężników przewiduje się 
wykonanie ścieków z kostki brukowej (rynsztoków) odprowadzających wody opadowe do 
wpustów ulicznych. 
Wpusty będą zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustów będą 
odprowadzane przykanalikami do studni chłonnych. Przewiduje się podłączenie 2 wpustów 
do jednej studni. Na terenie inwestycji przewiduje się budowę dwóch zespołów studni 
chłonnych. Każdy zespół składać się będzie z 9-ciu powiązanych technologicznie studni 
chłonnych – jeden dla odwodnienia  
ul. Dębowej, drugi – dla odwodnienia ul. Lipowej. 
Studnie chłonne będą wykonane z kręgów betonowych DN 1200.  
Głębokość studni h=3,5m. 
Część chłonna studni składać się będzie z kilku warstw: 
- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna) 
-  żwir 8-32mm gr. 20cm 
-  tłuczeń kamienny 31,5-63mm gr. 20cm 
-  tłuczeń kamienny 0-63mm gr. 50cm. 
Głębokość czynna studni wynosi 1,69  1,79m, pojemność czynna wszystkich studni mieści 
się w przedziale 1,9  2,02m3. Szczegóły pokazano na rsy. nr 474/OWP-01. 
Parametry włazów kanałowych: 
Wykonanie wg PN-EN 124 z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
-właz kanałowy betonowy 600 z wkładem żeliwnym 
- na włazie napis:  JEMIELNICA 
-dwa otwory wentylacyjne 
Szczegóły parametrów włazu uzgodnić z Inwestorem. 



 
3.3.  Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej 
Rury  układać  należy  w  wykopach  o  pionowych  ścianach  zabezpieczonych  obudową 
zapuszczaną lub  wypraskami  metalowymi.  Dna  wykopów  winny  być  równe  i wykonane  
ze  spadkiem  ustalonym  w  projekcie. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20cm. 
Po  zamontowaniu  i  ułożeniu  przewodów  rury  należy  podbijać  piaskiem  do  wysokości  
0,3 m  ponad  wierzch  rury  z  wykonaniem  zagęszczenia  warstwami  o grubości  0,30 m 
równocześnie  z  obu  stron , tak  aby  uzyskać  wskaźnik  zagęszczenia  Is=0,98  iE2=70 MPa 
(moduł  sztywności  zasypki). 
Kanał  układać  w  temperaturze  5  30oC  a  montaż  prowadzić  od  najniższego  punktu.  
W  rejonach  występowania  gruntów  spoistych   konieczna  jest  ochrona  ich  naturalnych  
własności.  Nie  należy  więc  pozostawiać otwartych  wykopów  podczas  długotrwałych  
opadów  lub  niskich  temperatur, chroniąc  grunty  przed  przemarzaniem  lub  
nawodnieniem. W  przypadku wystąpienia gruntów  skalistych,  gruzu  i  gruntów  
nasypowych  należy  dokonać  wymiany gruntu  w  podłożu  posadowienia,  pod  nadzorem  
dozoru  geotechnicznego  budowy.  Grunty skaliste  i  nasypowe  nie  nadają  się  do  
zasypywania  wykopów. 
Wszystkie  prace  wykonywać  pod  nadzorem  właścicieli  uzbrojenia  podziemnego,  teren  
po robotach  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego. 
Wykonaną kanalizację należy nanieść na Państwowy Zasób Mapowy.  

 

3.4. Uwagi  końcowe 
 Całość  robót  ziemnych  należy  prowadzić  zgodnie  z  normą.  Przewody  

podziemne.  Roboty  ziemne -  wymagania  i  badania  przy  odbiorze BN-83/8836-02. 
 Całość  robót  montażowych  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  oraz  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  
sztucznych”, oraz  przy  zachowaniu  obowiązujących  przepisów  BHP. 

 Prace  ziemne  w  miejscu  skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  
prowadzić  pod  nadzorem  właścicieli  sieci. 

 



4.0.   INFORMACJA  BIOZ 
4.1. Zakres  robót budowlanych i kolejność ich realizacji 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
-  Roboty  przygotowawcze  i  inżynieryjne obejmujące: 

 roboty  ziemne 
 roboty instalacyjne  
 roboty  nawierzchniowe na ulicach 

Kolejność  ich  realizacji  zostanie  ustalona  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  
opracowanym  przez  Wykonawcę  inwestycji. 
 
4.2.Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych 
Na  terenie  przebudowywanych dróg brak jest obiektów kubaturowych.  
 
4.3.Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu , które  mogą  stworzyć  

zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi. 
Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi to istniejące kable elektryczne. W trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować 
szczególną ostrożność. 
 
4.4.Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  

realizacji  robót budowlanych. 
W  trakcie  realizacji  inwestycji  mogą  wystąpić  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  
ludzi  przy  wykonywaniu  n/w  robót : 
 
Lp Rodzaj  zagrożenia Czas  wystąpienia Stopień  i  elementy  

zagrożenia 
1 Zagrożenia wynikające z zastosowania 

sprzętu  mechanicznego 
Cały okres budowy Duży 

Najechanie 
pracownika 
sprzętem. 
Niewłaściwe 
użytkowanie sprzętu 
mechanicznego 

2 Zagrożenia wynikające z realizacji 
wykopów w tym wykopy przy 
skrzyżowaniach z sieciami 
elektrycznymi 
 

Roboty ziemne Duży 
Zasypanie 
pracownika ziemią 
Porażenie prądem 

 
4.5.  Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  do  realizacji  robót. 
Realizację zadania  należy  poprzedzić  szkoleniem  pracowników  w  tematyce  prowadzenia  
zmechanizowanych  i  ręcznych  robót  ziemnych, prowadzenia  robót  w  pobliżu  uzbrojenia  
terenu  oraz  w  obrębie  dróg  komunikacyjnych. 
Szkolenia  powinien  prowadzić  specjalista  d/s  BHP. 
Z  chwilą  wejścia  na  teren  budowy  każdy  z  pracowników  musi  zostać  poddany  
szkoleniu  stanowiskowemu  w  zakresie realizowanych  prac  co  powinno  być  odnotowane  
w  zeszycie  szkoleń.  Instruktaże  winny  być  powtarzane  w  cyklach  tygodniowych. 



Każdy  zatrudniony  powinien  znać  zasady  postępowania  w  przypadku  występowania  
zagrożeń: 
- wykonywania  robót  w  wykopach, 
- przebywania  w  pobliżu  pracującego  sprzętu  zmechanizowanego  (koparek, ładowarek, 

samochodów  itp), 
- pracy  w  pobliżu  uzbrojenia  energetycznego, 
- stosowania  środków  ochrony  osobistej, 
- udzielenia  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. 
W  przypadku  pojawienia  się  jakiegokolwiek  zagrożenia , pracownicy  przebywający  w  
niebezpiecznej  strefie, powinni  się  z  niej  wycofać, powiadamiając  osobę  dozoru  o  
powstałej  sytuacji. 
Na  terenie  prowadzenia  prac  każdy  pracownik  winien  posiadać  niezbędny  sprzęt  
ochrony  osobistej, tj. hełm  ochronny, rękawice  ochronne, ubranie  i  buty  robocze.  Odzież  
robocza  pracowników  powinna  mieć  naszywki  z  nazwą  firmy.  Dodatkowo , pracownicy  
pracujący  w  pobliżu  dróg  powinni  być  ubrani  w  kamizelki  odblaskowe.  Prowadzenie  
robót  powinno  się  odbywać  pod  bezpośrednim  nadzorem  brygadzisty  lub  mistrza  
budowy, zaś  dopuszczenie  do  prac  niebezpiecznych  winno  być  prowadzone  na  
podstawie  szczegółowych  przepisów. 

 
4.6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  jej  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  
bezpieczną  i  sprawna  komunikację  umożliwiające  szybką  ewakuację  na  wypadek  
pożaru , awarii  i  innych  zagrożeń. 

- przed  rozpoczęciem  realizacji  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne , przejścia  i  
dojścia , odpowiednio  je  oznakować, 

- wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą , sprzęt  ochronny  
osobisty, 

- na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  
przeszkolonego  pracownika, 

- zapewnić  należyty  dozór  techniczny, 
- wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami  i  

sztuką  budowlaną.   
- roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej                   

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  (Dz. U. nr 75 poz. 
690  z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków  technicznych  
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U.  nr 129  poz. 844  
z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 

- w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty , aprobaty  
techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  
uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  przeciwpożarowej. 



Ponadto  przy  wystąpieniu  różnego  rodzaju  zagrożeń  należy  stosować  n/w  środki   
zapobiegawcze: 

 
Lp Rodzaj  zagrożenia Środki  zapobiegawcze 
1 Najechanie  pracownika  

sprzętem budowlanym i 
samochodowym 

Stosowanie  sprzętu  z  sygnalizacją  biegu  wstecznego. 
Zwrócenie uwagi pracownikom  na  stosowanie  sprzętu  
ciężkiego  w  okresach  jego  wykorzystania. 

2 Niewłaściwe  
użytkowania  sprzętu  
mechanicznego 

Dokonywanie  przez  kadrę  kierowniczą  instruktażu  
właściwego  stosowania  sprzętu  mechanicznego. 
Kontrola  odpowiedniego  zastosowania  narzędzi  
mechanicznych. 
Przestrzeganie  instrukcji  użytkowania. 
W  przypadku stosowania  sprzętu  podlegającego 
odbiorowi  UDT  dokonanie  takiego  odbioru. 

 
4.7.Wytyczne  do  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
Na  mocy  ustawy  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane , Kierownik  Budowy  
zabowiązany  jest  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  
BiOZ).  Plan  BiOZ  należy  sporządzić  m.in.  zgodnie  z: 
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  (Dz. U. 2003 Nr 120,  poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, 
poz. 401), 

- Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16.06.2003 r  
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  
terenów     (Dz. U. Nr  121, poz. 1138), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) 

Kierownik  budowy  opracuje  plan  BIOZ  dla  wykonywanych  robót, który  zostanie  
zaaprobowany  przez  Inwestora  i  złożony  w  Wydziale  Architektury  Starostwa  
Powiatowego. 
Ponadto  budowę  należy  zaopatrzyć  w  ogólną  instrukcję  BHP  z  którą  należy  zapoznać  
wszystkich  pracowników  na  budowie  oraz  tablicę  informacyjną  budowy  z  
wyszczególnionymi  telefonami  alarmowymi. 
 



 
 
 
 

 
Nr projektu :      474/B 

 
Inwestor:  Gmina  Jemielnica 
   ul. Strzelecka 67   47-133  Jemielnica 
 
 
Stadium:  PROJEKT   BUDOWLANY 
 
 
Temat: Przebudowa dróg – ul. Dębowej i Lipowej w miejscowości 

Jemielnica wraz z budową odwodnienia na działce 
   o nr ewid. 3086/2 i 595. 
   Jednostka ewidencyjna: 161102_2 Jemielnica   

Obręb: 0029 Jemielnica 
Kategoria obiektu:  XXV i XXVI 

 
Część:   1.0. Projekt zagospodarowania terenu 

2.0. Część drogowa 
3.0. Odwodnienie ulic 

   4.0.  Informacja BIOZ 
 

Projektant zagospodarowania terenu:  
mgr inż. arch. E.  Nelip 
Upr. bud. nr 601/76 
Specj. architektoniczna 
 
 

Projektant części drogowej:  
inż. Wojciech Dębicki 
Upr. bud. 166/77 
Specj. drogowa 

   
 
Projektant odwodnienia ulic: 

mgr inż. Janusz Piechowicz 
Upr. bud. nr 444/02 
Specj. instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń: wodociągowych  
i kanalizacyjnych, cieplnych ,  
wentylacyjnych i gazowych 

 
 
 
 

Gliwice  listopad  2020 r. 
 
 



SPIS DOKUMENTACJI 
 
 

1. Strona  tytułowa       474/B-ST 

2. Spis  dokumentacji       474/B-SD 

3. Spis  załączników       474/B-SZ 

- Załącznik nr 1  Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi wraz 
    z odwodnieniem wzdłuż ulicy Dębowej w miejscowości  

Jemielnica 
 
- Załącznik nr 2  Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi wraz 
    z odwodnieniem wzdłuż ulicy Lipowej w miejscowości  

Jemielnica 
 
- Załącznik nr 3  Kserokopie uprawnień projektantów wraz z wpisem 

do Izby Inżynierów Budownictwa  
 
- Załącznik nr 4  Oświadczenia projektantów 

 

4. Opis  techniczny       474/B-OT 

 

Rysunki  : 

Projekt zagospodarowania terenu      474/B-0.1 

Plan  sytuacyjny        474/1/B-1.0 

Rozgraniczenie nawierzchni       474/1/B-2.0 

Przekroje konstrukcji        474/1/B-3.0 

Profil podłużny ul. Dębowej       474/1/B-4.0 

Profil podłużny ul. Lipowej       474/1/B-5.0 

Schemat wpustów deszczowych i studni chłonnych    474/S1-01 

Karta katalogowa studni kablowych 

 
 

 
 
 
 
 

 



OPIS TECHNICZNY 
 
0.0. INFORMACJE OGÓLNE. 

0.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany  dla zamierzenia 
inwestycyjnego p.t.: „Budowa drogi wraz z systemem odwodnienia- ulice Dębowa i Lipowa „ 
w miejscowości Jemielnica. 
 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje : 

a) zagospodarowanie  terenu  w pasie projektowanych ulic Dębowej i Lipowej. 
b) część drogową obejmująca budowę w/w ulic 
c) odwodnienie jezdni ul. Dębowej i Lipowej 
d) budowę kanału kablowego. 
  

0.2. Podstawa opracowania. 
Podstawę opracowania stanowią : 

a)  Umowa zawarta między Gminą Jemielnica a Przedsiębiorstwem Projektowania 
BIPROMAG-1  Gliwice 

b)  Mapa zasadnicza terenu inwestycji zaktualizowana w 2020 r. przez uprawnionego geodetę. 
c)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica 
d)  Dziennik Ustaw Nr.43/99 oraz wytyczne projektowania dróg. 
e)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  dnia  27.04.2012 r  poz. 
462 z późniejszymi zmianami) 

f)  Uzgodnienia z Inwestorem. 
 



CZĘŚĆ 1.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI. 
1.1.Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

Objęte niniejszym projektem zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje: 
 wykonanie projektu budowlanego ulicy Dębowej wraz z systemem odwodnienia. 
 wykonanie projektu budowlanego ulicy Lipowej wraz z systemem odwodnienia 
 wykonanie kanałów kablowych w ul. Dębowej i Lipowej. 

 
1.2.Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji z omówieniem projektowanych 

rozbiórek. 
1.2.1.Stan własności zagospodarowywanego terenu. 
Zagospodarowywany teren usytuowany jest na działkach nr 3086/2 i 595 w miejscowości 
Jemielnica będących własnością gminy. 
 
1.2.2.Istniejące ukształtowanie terenu oraz geologia gruntu. 

Istniejący teren na trasie projektowanych ulic jest plaski o lekkim  nachyleniu w kierunku 
ulicy Marka Prawego. 
Istniejącą rzeźbę terenu pokazano na profilach podłużnych projektowanych ulic. 
Dokumentacja geotechniczna była opracowana w roku 2020 i stanowi załącznik nr 1 i 2.  

 
1.2.3.Istniejąca zabudowa podziemna i nadziemna. 

Aktualnie na trasie projektowanych ulic w części występuje uzbrojenie podziemne kable 
energetyczne oraz sieć wodociągowa. W miejscach przejścia sieci pod projektowanymi 
ulicami przewidziano rury zabezpieczające –ochronne PE 110 typu AROT 

 
1.3.Projektowane elementy zagospodarowania terenu. 
1.3.1.Roboty ziemne makroniwelacyjne. 
W ramach robót ziemnych makroniwelacyjnych przewiduje się zdjęcie 20cm warstwy gleby z 
pasa terenu przeznaczonego pod projektowane ulice, oraz wykonanie korytowania pod 
konstrukcję nawierzchni ulic. 
Zdjętą warstwę gleby oraz grunt z korytowania  przewiduje się w całości wywieźć na 
zwałowisko komunalne.  
 
1.3.2.Projektowane elementy drogowe  

Szczegółową charakterystykę projektowanych obecnie elementów drogowych podaje 
niniejszy opis w części 2.0. 

 
1.4.Wykaz poszczególnych elementów zagospodarowania i zestawienie powierzchni. 

a) powierzchnia ulicy Dębowej wraz z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1452m2   
b) powierzchnia projektowanej ulicy Lipowej  z odcinkiem ulicy Kasztanowej-1567 m2 
c) zespół 9-ciu studni chłonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Dębowej z podłączeniem  
     2-ch wpustów do każdej studni chłonnej 
d) zespół 9-ciu studni chłonnych dla potrzeb odwodnienia ul. Lipowej z podłączeniem  
     2-ch wpustów do każdej studni chłonnej 
e) kanał kablowy biegnący wzdłuż ulicy Dębowej 
f) kanał kablowy biegnący wzdłuż ulicy Lipowej 

 
1.5. Kanał  technologiczny 
W pasie drogowym ul. Dębowej i Lipowej projektuje się kanalizację teletechniczną 
dwuotworową w celu umieszczenia w nim: 

 kabli telekomunikacyjnych w szczególności światłowodowych 



 kabli zasilających i sygnalizacyjnych  
 urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego 
Projektowany kanał w każdej ulicy wyposażony będzie w typowe studnie kablowe  
SKR1 – 10szt. 
Łącznie w ul. Dębowej i Lipowe będzie zabudowanych 20 studni kablowych. 
Studnie wyposażone będą w pokrywy posiadające trwale naniesioną nazwę właściciela tj. 
Gminy Jemielnica. 
Kartę katalogową studni kablowych dołączono do projektu. 
Pomiędzy studzienkami projektuje się rury osłonowe PVC o średnicy 110mm. Rury układać 
na warstwie piasku gr. 10cm i po ułożeniu rur między studniami zasypać warstwą piasku 
grub. min. 5cm a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi (bez gruzu i kamieni o 
średnicy większej niż 5cm) grub. min. 20cm. Następnie zasypać warstwami ziemi po 20cm 
ubijanymi mechanicznie.  
Długość projektowanego kanału w ul. Dębowej – 319 mb. 
Długość projektowanego kanału w ul. Lipowej – 318 mb. 
Łącznie długość projektowanego kanału kablowego wynosi 637mb. 
 
1.6. Zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych na skrzyżowaniach  
        z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. 
Na istniejące kable elektryczne przebiegające pod nawierzchnią ulic oraz na skrzyżowaniach 
z projektowanymi sieciami przewiduje się ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PVC o 
średnicy 100mm. Trasę rur osłonowych pokazano na planie zagospodarowania terenu. 
 
1.7. Inne dane charakteryzujące zagospodarowywany teren. 

Objęty niniejszym zagospodarowywaniem teren : 
a) nie jest poddany wpływom eksploatacji górniczej  
b) nie jest objęty ochroną konserwatorską. 



CZĘŚĆ 2.0. DROGOWA. 
 
2.1. Zakres robót drogowych.  

Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje następujące roboty drogowe : 
a) wykonanie krawężników betonowych wzdłuż krawędzi projektowanych ulic. 
b) Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz  podbudowy z kruszywa łamanego 

i nawierzchni bitumicznej na długości projektowanych ulic.  
c) wykonanie cieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. 
d) Wzmocnienie pobocza na szerokości 2,50 m. 
e) Lokalizacja kratek ściekowych kanalizacji deszczowej. 

 
2.2.  Układ  projektowanych  elementów drogowych 
Projektowane ulice posiadają  szer. 5,0m.  
Usytuowanie  ulic przedstawia szczegółowy plan sytuacyjno-wysokościowy . 
Wysokościowo  elementy ulic dowiązano  do  rzędnej niwelety  istniejącej ulicy Marka 
Prawego, ulicy Kasztanowej i Leśnej.  oraz  do  istniejących rzędnych  wysokościowych  na 
odcinku projektowanych ulic. 

 
2.3. Profil podłużny. 
Projektowana ulica Dębowa  w  profilu  podłużnym  opada zgodnie z ukształtowaniem terenu 
, pochylenia niwelety wynoszą 0,31% i 0,37%. 
Projektowana ulica Lipowa w profilu podłużnym również opada zgodnie z ukształtowaniem 
terenu w kierunku ulicy Marka Prawego. 
Pochylenia podłużne wynoszą 0,39%, 0,46%,,1,79%. 
 
2.4. Przekroje poprzeczne. 
W przekroju poprzecznym projektowane ulice posiadają spadek daszkowy równy 2%. 
 
2.5. Konstrukcja nawierzchni. 
Ulica Dębowa. 
Projektuje się n/w konstrukcję nawierzchni i podbudowy ulicy: 
 - beton asfaltowy –warstwa ścieralna11S o grubości warstwy 4 cm      
                          - beton asfaltowy –warstwa wiążąca16W o grubości warstwy 4 cm      
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego 0 / 31,5 mm   
   gr.  warstwy0,08 m 
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego031,5/ 63 mm    
   gr.  warstwy0,15 m  
 - warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=2,5Mpa grubości 15 cm.     
 -warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=1,5Mpa grubości 15 cm. 
 
Ulica Lipowa                                           
Projektuje się n/w konstrukcję nawierzchni i podbudowy ulicy: 
 - beton asfaltowy –warstwa ścieralna11S o grubości warstwy 4 cm      
                          - beton asfaltowy –warstwa wiążąca16W o grubości warstwy 4 cm      
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego 0 / 31,5 mm   
   gr.  warstwy0,08 m 
 - podbudowa z kruszywa łamanego  bazaltowego031,5/ 63 mm    
   gr.  warstwy0,15 m  



 - warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=2,5Mpa grubości 15 cm.     
 -warstwa wzmacniająca podłoże  -grunt stabilizowany cementem  
                             o Rm=1,5Mpa grubości 15 cm.  
 
Wzmocnienie pobocza zaprojektowano na szerokości 2,50m poprzez ułożenie żwiru.  
Podłoże doprowadzić do grupy nośności G-1 poprzez wykonanie stabilizacji gruntu 
cementem 
 
Przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy dokonać skropienia 
podbudowy emulsją asfaltową w ilości 3 kg/m2. 

   
 
2.6.Odwodnienie. 
 
W  projekcie  przewiduje   odwodnienie  powierzchniowe jezdni ulic do kratek ściekowych 
kanalizacji deszczowej, których lokalizację pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym. 
Podłączenie kratek do studni chłonnych opisano w pkt. 3.0. 
Odwodnienie  powierzchniowe  jezdni ulic zapewniają  istniejące  pochylenia podłużne   
i  poprzeczne  nawierzchni. Woda z jezdni ścieżki spływać będzie w przyległy ciek 
przykrawężnikowy  odprowadzający wody deszczowe do kratek ściekowych. 
 
 



3.0. ODWODNIENIE ULIC 
3.1. Zakres robót kanalizacyjnych. 
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje następujące roboty kanalizacyjne : 

a) wykonanie studni chłonnych w pasie drogowym ulic Dębowej i Lipowej 
b) wykonanie wpustów deszczowych ulicznych  
c) podłączenie wpustów do studni chłonnych. 

 
3.1.1. Charakterystyka projektowanych obecnie elementów kanalizacyjnych. 
Ilość wód opadowych dla zlewni ul. Dębowej 
Ilość wód opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi: 

Q = q x  x F {dm3/s] 
q – natężenie deszczu miarodajnego = 150 dm3/s x ha 
 - współczynnik spływu = 1,0 – dla powierzchni asfaltowych 
F – powierzchnia zlewni 
Fjezdni = 1440m2 = 0,1440 ha 
Q = 21,60 l/s 
Ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej wynosić będzie ok. 2,4 l/s. 
Średnia ilość wód opadowych 
Qdeszcz = Ho x F x 10000 
Ho – średni roczny opad = 600mm = 0,6m 
Qśr = 864 m3/rok 
Qśrd = 2,36 m3/d 
Średnia ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej  
Średnio do jednej studni chłonnej odprowadzone są wody opadowe z ok. 160m2 nawierzchni  
asfaltowej. 
Qśr1 = 96,0 m3/rok 
Qśrd1 = 0,26 m3/d 
Maksymalna ilość wód opadowych 
- dla 15 – minutowego deszczu nawalnego ilość wód opadowych odprowadzonych z 
projektowanych  jezdni wynosi: 
Q15min = (21,6 x 15 x 60) / 1000 = 19,44 m3/d 
Qmaxr = 19,44 x 365 = 7096 m3/r 
Qmaxh = 0,0216 x 3600 = 77,76 m3/h 
Wyliczone ilości wód opadowych zostaną przyjęte przez zespół studni chłonnych ul. Dębowej 
Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej 
Q15min1 = 2,16 m3/d 
Qmaxr1 = 788 m3/r 
Qmaxh1 = 8,64m3/h 
 
Ilość wód opadowych dla zlewni ul. Lipowej 
Ilość wód opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi: 

Q = q x  x F {dm3/s] 
q – natężenie deszczu miarodajnego = 150 dm3/s x ha 
 - współczynnik spływu = 1,0 – dla powierzchni asfaltowych 
F – powierzchnia zlewni 
Fjezdni = 1425m2 = 0,1425 ha 
Q = 21,37 l/s 
Ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej wynosić będzie ok. 2,37 l/s. 
 



Średnia ilość wód opadowych 
Qdeszcz = Ho x F x 10000 
Ho – średni roczny opad = 600mm = 0,6m 
Qśr = 855 m3/rok 
Qśrd = 2,34 m3/d 
Średnia ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej 
Średnio do jednej studni chłonnej odprowadzone są wody opadowe z ok. 158m2 nawierzchni  
asfaltowej. 
Qśr1 = 94,8 m3/rok 
Qśrd1 = 0,26 m3/d 
Maksymalna ilość wód opadowych 
- dla 15 – minutowego deszczu nawalnego ilość wód opadowych odprowadzonych z 
projektowanych  jezdni wynosi: 
Q15min = (21,37 x 15 x 60) / 1000 = 19,23 m3/d 
Qmaxr = 19,23 x 365 = 7019 m3/r 
Qmaxh = 0,02137 x 3600 = 76,9 m3/h 
Wyliczone ilości wód opadowych zostaną przyjęte przez zespół studni chłonnych ul. Lipowej. 
Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzanych do jednej studni chłonnej 
Q15min1 = 2,13 m3/d 
Qmaxr1 = 780 m3/r 
Qmaxh1 = 8,54m3/h 
 
3.2. Opis projektowanego odwodnienia ulic 
Przedmiotem  projektowanego  zamierzenia  inwestycyjnego  jest  przebudowa dróg 
gminnych  - ul. Dębowej i Lipowej w miejscowości Jemielnica wraz z budową odwodnienia 
dróg.  W  ramach  w/w  zamierzenia  inwestycyjnego  przewiduje  się  wykonanie jezdni z 
asfaltobetonu szer. 5m, ograniczoną krawężnikami. Wzdłuż krawężników przewiduje się 
wykonanie ścieków z kostki brukowej (rynsztoków) odprowadzających wody opadowe do 
wpustów ulicznych. 
Wpusty będą zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustów będą 
odprowadzane przykanalikami do studni chłonnych. Przewiduje się podłączenie 2 wpustów 
do jednej studni. Na terenie inwestycji przewiduje się budowę dwóch zespołów studni 
chłonnych. Każdy zespół składać się będzie z 9-ciu powiązanych technologicznie studni 
chłonnych – jeden dla odwodnienia  
ul. Dębowej, drugi – dla odwodnienia ul. Lipowej. 
Studnie chłonne będą wykonane z kręgów betonowych DN 1200.  
Głębokość studni h=3,5m. 
Część chłonna studni składać się będzie z kilku warstw: 
- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna) 
-  żwir 8-32mm gr. 20cm 
-  tłuczeń kamienny 31,5-63mm gr. 20cm 
-  tłuczeń kamienny 0-63mm gr. 50cm. 
Głębokość czynna studni wynosi 1,69  1,79m, pojemność czynna wszystkich studni mieści 
się w przedziale 1,9  2,02m3. Szczegóły pokazano na rsy. nr 474/OWP-01. 
Parametry włazów kanałowych: 
Wykonanie wg PN-EN 124 z uwzględnieniem poniższych wymagań: 
-właz kanałowy betonowy 600 z wkładem żeliwnym 
- na włazie napis:  JEMIELNICA 
-dwa otwory wentylacyjne 
Szczegóły parametrów włazu uzgodnić z Inwestorem. 



 
3.3.  Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowej 
Rury  układać  należy  w  wykopach  o  pionowych  ścianach  zabezpieczonych  obudową 
zapuszczaną lub  wypraskami  metalowymi.  Dna  wykopów  winny  być  równe  i wykonane  
ze  spadkiem  ustalonym  w  projekcie. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 20cm. 
Po  zamontowaniu  i  ułożeniu  przewodów  rury  należy  podbijać  piaskiem  do  wysokości  
0,3 m  ponad  wierzch  rury  z  wykonaniem  zagęszczenia  warstwami  o grubości  0,30 m 
równocześnie  z  obu  stron , tak  aby  uzyskać  wskaźnik  zagęszczenia  Is=0,98  iE2=70 MPa 
(moduł  sztywności  zasypki). 
Kanał  układać  w  temperaturze  5  30oC  a  montaż  prowadzić  od  najniższego  punktu.  
W  rejonach  występowania  gruntów  spoistych   konieczna  jest  ochrona  ich  naturalnych  
własności.  Nie  należy  więc  pozostawiać otwartych  wykopów  podczas  długotrwałych  
opadów  lub  niskich  temperatur, chroniąc  grunty  przed  przemarzaniem  lub  
nawodnieniem. W  przypadku wystąpienia gruntów  skalistych,  gruzu  i  gruntów  
nasypowych  należy  dokonać  wymiany gruntu  w  podłożu  posadowienia,  pod  nadzorem  
dozoru  geotechnicznego  budowy.  Grunty skaliste  i  nasypowe  nie  nadają  się  do  
zasypywania  wykopów. 
Wszystkie  prace  wykonywać  pod  nadzorem  właścicieli  uzbrojenia  podziemnego,  teren  
po robotach  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego. 
Wykonaną kanalizację należy nanieść na Państwowy Zasób Mapowy.  

 

3.4. Uwagi  końcowe 
 Całość  robót  ziemnych  należy  prowadzić  zgodnie  z  normą.  Przewody  

podziemne.  Roboty  ziemne -  wymagania  i  badania  przy  odbiorze BN-83/8836-02. 
 Całość  robót  montażowych  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  oraz  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  
sztucznych”, oraz  przy  zachowaniu  obowiązujących  przepisów  BHP. 

 Prace  ziemne  w  miejscu  skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  
prowadzić  pod  nadzorem  właścicieli  sieci. 

 



4.0.   INFORMACJA  BIOZ 
4.1. Zakres  robót budowlanych i kolejność ich realizacji 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
-  Roboty  przygotowawcze  i  inżynieryjne obejmujące: 

 roboty  ziemne 
 roboty instalacyjne  
 roboty  nawierzchniowe na ulicach 

Kolejność  ich  realizacji  zostanie  ustalona  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  
opracowanym  przez  Wykonawcę  inwestycji. 
 
4.2.Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych 
Na  terenie  przebudowywanych dróg brak jest obiektów kubaturowych.  
 
4.3.Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu , które  mogą  stworzyć  

zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi. 
Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi to istniejące kable elektryczne. W trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować 
szczególną ostrożność. 
 
4.4.Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  

realizacji  robót budowlanych. 
W  trakcie  realizacji  inwestycji  mogą  wystąpić  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  
ludzi  przy  wykonywaniu  n/w  robót : 
 
Lp Rodzaj  zagrożenia Czas  wystąpienia Stopień  i  elementy  

zagrożenia 
1 Zagrożenia wynikające z zastosowania 

sprzętu  mechanicznego 
Cały okres budowy Duży 

Najechanie 
pracownika 
sprzętem. 
Niewłaściwe 
użytkowanie sprzętu 
mechanicznego 

2 Zagrożenia wynikające z realizacji 
wykopów w tym wykopy przy 
skrzyżowaniach z sieciami 
elektrycznymi 
 

Roboty ziemne Duży 
Zasypanie 
pracownika ziemią 
Porażenie prądem 

 
4.5.  Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  do  realizacji  robót. 
Realizację zadania  należy  poprzedzić  szkoleniem  pracowników  w  tematyce  prowadzenia  
zmechanizowanych  i  ręcznych  robót  ziemnych, prowadzenia  robót  w  pobliżu  uzbrojenia  
terenu  oraz  w  obrębie  dróg  komunikacyjnych. 
Szkolenia  powinien  prowadzić  specjalista  d/s  BHP. 
Z  chwilą  wejścia  na  teren  budowy  każdy  z  pracowników  musi  zostać  poddany  
szkoleniu  stanowiskowemu  w  zakresie realizowanych  prac  co  powinno  być  odnotowane  
w  zeszycie  szkoleń.  Instruktaże  winny  być  powtarzane  w  cyklach  tygodniowych. 



Każdy  zatrudniony  powinien  znać  zasady  postępowania  w  przypadku  występowania  
zagrożeń: 
- wykonywania  robót  w  wykopach, 
- przebywania  w  pobliżu  pracującego  sprzętu  zmechanizowanego  (koparek, ładowarek, 

samochodów  itp), 
- pracy  w  pobliżu  uzbrojenia  energetycznego, 
- stosowania  środków  ochrony  osobistej, 
- udzielenia  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. 
W  przypadku  pojawienia  się  jakiegokolwiek  zagrożenia , pracownicy  przebywający  w  
niebezpiecznej  strefie, powinni  się  z  niej  wycofać, powiadamiając  osobę  dozoru  o  
powstałej  sytuacji. 
Na  terenie  prowadzenia  prac  każdy  pracownik  winien  posiadać  niezbędny  sprzęt  
ochrony  osobistej, tj. hełm  ochronny, rękawice  ochronne, ubranie  i  buty  robocze.  Odzież  
robocza  pracowników  powinna  mieć  naszywki  z  nazwą  firmy.  Dodatkowo , pracownicy  
pracujący  w  pobliżu  dróg  powinni  być  ubrani  w  kamizelki  odblaskowe.  Prowadzenie  
robót  powinno  się  odbywać  pod  bezpośrednim  nadzorem  brygadzisty  lub  mistrza  
budowy, zaś  dopuszczenie  do  prac  niebezpiecznych  winno  być  prowadzone  na  
podstawie  szczegółowych  przepisów. 

 
4.6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  jej  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  
bezpieczną  i  sprawna  komunikację  umożliwiające  szybką  ewakuację  na  wypadek  
pożaru , awarii  i  innych  zagrożeń. 

- przed  rozpoczęciem  realizacji  robót  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne , przejścia  i  
dojścia , odpowiednio  je  oznakować, 

- wyposażyć  pracowników  w  odpowiednią  odzież  roboczą , sprzęt  ochronny  
osobisty, 

- na  budowie  urządzić  punkt  pierwszej  pomocy  obsługiwany  przez  
przeszkolonego  pracownika, 

- zapewnić  należyty  dozór  techniczny, 
- wszelkie  prace  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  BHP, normami  i  

sztuką  budowlaną.   
- roboty  budowlane  należy  wykonać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej                   

Wykonawcy  przedmiotu  projektu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002 r  (Dz. U. nr 75 poz. 
690  z  2002 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  warunków  technicznych  
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz  Rozporządzenie  
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  (Dz. U.  nr 129  poz. 844  
z  1997 r  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 

- w  realizacji  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty , aprobaty  
techniczne, certyfikaty  i  dopuszczenia  w  budownictwie  ze  szczególnym  
uwzględnieniem  materiałów  służących  ochronie  przeciwpożarowej. 



Ponadto  przy  wystąpieniu  różnego  rodzaju  zagrożeń  należy  stosować  n/w  środki   
zapobiegawcze: 

 
Lp Rodzaj  zagrożenia Środki  zapobiegawcze 
1 Najechanie  pracownika  

sprzętem budowlanym i 
samochodowym 

Stosowanie  sprzętu  z  sygnalizacją  biegu  wstecznego. 
Zwrócenie uwagi pracownikom  na  stosowanie  sprzętu  
ciężkiego  w  okresach  jego  wykorzystania. 

2 Niewłaściwe  
użytkowania  sprzętu  
mechanicznego 

Dokonywanie  przez  kadrę  kierowniczą  instruktażu  
właściwego  stosowania  sprzętu  mechanicznego. 
Kontrola  odpowiedniego  zastosowania  narzędzi  
mechanicznych. 
Przestrzeganie  instrukcji  użytkowania. 
W  przypadku stosowania  sprzętu  podlegającego 
odbiorowi  UDT  dokonanie  takiego  odbioru. 

 
4.7.Wytyczne  do  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
Na  mocy  ustawy  z  dnia  7.07.1994 r  Prawo  Budowlane , Kierownik  Budowy  
zabowiązany  jest  do  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  
BiOZ).  Plan  BiOZ  należy  sporządzić  m.in.  zgodnie  z: 
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  (Dz. U. 2003 Nr 120,  poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, 
poz. 401), 

- Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16.06.2003 r  
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  
terenów     (Dz. U. Nr  121, poz. 1138), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) 

Kierownik  budowy  opracuje  plan  BIOZ  dla  wykonywanych  robót, który  zostanie  
zaaprobowany  przez  Inwestora  i  złożony  w  Wydziale  Architektury  Starostwa  
Powiatowego. 
Ponadto  budowę  należy  zaopatrzyć  w  ogólną  instrukcję  BHP  z  którą  należy  zapoznać  
wszystkich  pracowników  na  budowie  oraz  tablicę  informacyjną  budowy  z  
wyszczególnionymi  telefonami  alarmowymi. 
 


