



GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE

Świętochłowice, 23.06.2020 r.

INZP.271.7.....⁵⁵2020

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(zmiana nr 1)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola z przebudową urządzeń budowlanych i budową elementów małej architektury” – etap II „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9”.**

Działając w na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 2 – dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa zostaje uzupełniona o 3 załączniki.

Uzupełniona dokumentacja projektowa w załączeniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Michał Palusiński

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta

Sławomir Pośpiech