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Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie ETAP II od km 0+277.00 do km 0+680.00 - KOSZTY KWALIFIKOWALNE 
ROBOTY W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ (BEZ ROBÓT NA DZIAŁCE 70/5)

Kosztorys obejmuje odcinek od km 0+277.00 do km 0+680.00 - ETAP II

Zakresem opracowania jest przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Adama Asnyka w miejscowości Dobiegniew, gmina Dobiegniew powiat Strzelecko 
Drezdenecki województwo Lubuskie. Łączna długość dróg 1155m w tym ul. Słowackiego i Asnyka 948,60m i droga technologiczna 206,4m

Zakres inwestycji obejmuje:

zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

rozbiórkę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, 

wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów,

budowę kanalizacji deszczowej,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

wykonanie niwelacji terenu do projektowanych rzędnych układu drogowego,

wykonanie nowych nawierzchni ul. Słowackiego i Asnyka, 

budowę chodników dla pieszych, 

wykonanie nawierzchni zjazdów na posesje,

humusowanie i obsianie trawą obszarów zielonych,

wykonanie elementów spowolnienia ruchu w postaci progów sinusoidalnych,

budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,

budowę kanału technologicznego,

budowę drogi technologicznej do obsługi zbiorników retencyjnych.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu uczestników ruchu, oraz estetyki osiedla. Dopuszcza się etapowanie inwestycji.
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Nr Podstawa Kod pozycji Nr ST Opis robót Jm Ilość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1  D.1.1 Wyznaczenie dróg w terenie równinnym

km 0,40

1.1 KNR 2-01

0119/03 

Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej

km 0,40

01.02.01 1.2 Wycinka drzew i krzewów
2  D.1.2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną śr. 56-65 cm wraz z karczowaniem

szt 4,00

2.1 KNR 2-01

0103/06 

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm

szt 4,00

2.2 KNR 2-01

0105/06 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm

szt 4,000

3  D.1.3 Wywożenie karpiny

mp 4,00

3.1 KNR 2-01

0110/02 

Transport karpiny na odległość do 2km

mp 4,00

3.2 KNR 2-01

0110/05 

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi

mp 4,000

4  D.1.4 Wywożenie gałęzi

mp 6,00

4.1 KNR 2-01

0110/03 

Transport gałęzi na odległość do 2km

mp 6,00

4.2 KNR 2-01

0110/05 

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi

mp 6,000

5  D.1.5 Wywożenie dłużyc

mp 5,00

5.1 KNR 2-01

0110/03 

Transport gałęzi na odległość do 2km

mp 5,00

5.2 KNR 2-01

0110/05 

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi

mp 5,000

01.02.02 1.3 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
6  D.1.6 Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku 

przez Wykonawcę

994 m3 994,00

razem m3 994,00

6.1 KNR 2-01

0126/01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

m2 3 792,00

6.2 KNR 2-01

0126/02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde 

dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) dodatkowo 10cm

m2 3 792,00

6.3 KNR 2-01

0212/07 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt 

kategorii I-III

m3 994,00

6.4 KNR 2-01

0214/04 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 

gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 
ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 9km

m3 994,00

01.02.04 1.4 Rozbiórki elementów dróg
7  D.1.7 Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych (kostka 

betonowa, płyty chodnikowe, trylinka) na podsypce cem.piask. i podbudowie z 
wywozem materiału przez Wykonawcę

20+27 m2 47,00

razem m2 47,00

7.1 KNR 2-31

0815/06 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 

betonowych  na podsypce cementowo-piaskowej
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41+40+15+14+138+340+30+13+60+92+338 m2 1 121,00

razem m2 1 121,00

7.2 KNR 4-04

1103/04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 

mechanicznie ładowanego i wyładowanego

1121*0,1 m3 112,10

razem m3 112,10

7.3 KNR 4-04

1103/05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 

mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - dodatkowe 9km

1121*0,1 m3 112,10

razem m3 112,10

8  D.1.8 Rozbiórka nawierzchni z kruszywa, destruktu bitumicznego, żużla z wywozem i 
zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

1362 m2 1 362,00

razem m2 1 362,00

8.1 KNR 2-31

0802/07 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

1362 m2 1 362,000

razem m2 1 362,000

8.2 KNR 4-04

1103/04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 

mechanicznie ładowanego i wyładowanego

1362*0,15 m3 204,30

razem m3 204,30

8.3 KNR 4-04

1103/05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 

mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - dodatkowe 11km

1362*0,15 m3 204,30

razem m3 204,30

9  D.1.9 Rozebranie krawężników betonowych  na ławie betonowej z oporem z wywozem 
i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

100 m 100,00

razem m 100,00

9.1 KNR 2-31

0813/02 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce 

piaskowej

100 m 100,00

razem m 100,00

9.2 KNR 2-31

0812/03 

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

m3 7,00

9.3 KNR 4-04

1103/04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 

mechanicznie ładowanego i wyładowanego

100*0,06+7 m3 13,00

razem m3 13,00

9.4 KNR 4-04

1103/05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 

mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy 

dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - dodatkowe 11km

100*0,06+7 m3 13,00

razem m3 13,00

01.03.04A 1.5 Budowa sieci telekomunikacyjnych
10  D.1.10 Budowa kanału technologicznego KTu1 i KTp1 wraz ze studniami

m 465,00

10.1 KNR 5-01

0106/01 

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 

1-warstwowej, 1-rura w warstwie (1 otwór w ciągu)

m 465,000

10.2 KNR 5-01

0106/05 

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 

2-warstwowej, 2-rury w warstwie (4 otwory w ciągu)

m 465,000

10.3 KNR 5-01

0402/02 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych 

typu SK-2 w gruncie kategorii III

studnia 7,000

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

11  D.2.1 Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału 
we własnym zakresie przez Wykonawcę

m3 990,00

11.1 KNR 2-01

0202/03 

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

m3 990,00
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11.2 KNR 2-01

0214/04 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu 

gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 
ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 9km

m3 990,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów
12  D.2.2 Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem, wbudowaniem i 

zagęszczeniem

350 m3 350,00

razem m3 350,00

12.1 KNR 2-01

0238/01.1 

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami 

gąsienicowymi o pojemności łyżki 1,00m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

350 m3 350,00

razem m3 350,00

12.2 KNR 2-01

0235/02 

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o 

wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM))

350 m3 350,00

razem m3 350,00

03.00.00 3. KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01a 3.1 Regulacja pionowa studzienek

13  D.3.1 Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych.

szt 30,00

13.1 KNR 2-31

1406/04 

Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

szt 30,000

14  D.3.2 Regulacja wysokościowa studni teletecnicznych

szt 2,00

14.1 KNR 2-31

1406/05 

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt 2,000

15  D.3.3 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych.

szt 7,00

15.1 KNR 2-31

1406/03 

Regulacja pionowa włazów kanałowych

szt 7,000

04.00.00 4. PODBUDOWY
04.01.01 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

16  D.4.1 Profilowanie i zagęszczenie koryta

CHODNIKI    1580 m2 1 580,00

ZJAZDY    669 m2 669,00

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

PROGI    40 m2 40,00

razem m2 4 519,00

16.1 KNCK 1

0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie

CHODNIKI    1580 m2 1 580,00

ZJAZDY    669 m2 669,00

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

PROGI    40 m2 40,00

razem m2 4 519,00

04.03.01 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17  D.4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

17.1 KNR AT-03

0202/01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 

0,8kg/m2

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

18  D.4.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

18.1 KNR AT-03

0202/02 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

04.04.02 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
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19  D.4.4 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 12cm - chodniki

CHODNIKI LEWA    15+21+41+68+21+47+30+31+44+8+57+238+35+20+60 m2 736,00

CHODNIKI PRAWA    
21+40+44+8+46+20+70+24+10+150+12+71+40+11+32+40+7+42+84

m2 772,00

razem m2 1 508,00

19.1 KNR 2-31

0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm

CHODNIKI LEWA    

15+21+41+68+21+47+30+31+44+8+57+238+35+20+60

m2 736,00

CHODNIKI PRAWA    

21+40+44+8+46+20+70+24+10+150+12+71+40+11+32+40+7+42+84

m2 772,00

razem m2 1 508,00

19.2 KNR 2-31

0114/06 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm - za każdy dalszy 1cm - ujma za 3 cm

CHODNIKI LEWA    

15+21+41+68+21+47+30+31+44+8+57+238+35+20+60

m2 736,00

CHODNIKI PRAWA    

21+40+44+8+46+20+70+24+10+150+12+71+40+11+32+40+7+42+84

m2 772,00

razem m2 1 508,00

20  D.4.5 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15cm - zjazdy

ZJAZDY LEWA    10+10+10+12+12+11+23+22+19+19+18+31+15+16 m2 228,00

ZJAZDY PRAWA    
18+21+21+21+21+18+20+19+27+19+22+23+26+26+23+41+27+27+21

m2 441,00

razem m2 669,00

20.1 KNR 2-31

0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm

ZJAZDY LEWA    10+10+10+12+12+11+23+22+19+19+18+31+15+16 m2 228,00

ZJAZDY PRAWA    

18+21+21+21+21+18+20+19+27+19+22+23+26+26+23+41+27+27+21

m2 441,00

razem m2 669,00

21  D.4.6 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20cm - jezdnia

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

21.1 KNR 2-31

0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

21.2 KNR 2-31

0114/06 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm - za każdy dalszy 1cm - dodatkowe 5 cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

22  D.4.7 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 30cm - progi

PROGI    80 m2 80,00

razem m2 80,00

22.1 KNR 2-31

0114/05 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm

PROGI    80 m2 80,00

razem m2 80,00

22.2 KNR 2-31

0114/06 

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 

15cm - za każdy dalszy 1cm - dodatkowe 15 cm

PROGI    80 m2 80,00

razem m2 80,00

04.05.01 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
23  D.4.8 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

CHODNIK OD KM 0+277 DO 0+400    462 m2 462,00

ZJAZDY OD KM 0+277 DO 0+400    194 m2 194,00

JEZDNIA OD KM 0+277 DO 0+400    680 m2 680,00

razem m2 1 336,00

23.1 KNR 2-31

0114/05 

Warstwa technologiczna z gruntocementu C1,2/1,5 gr. 15cm - analogia

CHODNIK OD KM 0+277 DO 0+400    462 m2 462,00

ZJAZDY OD KM 0+277 DO 0+400    194 m2 194,00

JEZDNIA OD KM 0+277 DO 0+400    680 m2 680,00

razem m2 1 336,00

24  D.4.9 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm
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CHODNIK OD KM 0+277 DO KOŃCA ETAPU II    1040 m2 1 040,00

ZJAZDY OD KM 0+277 DO KOŃCA ETAPU II    475 m2 475,00

JEZDNIA OD KM 0+277 DO KOŃCA ETAPU II    1550 m2 1 550,00

razem m2 3 065,00

24.1 KNR 2-31

0114/05 

Warstwa technologiczna z gruntocementu C1,2/1,5 gr. 30cm - analogia

CHODNIK OD KM 0+277 DO KOŃCA ETAPU II    1040 m2 1 040,00

ZJAZDY OD KM 0+277 DO KOŃCA ETAPU II    475 m2 475,00

JEZDNIA OD KM 0+277 DO KOŃCA ETAPU II    1550 m2 1 550,00

razem m2 3 065,00

05.00.00 5. NAWIERZCHNIE
05.03.01 5.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

Kod CPV: 45233220-7
25  D.5.1 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cięto łupanej z wypełnieniem 

spoin zaprawą epoksydową na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm

PROGI    40 m2 40,00

razem m2 40,00

25.1 KNCK 1

0503/04 

Wykonanie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16cm na podsypce 

cementowo-żwirkowej ze spoinami zalewanymi zaprawą cementowo-piaskową

PROGI    40 m2 40,00

razem m2 40,00

25.2 KNNR 10

0412/01.1 

Spoinowanie bruku o grubości 15cm

PROGI    40 m2 40,000

razem m2 40,000

05.03.05b 5.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
26  D.5.2 Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 8cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

26.1 KNR 2-31

0310/01 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 

wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

26.2 KNR 2-31

0310/02 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 

wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm - 

dodatek 4cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

05.03.13a 5.3 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
27  D.5.3 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

27.1 KNR 2-31

0310/05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 

ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,00

razem m2 2 230,00

27.2 KNR 2-31

0310/06 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą 

ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - 

dodatkowo 1cm

JEZDNIA    2230 m2 2 230,000

razem m2 2 230,000

05.03.23 5.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
28  D.5.4 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 3cm kolor - zjazdy grafit

ZJAZDY LEWA    10+10+10+12+12+11+23+22+19+19+18+31+15+16 m2 228,00

ZJAZDY PRAWA    
18+21+21+21+21+18+20+19+27+19+22+23+26+26+23+41+27+27+21

m2 441,00

razem m2 669,00

28.1 KNR 2-31u1

0200/01 

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na 

podsypce piaskowej 3cm

ZJAZDY LEWA    10+10+10+12+12+11+23+22+19+19+18+31+15+16 m2 228,00

ZJAZDY PRAWA    

18+21+21+21+21+18+20+19+27+19+22+23+26+26+23+41+27+27+21

m2 441,00

razem m2 669,00

29  D.5.5 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce 
cementowo piaskowej gr. 3cm szara - chodnik

CHODNIKI LEWA    15+21+41+68+21+47+30+31+44+8+57+238+35+20+60 m2 736,00
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CHODNIKI PRAWA    
21+40+44+8+46+20+70+24+10+150+12+71+40+11+32+40+7+42+84

m2 772,00

razem m2 1 508,00

29.1 KNR 2-31u1

0200/01 

Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na 

podsypce piaskowej 3cm

CHODNIKI LEWA    

15+21+41+68+21+47+28+29+42+7+57+238+35+20+60

m2 729,00

CHODNIKI PRAWA    

21+40+44+8+46+20+70+24+10+150+12+71+40+11+32+40+7+42+84

m2 772,00

razem m2 1 501,00

06.00.00 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

30  D.6.1 Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm

STRONA PRAWA    
35+41+41+12+28+14+22+15+53+21+19+109+68+21+63+76+16+76+151

m2 881,00

STRONA LEWA    9+41+49+8+46+122+15+13+35 m2 338,00

razem m2 1 219,00

30.1 KNR 2-01

0510/01 

Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

STRONA PRAWA    

35+41+41+12+28+14+22+15+53+21+19+109+68+21+63+76+16+76+151

m2 881,00

STRONA LEWA    9+41+49+8+46+122+15+13+35 m2 338,00

razem m2 1 219,00

30.2 KNR 2-01

0510/02 

Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za 

każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm

STRONA PRAWA    

35+41+41+12+28+14+22+15+53+21+19+109+68+21+63+76+16+76+151

m2 881,00

STRONA LEWA    9+41+49+8+46+122+15+13+35 m2 338,00

razem m2 1 219,00

06.03.01 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
31  D.6.2 Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

STRONA PRAWA    
35+41+41+12+28+14+22+15+53+21+19+109+68+21+63+76+16+76+151

m2 881,00

STRONA LEWA    9+41+49+8+46+122+15+13+35 m2 338,00

razem m2 1 219,00

31.1 KNR 2-31

1402/02 

Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie

STRONA PRAWA    

35+41+41+12+28+14+22+15+53+21+19+109+68+21+63+76+16+76+151

m2 881,00

STRONA LEWA    9+41+49+8+46+122+15+13+35 m2 338,00

razem m2 1 219,00

07.00.00 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01 7.1 Oznakowanie poziome

Kod CPV: 45233221-4
32  D.7.1 Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe.

12 m2 12,00

razem m2 12,00

32.1 KNR AT-04

0204/01 

Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni 

bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane 

mechanicznie-linie ciągłe

12 m2 12,00

razem m2 12,00

33  D.7.2 Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane.

3 m2 3,00

razem m2 3,00

33.1 KNR AT-04

0204/01 

Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni 

bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane 

mechanicznie-linie ciągłe

3 m2 3,00

razem m2 3,00

34  D.7.3 Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na 
skrzyżowaniach i przejściach.

11 m2 11,00

razem m2 11,00

34.1 KNR AT-04

0203/03 

Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni 

bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane srzętem 

ręcznym- linie na skrzyzowaniach i przejściach

11 m2 11,00

razem m2 11,00
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07.02.01 7.2 Oznakowanie pionowe
35  D.7.4 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 60mm

4 szt 4,00

razem szt 4,00

35.1 KNR 2-31

0702/02 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

4 szt 4,00

razem szt 4,00

36  D.7.5 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków

8 szt 8,00

razem szt 8,00

36.1 KNR 2-31

0703/01 

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 

powierzchni do 0,3m2

8 szt 8,00

razem szt 8,00

08.00.00 8. ELEMENTY ULIC
08.01.01 8.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

37  D.8.1 Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem
C12/15

STRONA LEWA    8+11+21+35+7+24+8+13+18+28+109+12+7+25 m 326,00

STRONA PRAWA    2+14+17+18+5+28+7+56+3+33+19+3+21+24+18+35 m 303,00

razem m 629,00

37.1 KNR 2-31

0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 

cementowo-piaskowej

STRONA LEWA    8+11+21+35+7+24+8+13+18+28+109+12+7+25 m 326,00

STRONA PRAWA    2+14+17+18+5+28+7+56+3+33+19+3+21+24+18+35 m 303,00

razem m 629,00

37.2 KNR 2-31

0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

0,07*629 m3 44,03

razem m3 44,03

38  D.8.2 Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22  na ławie betonowej z oporem
C12/15

STRONA LEWA    7+7+7+7+7+7+7+7+8+7+7+11+7+7 m 103,00

STRONA PRAWA    7+7+7+13+7+7+7+8+7+7+7+7+7+7+7+7+6 m 125,00

razem m 228,00

38.1 KNR 2-31

0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na podsypce 

cementowo-piaskowej

STRONA LEWA    7+7+7+7+7+7+7+7+8+7+7+11+7+7 m 103,00

STRONA PRAWA    7+7+7+13+7+7+7+8+7+7+7+7+7+7+7+7+6 m 125,00

razem m 228,00

38.2 KNR 2-31

0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

0,07*228 m3 15,96

razem m3 15,96

39  D.8.3 Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25  na ławie betonowej z oporem 
C12/15

STRONA LEWA    4+4+4+4+4+4+10+10+8+8+8+9+5+8 m 90,00

STRONA PRAWA    4+6+9+15+6+8+8+15+10+11+12+12+12+5+12+12+12 m 169,00

razem m 259,00

39.1 KNR 2-31

0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce 

cementowo-piaskowej

STRONA LEWA    

4+4+4+4+4+4+4+4+3+4+3+4+4+4+4+4+4+4+4+10+10+8+8+8+9+5+8

+8+8

m 156,00

STRONA PRAWA    

8+8+10+10+4+13+7+4+6+12+3+6+4+4+9+15+6+8+8+15+10+10+12+12

+12+12+12+12+12

m 264,00

razem m 420,00

39.2 KNR 2-31

0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

0,07*420 m3 29,40

razem m3 29,40

08.01.02 8.2 Krawężniki kamienne
40  D.8.4 Zakup i ustawienie opornika kamiennego 15x20 na ławie  betonowej z oporem 

C12/15

22 m 22,00

razem m 22,00
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40.1 KNR 2-31

0404/03 

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x20cm na podsypce 

cementowo-piaskowej

22 m 22,00

razem m 22,00

40.2 KNR 2-31

0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

0,11*22 m3 2,42

razem m3 2,42

08.03.01 8.3 Obrzeża betonowe
41  D.8.5 Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem 

C12/15

STRONA LEWA    10+14+24+37+11+19+10+17+16+22+6+29+58+10+12+30 m 325,00

STRONA PRAWA    19+21+21+6+32+13+15+46+8+35+21+8+18+22+6+22+40 m 353,00

razem m 678,00

41.1 KNR 2-31

0407/05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

STRONA LEWA    

10+14+24+37+11+19+10+17+16+22+6+29+58+10+12+30

m 325,00

STRONA PRAWA    

19+21+21+6+32+13+15+46+8+35+21+8+18+22+6+22+40

m 353,00

razem m 678,00

41.2 KNR 2-31

0402/04 

Ława betonowa z oporem

0,03*678 m3 20,34

razem m3 20,34


