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Przedmiar -  Agregat

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU U ŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. POMORSKIEJ 139 w ŁODZI N A PO-
TRZEBY BIOBANKU WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA - ETAP 1A - Budynek projektowany-PRACE IN WESTORA

1 45310000-3 Monta ż agregatu
1

d.1
KNR 5-04
1304-06

Montaż zespołu prądotwórczego 250 kVA na fundamencie stałym
przedmiar  = 1 szt.

R:robocizna r-g 176,58905
0

176,5891 0,00

M:Agregat pradotwórczy 3-faz, 250kVA szt 1,000000 1,0000 0,00
M:kątownik stalowy 45x45x5 mm kg 90,300000 90,3000 0,00
M:płaskownik stalowy 30x6 mm kg 28,800000 28,8000 0,00
M:pręt stalowy śr. 12 mm kg 11,000000 11,0000 0,00
M:śruba stalowa z nakrętką i podkładką kg 10,200000 10,2000 0,00
M:elektrody stalowe do spawania kg 7,000000 7,0000 0,00
M:rura stalowa ze szwami czarna m 6,000000 6,0000 0,00
M:cement '25'' t 0,009500 0,0095 0,00
M:krawędziaki 100x100 mm m3 0,180000 0,1800 0,00
M:lakier asfaltowy czarny dm

3
0,800000 0,8000 0,00

M:wazelina techniczna kg 2,000000 2,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1 analiza in-

dywidualna

Transport, montaż, uruchomienie w tym tankowanie do pełna paliwem z dodatkiem zimowym
przedmiar  = 1 kpl

R:robocizna r-g 250,00000
0

250,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Montaż agregatu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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