
19+29,2+437,7+125,6+316,1+58,1pionowe pokrycie ścian0,75*(4,0+10,0)obróbki kominów0,25*((2,65*2+0,65*2)*2+(2,9*2+0,65*2)+(2,25*2+0,65*2)+(1,2*2+0,65*2)+(1,1*2+0,65*2)+(1,75*2+0,65*2)+(1,2*2+0,4*2)+(0,35+2,05+1,86+0,36)+(0,85*2+0,7*2)+(0,9*2+0,4*2)+(0,65*2+0,45*2)+(1,3*2+0,6*2)+(0,8*2+0,65*2))przy lukarnach0,25*(3,4*4+6,5*2+3,28+2,5)przy ścianach budynku0,25*(0,75+10,0+13,96)przy klapie oddymiającej0,8*1,0+0,8*2,0*0,5*26,2*2+5,95+16,5+7,3+2,25*2+14,0101014,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31,0+6,7*26,0*3+9,4*2+9,9+5,914,9614,96*1,4K10,08*0,16*3,75*18K20,08*0,16*3,6*1K30,08*0,16*2,2*1K40,10*0,22*10,80*5K50,10*0,22*3,45*5Pł20,14*0,16*2,3*4Pł10,14*0,16*15,0*1Z10,14*0,14*2,1*5Z20,14*0,14*2,35*1S10,16*0,14*2,1*5S20,16*0,14*1,8*113,5*5,813,5*3,413,5*3,714,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31,0+2,7+6,7*2+2,2przedłużenie okapu(1,81*1,34*0,5*2+1,7*0,14)*5+14,96*1,82zadaszenie nad balkonami1,8*1,66*0,5*2+2,35*0,14+12,98*2,1972.287dach istniejący19+29,2+437,7+125,6+316,1+58,1wydłużenie dachu nad balkonami14,96*0,3dodatkowe zadaszenie nad balkonami2,2*13,71020.3281020.328pas nadrynnowy(14,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31,0+2,7+6,7*2)*0,25obróbki szczytów dachu(20,25*2+4,3)*0,2*2+(3,8*4+3,55*2)*0,2obróbki kominów0,25*((2,65*2+0,65*2)*2+(2,9*2+0,65*2)+(2,25*2+0,65*2)+(1,2*2+0,65*2)+(1,1*2+0,65*2)+(1,75*2+0,65*2)+(1,2*2+0,4*2)+(0,35+2,05+1,86+0,36)+(0,85*2+0,7*2)+(0,9*2+0,4*2)+(0,65*2+0,45*2)+(1,3*2+0,6*2)+(0,8*2+0,65*2))przy lukarnach0,25*(3,4*4+6,5*2+3,28+2,5)przy ścianach budynku0,25*(0,75+10,0+13,96)dodatkowy daszek nad balkonami0,35*13,7obróbka komina(0,86+0,25)*2+(0,64+0,25)*2+(1,1+0,25)*2rynna koszowa6,2*0,4deska okapowa(14,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31,0+2,7+6,7*2)*0,3przy klapie oddymiającej0,8*1,0+0,8*2,0*0,5*2deska okapowa nowego daszku2,2*0,4996.200wydłużenie dachu nad balkonami14,96*0,3dodatkowe zadaszenie nad balkonami2,2*13,795.400nowy daszek2,252.600podpięcie nowego daszku1,56,2*2+5,95+16,5+10,5przedłużenie okapu1,87*14,96nowe zadaszenie2,2*13,67wymiana nad daszkiem z balkonami0,6*13,75uzupełnienia pozostałe0,5*10,071.29960.6501+118,15*1,85710,85*21balkon 11,1*2,3balkon 21,1*11,7balkon 31,43*6,2balkon 41,43*(11,5+8,8)balkon 12,3*0,10balkon 211,7*0,1+1,1*0,15balkon 36,2*0,2balkon 42,0*0,15balkon 11,1*2,3*0,07balkon 21,1*11,7*0,07balkon 31,43*6,2*0,07balkon 41,43*(11,5+8,8)*0,07balkon 1(1,1*2+2,3)*0,25balkon 2(1,1*2+11,7)*0,25balkon 3(1,43*2+6,2)*0,25balkon 4(1,43+11,5+8,8)*0,25balkon 12,3balkon 28,0balkon 36,8balkon 41,0balkon 12,3*0,1*0,03*1000balkon 28,0*0,1*0,03*1000balkon 37,2*0,15*0,035*1000balkon 41,5*0,1*0,02*1000balkon 11,1*2,3balkon 21,1*11,7balkon 31,43*6,2balkon 41,43*(11,5+8,8)balkon 11,1*2,3balkon 21,1*11,7balkon 31,43*6,2balkon 41,43*(11,5+8,8)53.29553.295balkon 1(1,1*2+2,3)*0,18balkon 2(1,1*2+11,7)*0,18balkon 3(1,43*2+6,2)*0,18balkon 4(1,43+11,5+8,8)*0,1853.29549.19053.29553.295balkon 11,1*2+2,3balkon 21,1*2+11,7balkon 31,43*2+6,2balkon 41,43+11,5+8,8balkon 11,1*2,3balkon 21,1*11,7balkon 31,43*6,2balkon 41,43*(11,5+8,8)balkon 12,3balkon 211,7balkon 36,2balkon 4(11,5+8,8)53.2951,2obrzeża (od tyłu budynku)18,5+3*0,6palisada 80 - zużycie - 0,07m3/mb0,07*1.200obrzeża zużycie - 0,025m3/mb0,025*20.3001.20020.300płytka odbojowa od tyłu bud.18,5*0,6512.03*0,21.200*0,4*0,420.300*0,3*0,3płytka odbojowa od tyłu bud.18,5*0,6512.0312.03

Data opracowania:
2022-02-07

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA DACHU OSW Z WYMIANĄ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 182102_2, Cisna

Obręb: 0002, Cisna
działka nr. ewid.: 396/4

Nazwa i adres zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Cisna
Cisna 87A, 38-607 Cisna

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-02-07
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYDŁUŻENIAMI OKAPÓW
1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

KONSTRUKCJA WYDŁUŻEŃ OKAPÓW
1.3 Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

ROBOTY POKRYWCZE
2 BALKONY
2.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.2 Kody CPV: 45262900-0  Roboty balkonowe

ROBOTY NAPRAWCZE
3 PŁYTKA ODBOJOWA
3.1 Kody CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu

Płytka odbojowa,
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA DACHU OSW Z WYMIANĄ 
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

1 Grupa WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z 
WYDŁUŻENIAMI OKAPÓW

1.1 Element STWiOR_06; ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się 
do użytku

Wyliczenie ilości robót:

19+29,2+437,7+125,6+316,1+58

,1 985,700000

pionowe pokrycie ścian 0,75*(4,0+10,0) 10,500000

RAZEM: 996,200000 m2 996,200

1.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki kominów 0,25*((2,65*2+0,65*2)*2+(2,9*2+

0,65*2)+(2,25*2+0,65*2)+(1,2*2+

0,65*2)+(1,1*2+0,65*2)+(1,75*2+

0,65*2)+(1,2*2+0,4*2)+(0,35+2,0

5+1,86+0,36)+(0,85*2+0,7*2)+(0

,9*2+0,4*2)+(0,65*2+0,45*2)+(1,

3*2+0,6*2)+(0,8*2+0,65*2)) 15,130000

przy lukarnach 0,25*(3,4*4+6,5*2+3,28+2,5) 8,095000

przy ścianach budynku 0,25*(0,75+10,0+13,96) 6,177500

przy klapie oddymiającej 0,8*1,0+0,8*2,0*0,5*2 2,400000

RAZEM: 31,802500 m2 31,803

1.1.3 KNRW 
403/1140/6

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na 
dachach, płaskownik lub pręt na dachu stromym- analogia 
demontaż przewodów do ponownego wykorzystania

Wyliczenie ilości robót:

6,2*2+5,95+16,5+7,3+2,25*2+14

,0 60,650000

RAZEM: 60,650000 m 60,650

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż starych niesprawnych solarów i montaż nowych 
solarów wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi - 
Demontaż i Montaż solarów; Rurociągi miedziane o 
średnicy zewnętrznej 28mm i gubości ścianki 1,5mm, 
lutowanie twarde; Połączenia gwintowane przejściowe do 
rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 28mm  i średnicy 
nominalnej 25mm; Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm
rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami Solar; 
Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych  w 
budynkach niemieszkalnych; Rusztowania warszawskie 
ramowe przestrzenne o wysokości do 8m- przyjęto wymianę
50% solarów

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10

1.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż kolektorów słonecznych wraz 
z niezbędnymi pracami dodatkowymi - Demontaż i Montaż 
solarów; Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm
i gubości ścianki 1,5mm, lutowanie twarde; Połączenia 
gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy 
zewnętrznej 28mm  i średnicy nominalnej 25mm; Izolacja 
jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 28mm otulinami Solar; Próby ciśnieniowe 
szczelności instalacji wewnętrznych  w budynkach 
niemieszkalnych;

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10
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1.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - 
analogia rynny  z PVC

Wyliczenie ilości robót:

14,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31,

0+6,7*2 95,400000

RAZEM: 95,400000 m 95,400

1.1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku - analogia rury spustowe z PVC

Wyliczenie ilości robót:

6,0*3+9,4*2+9,9+5,9 52,600000

RAZEM: 52,600000 m 52,600

1.1.8 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, 
gzymsowe wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

14,96 14,960000

RAZEM: 14,960000 m 14,960

1.1.9 KNR 
1901/1020/6

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 
5,0˙m2 - rozbiórka istniejącej podbitki w miejscach 
wydłużenia okapów

Wyliczenie ilości robót:

14,96*1,4 20,944000

RAZEM: 20,944000 m2 20,944

1.2 Element STWiOR_02; STWiOR_04; KONSTRUKCJA WYDŁUŻEŃ OKAPÓW

1.2.1 KNRW 
202/408/3

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny 
drewna do 180˙cm2 - analogia wydłużenie krokwi poprzez 
dobicie nowych końcówek krokwi

Wyliczenie ilości robót:

K1 0,08*0,16*3,75*18 0,864000

K2 0,08*0,16*3,6*1 0,046080

K3 0,08*0,16*2,2*1 0,028160

RAZEM: 0,938240 m3 0,938

1.2.2 KNRW 
202/408/6

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K4 0,10*0,22*10,80*5 1,188000

RAZEM: 1,188000 m3 1,188

1.2.3 KNRW 
202/408/4

Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K5 0,10*0,22*3,45*5 0,379500

RAZEM: 0,379500 m3 0,380

1.2.4 KNRW 
202/406/3

Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180˙cm2 - analogia - płatwie

Wyliczenie ilości robót:

Pł2 0,14*0,16*2,3*4 0,206080

RAZEM: 0,206080 m3 0,206

1.2.5 KNRW 
202/406/5

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój 
poprzeczny drewna do 180˙cm2 - analogia - płatwie

Wyliczenie ilości robót:

Pł1 0,14*0,16*15,0*1 0,336000

RAZEM: 0,336000 m3 0,336

1.2.6 KNRW 
202/408/1

Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 
- analogia zastrzały

Wyliczenie ilości robót:

Z1 0,14*0,14*2,1*5 0,205800

Z2 0,14*0,14*2,35*1 0,046060

RAZEM: 0,251860 m3 0,252

1.2.7 KNRW 
202/407/3

Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,16*0,14*2,1*5 0,235200

S2 0,16*0,14*1,8*1 0,040320

RAZEM: 0,275520 m3 0,276
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1.2.8 KNP 73/179/9 
(1)

Słupy stalowe z rur, wysokość ponad 5,5˙m, przygotowanie 
- analogia przygotowanie i montaż rur stalowych 114,3x5,0 
jako podparcie dachu

Wyliczenie ilości robót:

13,5*5,8 78,300000

13,5*3,4 45,900000

13,5*3,7 49,950000

RAZEM: 174,150000 kg 174,150

1.2.9 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu -

Wyliczenie ilości robót:

14,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31,

0+2,7+6,7*2+2,2 100,300000

RAZEM: 100,300000 m 100,300

1.2.10 KNR 21/4004/1 
(2)

Poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 
14˙cm - analogia obicie konstrukcji wsporczych (zastrzałów)
deską elewacyjną gr. 22mm

Wyliczenie ilości robót:

przedłużenie okapu (1,81*1,34*0,5*2+1,7*0,14)*5+14

,96*1,82 40,544200

zadaszenie nad balkonami 1,8*1,66*0,5*2+2,35*0,14+12,98

*2,19 31,743200

RAZEM: 72,287400 m2 72,287

1.2.11 KNRW 
401/628/3

Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania 
(preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty - malowanie 
drewna lakierobejcą

Wyliczenie ilości robót:

72.287 72,287000

RAZEM: 72,287000 m2 72,287

1.3 Element STWiOR_02; ROBOTY POKRYWCZE

1.3.1 KNR K 5/102/1 Mocowanie folii dachowej na krokwiach o wysokim stopniu 
paroprzepuszczalności

Wyliczenie ilości robót:

dach istniejący 19+29,2+437,7+125,6+316,1+58

,1 985,700000

wydłużenie dachu nad balkonami 14,96*0,3 4,488000

dodatkowe zadaszenie nad balkonami 2,2*13,7 30,140000

RAZEM: 1 020,328000 m2 1 020,328

1.3.2 KNR K 5/104/6 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 
do 100 cm - analogia kontrłaty 20x50mm

Wyliczenie ilości robót:

1020.328 1 020,328000

RAZEM: 1 020,328000 m2 1 020,328

1.3.3 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie 
ponad 24˙cm - analogia łaty 38x70mm w rozstawie co 35cm

Wyliczenie ilości robót:

1020.328 1 020,328000

RAZEM: 1 020,328000 m2 1 020,328

1.3.4 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm - kolor zgodny z pokryciem

Wyliczenie ilości robót:

pas nadrynnowy (14,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31

,0+2,7+6,7*2)*0,25 24,525000

obróbki szczytów dachu (20,25*2+4,3)*0,2*2+(3,8*4+3,55

*2)*0,2 22,380000

obróbki kominów 0,25*((2,65*2+0,65*2)*2+(2,9*2+

0,65*2)+(2,25*2+0,65*2)+(1,2*2+

0,65*2)+(1,1*2+0,65*2)+(1,75*2+

0,65*2)+(1,2*2+0,4*2)+(0,35+2,0

5+1,86+0,36)+(0,85*2+0,7*2)+(0

,9*2+0,4*2)+(0,65*2+0,45*2)+(1,

3*2+0,6*2)+(0,8*2+0,65*2)) 15,130000

przy lukarnach 0,25*(3,4*4+6,5*2+3,28+2,5) 8,095000

przy ścianach budynku 0,25*(0,75+10,0+13,96) 6,177500

dodatkowy daszek nad balkonami 0,35*13,7 4,795000

RAZEM: 81,102500 m2 81,103
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1.3.5 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - kolor zgodny z pokryciem

Wyliczenie ilości robót:

obróbka komina (0,86+0,25)*2+(0,64+0,25)*2+(1,

1+0,25)*2 6,700000

rynna koszowa 6,2*0,4 2,480000

deska okapowa (14,95+12,25+8,7+5,95+9,15+31

,0+2,7+6,7*2)*0,3 29,430000

przy klapie oddymiającej 0,8*1,0+0,8*2,0*0,5*2 2,400000

deska okapowa nowego daszku 2,2*0,4 0,880000

RAZEM: 41,890000 m2 41,890

1.3.6 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą  
dachówkową z powłoką poliuretanową  na łatach, dachy 
ponad 100˙m2

Wyliczenie ilości robót:

996.200 996,200000

wydłużenie dachu nad balkonami 14,96*0,3 4,488000

dodatkowe zadaszenie nad balkonami 2,2*13,7 30,140000

RAZEM: 1 030,828000 m2 1 030,828

1.3.7 KNR 202/9901/2 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych 
elementów z blachy ocynkowanej rynny półokrągłe o 
średnicy 15˙cm - analogia rynny stalowe ocynkowane 
powlekane poliuretanem w kolorze pokrycia Fi 125mm

Wyliczenie ilości robót:

95.400 95,400000

nowy daszek 2,2 2,200000

RAZEM: 97,600000 m 97,600

1.3.8 KNR 202/9902/2 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych 
elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm rury 
spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm - analogia rury 
spustowe stalowe ocynkowane z powłoką poliuretanową w 
kolorze pokrycia Fi 110mm

Wyliczenie ilości robót:

52.600 52,600000

podpięcie nowego daszku 1,5 1,500000

RAZEM: 54,100000 m 54,100

1.3.9 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory - w 
kolorze pokrycia

Wyliczenie ilości robót:

6,2*2+5,95+16,5+10,5 45,350000

RAZEM: 45,350000 m 45,35

1.3.10 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o 
szerokości 45-80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

przedłużenie okapu 1,87*14,96 27,975200

nowe zadaszenie 2,2*13,67 30,074000

wymiana nad daszkiem z balkonami 0,6*13,75 8,250000

uzupełnienia pozostałe 0,5*10,0 5,000000

RAZEM: 71,299200 m2 71,299

1.3.11 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, 
lakierowanie boazerii - malowanie drewna lakierobejcą

Wyliczenie ilości robót:

71.299 71,299000

RAZEM: 71,299000 m2 71,299

1.3.12 KNNRW 9/601/3 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, 
przewody naprężane poziome - analogia montaż instalacji 
odgromowej z przewodów wcześniej zdemontowanych

Wyliczenie ilości robót:

60.650 60,650000

RAZEM: 60,650000 m 60,650

1.3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż daszku nad wejściem. Daszek wykonany 
z płyty poliwęglanowej komorowej na konstrukcji 
aluminiowej łukowej. Głębokość daszku 100cm, długość 
400cm

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000
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1.3.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż daszku nad wejściem. Daszek wykonany 
z płyty poliwęglanowej komorowej na konstrukcji 
aluminiowej łukowej. Głębokość daszku 100cm, długość 
200cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

1.3.15 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe - daszek nad zejściem do 
piwnicy, stalowy o konstrukcji z dźwigarów wykonanych z 
kształtownika zamkniętego 60x40x3mm, mocowany do 
ściany zewnętrznej, kolor i wzór pokrycia z blachy zgodny z 
pokryciem dachu głównego

Wyliczenie ilości robót:

8,15*1,85 15,077500

RAZEM: 15,077500 m2 15,078

1.3.16 KNR 15/526/2 
analogia

Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - 
analogia demontaż kołnierzy uszczelniających okien 
dachowych i ponowny montaż nowym kołnierzy

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.3.17 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - 
analogia wymiana okna dachowego na okno wyłazowe 
termoizolacyjne Uw = 1,0 W/m2 K

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.3.18 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji 
nośnej - analogia konstrukcja pod wyłaz dachowy 
nieocieplany

Wyliczenie ilości robót:

0,85*2 1,700000

RAZEM: 1,700000 m 1,700

1.3.19 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna - 
analogia osadzenie wyłazu dachowego nieocieplanego o 
wym 54x75cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2 Grupa BALKONY

2.1 Element STWiOR_06; ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi - 
analogia skucie płytek gresowych z balkonów

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 1,1*2,3 2,530000

balkon 2 1,1*11,7 12,870000

balkon 3 1,43*6,2 8,866000

balkon 4 1,43*(11,5+8,8) 29,029000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.1.2 DC 19/207/2 Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na 
powierzchniach  sufitowych - analogia skucie luźnych i 
skorodowanych fragmentów płyt balkonowych

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 2,3*0,10 0,230000

balkon 2 11,7*0,1+1,1*0,15 1,335000

balkon 3 6,2*0,2 1,240000

balkon 4 2,0*0,15 0,300000

RAZEM: 3,105000 m2 3,105

2.1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 
grubości do 15˙cm - analogia skucie warstwy spadkowej na 
balkonach

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 1,1*2,3*0,07 0,177100

balkon 2 1,1*11,7*0,07 0,900900

balkon 3 1,43*6,2*0,07 0,620620

balkon 4 1,43*(11,5+8,8)*0,07 2,032030

RAZEM: 3,730650 m3 3,731



strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 (1,1*2+2,3)*0,25 1,125000

balkon 2 (1,1*2+11,7)*0,25 3,475000

balkon 3 (1,43*2+6,2)*0,25 2,265000

balkon 4 (1,43+11,5+8,8)*0,25 5,432500

RAZEM: 12,297500 m2 12,298

2.2 Element STWiOR_03; ROBOTY NAPRAWCZE

2.2.1 KNR 932/304/1 Wykonanie powłoki antykorozyjnej  na prętach poziomych i 
pionowych zbrojenia o średnicy, do 12 mm - analogia 
oczyszczenie i zabezpieczenie odkrytego zbrojenia 
balkonów

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 2,3 2,300000

balkon 2 8,0 8,000000

balkon 3 6,8 6,800000

balkon 4 1,0 1,000000

RAZEM: 18,100000 m 18,100

2.2.2 KNR 932/305/1 Wykonanie ręczne warstwy szczepnej i reprofilacja ubytków
betonu zaprawą typu PCC

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 2,3*0,1*0,03*1000 6,900000

balkon 2 8,0*0,1*0,03*1000 24,000000

balkon 3 7,2*0,15*0,035*1000 37,800000

balkon 4 1,5*0,1*0,02*1000 3,000000

RAZEM: 71,700000 dm3 71,700

2.2.3 DC 20/401/1 (2) Wykonanie warstwy kontaktowej z gotowych produktów

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 1,1*2,3 2,530000

balkon 2 1,1*11,7 12,870000

balkon 3 1,43*6,2 8,866000

balkon 4 1,43*(11,5+8,8) 29,029000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.2.4 SEK 203/104/3 Warstwa spadkowa, z betonu lub zaprawy cementowej o 
średniej grub. 5 cm - wykonanie nowej warstwy

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 1,1*2,3 2,530000

balkon 2 1,1*11,7 12,870000

balkon 3 1,43*6,2 8,866000

balkon 4 1,43*(11,5+8,8) 29,029000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.2.5 SEK 203/104/4 Warstwa spadkowa, zmiana grub. o 1 cm - dla 2cm

Wyliczenie ilości robót:

53.295 53,295000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.2.6 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

53.295 53,295000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.2.7 KNRW 202/517/
3 (1) analogia

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, krawędzie balkonów
i loggii - analogia obróbki balkonów z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 (1,1*2+2,3)*0,18 0,810000

balkon 2 (1,1*2+11,7)*0,18 2,502000

balkon 3 (1,43*2+6,2)*0,18 1,630800

balkon 4 (1,43+11,5+8,8)*0,18 3,911400

RAZEM: 8,854200 m2 8,854

2.2.8 DC 20/401/5 Położenie warstwy termoizolacji, pozioma na wierzchu 
konstrukcji - izolacja z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 
3cm

Wyliczenie ilości robót:

53.295 53,295000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295
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2.2.9 SEK 203/201/1 Wykonanie paroizolacji tarasu, z termozgrzewalnej papy 
paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

49.190 49,190000

RAZEM: 49,190000 m2 49,190

2.2.10 DC 20/401/6 (1) Położenie warstwy dociskowej, grubość 40mm

Wyliczenie ilości robót:

53.295 53,295000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.2.11 DC 20/401/7 (1) Dodatek za pogrubienie warstwy o 5 mm - dla 10mm

Wyliczenie ilości robót:

53.295 53,295000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.2.12 KNRW 202/517/
3 (1) analogia

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy 
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, krawędzie balkonów
i loggii - analogia montaż gotowych profili okapowych 
aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 1,1*2+2,3 4,500000

balkon 2 1,1*2+11,7 13,900000

balkon 3 1,43*2+6,2 9,060000

balkon 4 1,43+11,5+8,8 21,730000

RAZEM: 49,190000 m 49,190

2.2.13 SEK 203/208/1 Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu, warstwa o grub. 
2 mm - izolacja balkonu

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 1,1*2,3 2,530000

balkon 2 1,1*11,7 12,870000

balkon 3 1,43*6,2 8,866000

balkon 4 1,43*(11,5+8,8) 29,029000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

2.2.14 SEK 203/208/4 Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu, dodatek za 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

balkon 1 2,3 2,300000

balkon 2 11,7 11,700000

balkon 3 6,2 6,200000

balkon 4 (11,5+8,8) 20,300000

RAZEM: 40,500000 m 40,500

2.2.15 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej,
płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana - ułożenie płytek 
gresowych na balkonach o wym. 33x33cm o nasiąkliwości 
0,5%, klasa Bla klejone na kleju klasy min. C2 S1. 
Szerokość spoin min. 5mm spoinowane zaprawą o 
podwyższonych wymaganiach - CG2 WA

Wyliczenie ilości robót:

53.295 53,295000

RAZEM: 53,295000 m2 53,295

3 Grupa PŁYTKA ODBOJOWA

3.1 Element STWiOR_05; Płytka odbojowa,

3.1.1 KNR 231/401/8 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40˙cm, grunt
kategorii III-IV - analogia pod palisadę zakończenia płytki 
odbojowej

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,200

3.1.2 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt
kategorii III-IV - analogia rowki pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża (od tyłu budynku) 18,5+3*0,6 20,300000

RAZEM: 20,300000 m 20,300

3.1.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - analogia 
wykonanie ław pod palisadę oraz obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

palisada 80 - zużycie - 0,07m3/mb 0,07*1.200 0,084000

obrzeża zużycie - 0,025m3/mb 0,025*20.300 0,507500

RAZEM: 0,591500 m3 0,592
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3.1.4 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej- analogia obramowania z palisady 
betonowej o przekroju 12x18cm i dł. do 80cm - zakończenie
płytki odbojowej

Wyliczenie ilości robót:

1.200 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,200

3.1.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową - obrzeża płytki odbojowej od tyłu budynku

Wyliczenie ilości robót:

20.300 20,300000

RAZEM: 20,300000 m 20,300

3.1.6 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm - koryta 
pod warstwy płytki odbojowej

Wyliczenie ilości robót:

płytka odbojowa od tyłu bud. 18,5*0,65 12,025000

RAZEM: 12,025000 m2 12,03

3.1.7 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka
0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

12.03*0,2 2,406000

1.200*0,4*0,4 0,192000

20.300*0,3*0,3 1,827000

RAZEM: 4,425000 m3 4,425

3.1.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - mieszanka o frakcji 
0-31,5mm

Wyliczenie ilości robót:

płytka odbojowa od tyłu bud. 18,5*0,65 12,025000

RAZEM: 12,025000 m2 12,03

3.1.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości - mieszanka o frakcji 0-31,5mm
dla 7cm

Wyliczenie ilości robót:

12.03 12,030000

RAZEM: 12,030000 m2 12,03

3.1.10 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z 
tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7˙cm - analogia 
wypełnienie przestrzeni płytki odbojowej żwirkiem frakcji 
8-16mm

Wyliczenie ilości robót:

12.03 12,030000

RAZEM: 12,030000 m2 12,030


