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34922100-7 Oznakowanie drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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Charakterystyka obiektu

KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113  18-300 Zambrów
Data utworzenia: 2024-05-29

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sosnowej i ulicy  Ogrodowej w Szepietowie.
Kosztorys obejmuje etap 1 inwestycji - ul. Sosnową oraz ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+261

ZAKRES INWESTYCJI
Zakres przebudowy i remontu dróg obejmuje wykonanie m.in. następujących robót
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe, w zakresie m. in. istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz innych powierzchni 
utwardzonych
-  roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego
-  wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni ul. Sosnowej i ul. Ogrodowej
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Sosnowej 
- przebudowę wlotów skrzyżowań z drogami bocznymi
- wykonanie chodników, zjazdów oraz dojść do posesji
- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu
- inne roboty towarzyszące związane z wykonaniem inwestycji

Istniejący stan zagospodarowania terenu
Ul. Ogrodowa
Ulica Ogrodowa usytuowana jest w południowo-zachodniej części miasta Szepietowo i przebiega w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej. 
Przedmiotowa droga stanowi ulicę klasy technicznej L i zapewnia połączenie z drogą krajową nr 66. 
Istniejąca droga na analizowanym odcinku posiada jezdnię o szerokości 6,0m oraz obustronne chodniki o szerokości min. 
2,15m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zatoki postojowe oraz zjazdy zwykłe do działek prywatnych. 
Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spływ powierzchniowy do wpustów ulicznych, a następnie do kanalizacji 
deszczowej. 
Ukształtowanie drogi nie wykazuje znaczących spadków podłużnych i poprzecznych. 
Istniejące sieci infrastruktury technicznej
- sieć teletechniczna
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć wodociągowa
-sieć gazowa
- sieć kanalizacyjna
Ul. Sosnowa
Ulica Sosnowa usytuowana jest w południowo-zachodniej części miasta Szepietowo i przebiega w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej. 
Przedmiotowa droga stanowi ulicę klasy technicznej L i zapewnia połączenie z drogą krajową nr 66 i ul. Ogrodową.
Istniejąca droga na analizowanym odcinku posiada jezdnię o szerokości 6,0m oraz obustronne chodniki o szerokości min. 
2,15m. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy zwykłe do działek prywatnych. 
Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spływ powierzchniowy do wpustów ulicznych, a następnie do kanalizacji 
deszczowej. 
Ukształtowanie drogi nie wykazuje znaczących spadków podłużnych i poprzecznych. 
Istniejące sieci infrastruktury technicznej
- sieć teletechniczna
- sieć elektroenergetyczna 
- sieć wodociągowa
-sieć gazowa
- sieć kanalizacyjna

Opis rozwiązań projektowych
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Sosnowej i ul. Ogrodowej w Szepietowie.
W ramach przebudowy ul. Ogrodowej zaprojektowano drogę gminną klasy L o jezdni szer. 6.0m (2 pasy ruchu szer. 
3.0m) oraz obustronne chodniki o szerokości min. 1.80m, natomiast w przypadku warunków trudnych (miejscowe 
zwężenia) szerokość chodnika min. 1.00m. 
W ramach przebudowy drogi zmianie nie ulega geometria istniejącej jezdni ulicy. 
Geometria skrzyżowań z drogami bocznymi pozostaje bez zmian. 
Wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy zwykłe do działek użytkowanych na cele mieszkaniowe i usługowe. 
W na odcinku do ok. km 0+370 do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego zaprojektowano zatokę postojową.  
W rejonie skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego zaprojektowano na zatoce postojowej wyznaczenie dwóch 
miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych - stanowiska o wymiarach 3,6x5,0m, pozostałe stanowiska zaprojektowano 
o wymiarach 2.50mx5.00m. 
Pochylenie podłużne należy dostosować do przewidywanego wzmocnienia drogi przy uwzględnieniu niezbędnego 
frezowania nawierzchni. Pochylenie poprzeczne należy wykonać daszkowe lub jednostronne o wartości min. 2% - 
dostosowane do ukształtowania istniejącej drogi. 
W ramach przebudowy ul. Sosnowej zaprojektowano drogę gminną klasy L o jezdni szer. 6.0m (2 pasy ruchu szer. 3.0m) 
oraz obustronne chodniki o szerokości min. 1.80m, natomiast w przypadku warunków trudnych (miejscowe zwężenia) 



szerokość chodnika min. 1.00m. 
W ramach przebudowy drogi zmianie nie ulega geometria istniejącej jezdni ulicy. 
Geometria skrzyżowań z drogami bocznymi pozostaje bez zmian. 
Wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy zwykłe do działek użytkowanych na cele mieszkaniowe i usługowe. 
Pochylenie podłużne należy dostosować do przewidywanego wzmocnienia drogi przy uwzględnieniu niezbędnego 
frezowania nawierzchni. Pochylenie poprzeczne należy wykonać daszkowe lub jednostronne o wartości min. 2% - 
dostosowane do ukształtowania istniejącej drogi.
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Strona 1

Dział kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111200-0

1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

1.2. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i innych elementów zagospodarowania pasa drogowego

2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0

2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopów

3. PODBUDOWY 45111200-0

3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z  profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

3.4. D-04.05.01b Ulepszone podłoże i podbudowy z mieszanek związanych cementem

4. NAWIERZCHNIE 45233220-7

4.1. D-05.03.05A Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4.2. D-05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

4.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej

4.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

4.5. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej

5. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEPIECZEŃSTWA RUCHU 34922100-7

5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

6. ELEMENTY ULIC 45233000-9

6.1. D-08.01.01 Krawężniki betonowe

6.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z płyt wskaźnikowych

6.3. D-08.03.01 Obrzeża betonowe

7. ZIELEŃ DROGOWA 45233220-7

7.1. D-09.01.01 Zieleń drogowa

8. INNE ROBOTY 45233000-9

8.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa studzienek/skrzynek ulicznych/włazów dla urządzeń podziemnych oraz roboty 
towarzyszące



Tabela przedmiaru robót
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne]

Dział nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i 
punktów wysokościowych

km 
tras

y

       0.673Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie równinnym. Odtworzenie i wyznaczenie 
trasy i punktów wysokościowych. Geodezyjne wyznaczenie 
pasa drogowego.

1 D-01.01.01

- ul. Sosnowa: 0,412       0.41200

- ul. Ogrodowa: 0,261       0.26100

Dział nr 1.2. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i 
innych elementów zagospodarowania pasa drogowego

m2      492.000Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa śr. grubości 
20cm wraz z segregacją materiału i  transportem na 
składowisko Inwestora na odl. ok. 5km.

2 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Sosnowej odc. km0+330 - 0+412: 492,0     492.00000

m2     3118.000Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 
lub 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
segregacja materiału i transportem na składowisko Inwestora 
na odległość ok. 5km.

3 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- ul. Sosnowa - istniejące chodniki i zjazdy: 1800,0    1800.00000

- ul. Ogrodowa - istniejące chodniki i zjazdy: 1318,0    1318.00000

m2        7.000Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego 
średniej grubości 20cm wraz z transportem materiału na 
składowisko Wykonawcy.

4 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- zjazdy w km0+385 - ul. Sosnowa: 7,0       7.00000

m     1339.000Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach15x30cm 
na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej wraz z 
segregacją materiału i transportem na składowisko Inwestora 
na odległość ok. 5km.

5 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- ul. Ogrodowa: 503,0     503.00000

- ul. Sosnowa: 836,0     836.00000

m     1192.000Rozebranie obrzeży chodnikowych na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z segregacją materiału i 
transportem na składowisko Inwestora na odległość ok. 5km.

6 D-01.02.04

pozycja zastępcza:

- ul. Sosnowa: 692,0     692.00000

- ul. Ogrodowa: 500,0     500.00000

Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne]

Dział nr 2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopów

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopów

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3      270.000Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odkład poza plac budowy na składowisko Inwestora na odl. 
ok. 5km.

7 D-02.01.01

pozycja zastępcza:

- wykopy pod projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni, 
poszerzenia chodników, nowej konsrukcji:

chodników, skosów na zjazdach i nowych zjazdów: 270,0     270.00000

Dział nr 3. PODBUDOWY
[CPV: 45111200-0 ]

Dział nr 3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z  profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

m2     3914.000Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.

8 D-04.01.01

profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni: 
3914,0

   3914.00000

Dział nr 3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

m2      492.000Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy 
zasadniczej z mieszanki niezwiązanej emulsją asfaltową.

9 D-04.03.01

- jezdnia ul. Sosnowej: 492,0     492.00000

m2     3843.000Mechaniczne oczyszczenie i skropienie powierzchni jezdni po 
wykonaniu frezowania nawierzchni.

10  D-04.03.01

- jezdnia ul. Sosnowej: 2095,0    2095.00000

- ul. Ogrodowa: 1748,0    1748.00000

m2     4335.000Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy 
wiążącej/wyrównawczej dróg KR1-2 emulsją asfaltową na 
zimno.

11 D-04.03.01

- jezdnia ul. Sosnowej: 2095,0+492,0    2587.00000

- ul. Ogrodowa: 1748,0    1748.00000

Dział nr 3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej

m2      492.000Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 
0/31,5 mm (C50/30) gr. 22cm.

12 D-04.04.02

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Sosnowej: 492,0     492.00000

Dział nr 3.4. D-04.05.01b Ulepszone podłoże i podbudowy 
z mieszanek związanych cementem

m2      541.200Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 
1.5/2 (0/31,5) gr. 30cm.

13 D-04.05.01b

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Sosnowej: 541,2     541.20000

m2      142.000Podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 25cm.14 D-04.05.01b

pozycja zastępcza:

- podbudowa na skosach zjazdów: 118,0     118.00000

- podbudowa na nowej jezdni zjazdów: 24,0      24.00000

m2      152.000Podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15cm.15 D-04.05.01b

pozycja zastępcza:

- poszerzenia chodników do szer. 2,50m:

(odc. przylegające do stref oczekiwania przy przejściach dla pieszych i 
sugerowanych przejściach): 30,0

     30.00000

- 2 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.4. D-04.05.01b Ulepszone podłoże i podbudowy z mieszanek związanych cementem

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6
- podbudowa na strefach oczekiwania przy przejściach dla pieszych i 
sugerowanych przejściach: 122,0

    122.00000

m2     2268.000Warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej cementem C 
3/4 (0/11,2) średniej gr. 5cm.

16 D-04.05.01b

pozycja zastępcza:

- chodniki: 2420,0-30,0-122,0    2268.00000

Dział nr 4. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]

Dział nr 4.1. D-05.03.05A Warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego

m2     4341.000Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm (KR1-2).17 D-05.03.05A

- jezdnia ul. Sosnowej: 2095,0+492,0    2587.00000

- ul. Ogrodowa: 1748,0    1748.00000

- styk z istn. nawierzchnią na wlocie ul. Sosnowej i ul. Głownej: 6,0       6.00000

Dział nr 4.2. D-05.03.05B Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego

m2     3590.000Warstwa wyrównawcza AC 16W śr. gr. 6cm (KR1-2).18 D-05.03.05B

pozycja zastepcza:

- jezdnia ul. Sosnowa i ul. Ogrodowa: 3590,0    3590.00000

m2      492.000Warstwa wiążąca AC 16W gr. 8cm (KR1-2).19 D-05.03.05B

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Sosnowej: 492,0     492.00000

Dział nr 4.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni 
bitumicznej

m2     3590.000Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznych średniej 
grubości 2cm, wraz transportem materiału na skladowisko 
Inwestora na odległość ok. 5km.

20 D-05.03.11

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Sosnowej i ul. Ogrodowej: 3590,0    3590.00000

m2      262.000Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznych średniej 
grubości 4cm, wraz transportem materiału na skladowisko 
Inwestora na odległość ok. 5km.

21 D-05.03.11

pozycja zastępcza:

-jezdnia ul.Ogrodowej w km0+360-0+510 i wloty dróg bocznych 
(dowiązanie do stanu istniejącego): 256,0

    256.00000

- styk z istn. nawierzchnią na wlocie ul. Sosnowej i ul. Głównej: 6       6.00000

m2      492.000Frezowanie nawierzchni bitumicznych średniej grubości 6cm, 
wraz transportem materiału na skladowisko Inwestora na 
odległość ok. 5km.

22 D-05.03.11

pozycja zastępcza:

- jezdnia ul. Sosnowej (odcinek nowej nawierzchni): 492,0     492.00000

Dział nr 4.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej

m2     1077.000Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 
cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 
cm. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.

23 D-05.03.23

pozycja zastępcza:

- zjazdy: 1077,0    1077.00000

m2      260.000Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 
cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 
cm. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.

24 D-05.03.23

- 3 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

4.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6
pozycja zastępcza:

- ul. Sosnowa - chodniki w km0+332-0+412: 260,0     260.00000

m2     2023.000Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 
cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 
cm. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.

25 D-05.03.23

pozycja zastępcza:

- chodniki na ul. Sosnowej i ul. Ogrodowej: 2023,0    2023.00000

m2       13.000Regulacja wysokościowa istniejącej nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej wraz z regulacją wysokościową obrzeży 
chodnikowych.

26 Kalkulacja 
własna - 

D-05.03.23

pozycja zastępcza:

- ul. Ogrodowa - zjazd w km0+000: 13,0      13.00000

Dział nr 4.5. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosiatką 
nawierzchni asfaltowej

m2     3867.000Warstwa przeciwspękaniowa - geosiatka do nawierzchni 
bitumicznych 120/120kN/m.

27 D-05.03.26A

- jezdnia ul. Sosnowej (za styk z nową konstrukcją jezdni): 
2095,0+12,0

   2107.00000

- ul. Ogrodowa: 1748,0    1748.00000

- styk z istn. nawierzchnią na wlocie ul. Sosnowej i ul. Głównej (min. 
1,0m po obu str. styku naw.): 12,0

     12.00000

Dział nr 5. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 
BEPIECZEŃSTWA RUCHU
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]

Dział nr 5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

m2       19.220Oznakowanie poziome cienkowarstwowe.28 D-07.01.01

P-7a: 5,16       5.16000

P-12: 6,0       6.00000

P-13: 8,06       8.06000

m2        3.530Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za 
pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe 
wykonywane mechanicznie; oznakowanie gładkie

29 D-07.01.01

- odtworzenie istniejącego oznakowania:

P-4: 2,4       2.40000

P-14: 1,13       1.13000

Dział nr 5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

szt        2.000Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych.30 D-07.02.01

2       2.00000

szt       13.000Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych - gięty.31 D-07.02.01

13      13.00000

szt        2.000Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 
informacyjne o pow.do 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1.

32 D-07.02.01

T-0: 2       2.00000

szt        6.000Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 folia odblaskowa nr 1.

33 D-07.02.01

wg PSOR:

D-46: 2       2.00000

D-47: 2       2.00000

B-2: 2       2.00000

- 4 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt       65.000Demontaż tarcz znaków drogowych.34 D-07.02.01

pozycja zastępcza - wg PSOR: 65      65.00000

szt       19.000Przymocowanie tablic znaków drogowych.35 D-07.02.01

19      19.00000

szt       39.000Demontaż konstrukcji wsporczych znaków drogowych.36 D-07.02.01

pozycja zastępcza - wg PSOR: 39      39.00000

szt.        1.000Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zakup i montaż progu typu 
U-16c (zgodnie z PSOR).

37 D-07.02.01

1       1.00000

szt.        3.000Demontaż progu zwalniającego typu U-16d.38 Kalkulacja 
własna - 

D-07.02.01

3       3.00000

Dział nr 6. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233000-9 ]

Dział nr 6.1. D-08.01.01 Krawężniki betonowe

m      860.000Krawężniki betonowe o wymiarach  15x30 cm. Ława 
betonowa z oporem-beton C12/15 (krawężniki wystajace).

39 D-08.01.01

pozycja zastępcza:

- ul. Ogrodowa: 323,0     323.00000

- ul. Sosnowa: 537,0     537.00000

m      524.000Krawężniki betonowe o wymiarach  15x22 cm (krawężniki 
obniżone). Ława betonowa z oporem-beton C12/15.

40 D-08.01.01

pozycja zastępcza:

- ul. Ogrodowa: 224,0     224.00000

- ul. Sosnowa: 300,0     300.00000

Dział nr 6.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z płyt 
wskaźnikowych

m2       34.000Nawierzchnia z płyt wskaźnikowych o wymiarach 30x30x8cm 
(kolor żółty) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

41 D-08.02.01

pozycja zastępcza: 34,0      34.00000

Dział nr 6.3. D-08.03.01 Obrzeża betonowe

m      140.000Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej 
z oporem (C12/15).

42 D-08.03.01

pozycja zastępcza:

- obrzeża przy zjazdach: 140,0     140.00000

m     1045.000Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej 
z oporem (C12/15).

43 D-08.03.01

pozycja zastępcza:

- chodniki ul. Sosnowa i ul. Ogrodowa: 1045,0    1045.00000

       1.000Schody terenowe.44 Kalkulacja 
własna 

D-08.03.01

- przebudowa schodów terenowych przy zjeździe z ul. Sosnowej w 
km0+227,90:

(schody o konstrukcji z obrzeży betonowych 8x30cm, stopnie 
wypełnione kostką betonową:

na podsypce cementowo-piaskowej 14 gr. 3cm przestrzeń pomiędzy 
stopniami wypełniona betonem C12/15): 1

      1.00000

- 5 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

7. ZIELEŃ DROGOWA

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 7. ZIELEŃ DROGOWA
[CPV: 45233220-7 ]

Dział nr 7.1. D-09.01.01 Zieleń drogowa

m2     1105.000Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, przy grub. 
warstwy humusu 10cm.

45 D-09.01.01

pozycja zastępcza:

- profilowanie i plantowanie trawników:

- należy uwzględnić zdjęcie istn. darniny śr. gr.5cm przed założeniem 
nowych trawników:

- humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw: 1105,0    1105.00000

Dział nr 8. INNE ROBOTY
[CPV: 45233000-9 ]

Dział nr 8.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa 
studzienek/skrzynek ulicznych/włazów dla urządzeń 
podziemnych oraz roboty towarzyszące

szt       19.000Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych.46 D-10.01.01

19      19.00000

szt       47.000Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych i 
hydrantów.

47 D-10.01.01

pozycja zastępcza: 47      47.00000

szt       31.000Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych.48 D-10.01.01

31      31.00000

szt       18.000Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych wraz z wymianą 
kraty żeliwnej (wymienić na kratki 40x60cm klasy D-400)

49 D-10.01.01

18      18.00000

szt        2.000Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych.50 D-10.01.01

2       2.00000

- 6 -


