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Poznań, marzec 2020 

Oświadczam, że Projekt Budowlany p/n „Kompleksowa teremomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej 
oraz modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w gminie Kleszczewo woj. wielkopolskie”  
w zakresie branży architektonicznej zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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   projektant: mgr inż. arch. Marcin Piotrowski 

   sprawdzający: mgr inż. arch. Jan Nikisch 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 
• Uzgodnienia i warunki określone przez zleceniodawcę 
• Archiwalna dokumentacja techniczna 
• Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu 
wykonana przez projektanta 
• Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia 
budynku 
• Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków” 
• wizja lokalna dokonana przez autora projektu 
• obowiązujące normy i przepisy 
• literatura naukowo- techniczna dotycząca zakresu opracowania 
• Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej wyodrębnionej Strefy 
Pożarowej Przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej W Budynku Zespołu Szkół W 
Kleszczewie, Ul. Poznańska 2, Podlegającej Przebudowie W Zakresie Kompleksowej 
Termomodernizacji Oraz Dostosowaniu Do Wymagań Ochrony Przeciwpożarowej  

2. Cel i zakres opracowania. 
Celem niniejszego opracowania jest projekt kompleksowej termomodernizacji budynku 

przyszkolnej hali widowiskowo- sportowej wraz z przebudową ściany frontowej zewnętrznej w 
zakresie powiększenia otworów okiennych, przebudowy ściany zewnętrznej galerii trybun z 
wykonaniem nowego zadaszenia oraz docieplenia budynku w zakresie ścian zewnętrznych, 
stropodachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, a także dostosowanie budynku do wymagań z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej - zgodnie z ekspertyzą z tego zakresu. 

3. Opis ogólny budynku 
Budynek hali widowiskowo - sportowej został wybudowany na podstawie projektu z 1997 roku 
opracowanego przez Zespół Projektowo- Usługowy „Domus” z Poznania. Jest to obiekt 
funkcjonalnie połączony z wybudowaną wcześniej szkołą, zlokalizowaną prostopadle do osi 
hali sportowej. Budynek hali - parterowy, połączony z pomocniczymi przestrzeniami piętrowej 
części - łącznika oraz pomieszczeń szatni i magazynów z ulokowaną nad nimi galerią trybun 
dla widzów. 

Podstawowe informacje: 
Kubatura: - ok. 14800 m3 

Wymiary: 
Długość budynku - —59,35 m 
Szerokość budynku -   29,88 m 
Wysokość budynku -   ok. 10,00m. 

Powierzchnia zabudowy -  
- ok. 2040 m2 

Funkcja - program użytkowy: 
Budynek pełni funkcję sportowo - widowiskową. 

Konstrukcja -: 

Jest to obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej. Sala widowiskowo-sportowa jest 
wykonana jako stalowy szkielet ze stalowymi ryglami dachowymi. Szatnie w technologii 
tradycyjnej murowanej, a dwukondygnacyjny łącznik w konstrukcji szkieletowej żelbetowej. 

Dach nad halą widowiskowo-sportową z blachy trapezowej ocieplonej wełną mineralną, 
nad szatniami stropodach żelbetowy (płyty kanałowe) z przestrzenią wentylowaną, kryty 
papą. Klatki schodowe żelbetowe. Konstrukcja trybun żelbetowa.Fundamenty i ławy 
fundamentowe - betonowe i żelbetowe. 
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Izolacja wodochronna pozioma i pionowa - papa asfaltowa, lepik asfaltowy 

Instalacje: 
W budynku znajdują się następujące instalacje: 
- wodna 
- kanalizacyjna 
- elektryczna 
- centralnego ogrzewania 

Wykończenie zewnętrzne: 
Tynk cementowo- wapienny. 
Stolarka okienna - aluminiowa. 
Stolarka drzwiowa - aluminium. 

4. Obszar oddziaływania obiektu. 
 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego zawiera się w całości w obrębie działki, na 
której jest posadowiony. Obszar wyznaczony na podstawie Warunków Technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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Dokumentacja fotograficzna: 
Widok ogólny - od frontu 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Strefa wejściowa 

Elewacja boczna 
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Elewacja tylna 
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Zadaszenie galerii trybun - ściana i zadaszenie do przebudowy 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Zadaszenie nad częścią dwukondygnacyjną. 
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5. Ogólny opis zakresu prac. 
Projekt w zakresie budowlanym zakłada trzy zasadnicze elementy inwestycji: 
- docieplenie budynku - przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, 

wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 
- rozbiórka istniejącej ściany wraz z zadaszeniem wzdłuż galerii trybun dla publiczności, 

wykonanie nowej ściany wraz z wykonaniem nowego zadaszenia oraz osadzeniem okien. 
- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w zakresie wskazanym w ekspertyzie. 
Ponadto w zakresie robót budowlanych zakłada się wymianę i przebudowę opierzeń oraz 

systemu odprowadzania wody opadowej, w tym zmianę sposobu odprowadzania wody z 
dachu budynku szkoły (wodę opadową z dachu szkoły należy odprowadzać rurami 
spustowymi na teren zielony przed szkołą, ograniczając ilość wód opadowych 
odprowadzanych na dach łącznika - części hali znajdującej się przy budynku szkoły). Nowe 
opierzenia i system odprowadzania wody zaprojektowano z blachy tytan- cynk. W zakresie 
opracowania ujęto remont schodów zewnętrznych z galerii oraz spocznika przed wejściem 
głównym do budynku. 

Na budynku należy wykonać nową instalację odgromową odpowiadającą obecnym 
przepisom budowlanym. 

Konieczne jest również wykonanie nowych opasek wokół budynku – wykonanie 
powierzchni z kostek brukowych betonowych a także odtworzenie powierzchni zielonych.  

6. Inwentaryzacja budynku. 
Wykonano inwentaryzację budynku w zakresie niezbędnym do wykonania opracowania, 

w tym rzuty i rysunki elewacji, podczas której zwrócono uwagę na szerokości przejść, długości 
dojść ewakuacyjnych oraz na elementy detali architektonicznych, systemy odprowadzania 
wody oraz oceniono stan techniczny przegród zewnętrznych. Ogólny stan budynku określono 
jako dobry. 

7. Zakresu prac w zakresie ochrony ppoż. 
W zakresie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do warunków 

ochrony przeciwpożarowych określonych w ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony 
przeciwpożarowej budynku wykonanej przez rzeczoznawcę p. Stefana Korbacza 
stwierdzono:  

- 1) Instalacja hydratów wewnętrznych HP 25 zostanie przeprojektowana i przebudowana 
w taki sposób, aby hydranty chroniły swoim zasięgiem całość analizowanej strefy 
pożarowej oraz aby były wyposażone w węże półsztywne. Wymaga to odrębnego projektu 
wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

- 2) Zostanie wprowadzony poprawny podział na strefy pożarowe – dotyczy oddzielenia 
strefy pożarowej KZL ZL I od strefy pożarowej szkoły KZL ZL III poprzez montaż drzwi 
przeciwpożarowych oraz witryn przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 60 w 
ścianach oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120.  

- 3) W pasie ściany zewnętrznej pomiędzy analizowaną strefą pożarową ZL I a sąsiednią 
strefą pożarową ZL III, znajdujące się w chwili obecnej bezklasowe okna w odległości 
mniejszej od wymaganej 4,0 m (ściany w relacji prostopadłej) zostaną wymienione na 
nowe okna przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60. 

- 4) Bezklasowe drzwi prowadzące na dach zostaną wymienione na nowe drzwi 
przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 15 zamykające wyjście na dach. 

- 5) Pomieszczenie wentylatorowni zostanie wydzielone pożarowo poprzez montaż drzwi 
przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.  

- 6) Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej EIS elementu oddzielenia przeciwpożarowego.  

- 7) Bezklasowy świetlik z poliwęglanu w obrębie hali widowiskowo-sportowej znajdujący 
się na całej długości tej części strefy pożarowej zostanie przebudowany w taki sposób, aby 
między strefami pożarowymi ZL I i ZL III pojawiła się ściana oddzielenia przeciwpożarowego 
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ekranująca nowe naświetla w formie pionowych witryn, od ściany z oknami sąsiedniej strefy 
pożarowej. 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

8. Rozbiórka istniejącej ściany galerii trybun, wykonanie nowej ściany i zadaszenia wraz z 
osadzeniem okien 

Ze względu na znaczne problemy z uszczelnieniem zadaszenia nad galerią trybun, 
wykonanego z płyt poliwęglanowych w profilach aluminiowych, oraz ze względu na jego  
niewystarczającą izolację termiczną podjęto decyzję o rozbiórce istniejącego zadaszenia i 
wykonaniu nowego. 

Obecnie zadaszenie wykonane jako łukowe przekrycie opierające się na konstrukcji 
stalowej hali i ścianie murowanej wygradzającej galerię. Ściana z pustaków ceramicznych 
grubości 15 cm posadowiona na stropie nad szatniami, ocieplona warstwą styropianu 
grubości 12 cm.  

Zaprojektowano nowe zadaszenie - pełne, wykonane z blachy trapezowej ocieplonej 
wełną mineralną, pokryte papą termozgrzewalną NRO. Doświetlenie hali zapewni rząd okien, 
zlokalizowanych w licu ściany. Ze względu na nośność istniejącej ściany, oraz sztywność 
konstrukcji, podjęto decyzję o konieczności rozbiórki zarówno zadaszenia, jak i ściany do 
poziomu stropu i wykonaniu nowej ściany, usztywnionej wieńcami i rdzeniami żelbetowymi. 

Po wykonaniu rozbiórki ściany i zadaszenia, materiał z rozbiórki przeznaczyć do utylizacji. 
Na czas prowadzenia robót zabezpieczyć wnętrze hali przed opadami atmosferycznymi. 

Nową ścianę zewnętrzną należy wykonać z bloków gazobetonowych grubości muru 24 
cm wzmocnioną wieńcami żelbetowymi zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 
Projektuje się montaż okien w konstrukcji aluminiowej w nowej ścianie. Okna uchylne, 
wyposażone w system żaluzji zewnętrznych sterowanych elektrycznie. 

Zadaszenie nad galerią wykonane z blachy trapezowej pokrytej wełną mineralną gr. 30 
cm. Blacha trapezowa wsparta na wieńcu ściany oraz konstrukcji stalowej dospawanej do 
istniejącej konstrukcji hali. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie. 

Należy wykonać nowy system odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe - wykonane z 
blachy tytan- cynk. 

Po wykonaniu ściany należy ją od wewnątrz otynkować tynkiem cementowo- 
wapiennym, z gładzią gipsową i pomalować farbami lateksowymi. 

Zadaszenie od spodu obudować podwójną płytą GK, którą po wyszpachlowaniu należy 
pomalować farbami akrylowymi w kolorze białym. 

Powierzchnia ściany do wymurowania - 45,90 m x 2,21m=101,44 m2  i 10,0 mx3,65m=36,50 
m2. Łącznie - ok. 140 m2 ściany. 

Powierzchnia dachu - ok. 120 m2. 
Stan istniejący ściany pokazano na zdjęciach na stronie 10. 

9. Rozbiórka przeszkleń z luksferów i powiększenie otworów okiennych w elewacji frontowej 
budynku. 

W związku z dociepleniem budynku należy rozebrać istniejące doświetlenia elewacji 
frontowej wykonane z luksferów. Ze względu na konieczność doświetlenia powierzchni hali, 
konieczne jest wykonanie powiększenia otworów okiennych do wysokości 3,00 m poprzez 
rozbiórkę ściany pod istniejącym przeszkleniem. W miejscu powiększonych otworów 
zamontować nową stolarkę okienną - wg opisu w punkcie 11.4. 

Stan istniejący elewacji przedstawiono na zdjęciach na stronie 8. 

10. Izolacje przeciwwilgociowe w części przyziemia 
Nie stwierdzono, by ściany zewnętrzne zostały zawilgocone. Jednocześnie, w celu 

uniknięcia w przyszłości problemów z zawilgoceniem ścian należy: 
• udrożnić i prawidłowo przeprowadzać regularną konserwację systemu odprowadzania 

wody. W związku z ocieplaniem ścian projektuje się wymianę całości rur i rynien - blacha 
tytan cynk. 
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• wykonać izolację pionową ścian cokołowych z powłok bitumicznych do wysokości min. 
30 cm ponad poziom terenu, wykonać izolację termiczną wg opisu, a także wykonać 
opaskę budynku ze spadkiem od muru min. 2% zapobiegając podsączania wody z gruntu. 

W celu wykonania wspomnianej izolacji przeciwwilgociowej zaprojektowano izolowanie 
ścian cokołowych metodą typu lekkiego - 2-3 warstwami powłok bitumicznych z 
plastyfikatorami, odpornymi na rozciąganie.  

Sposób wykonania: 
- Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być czyste, nie przemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, stare 
powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące 
się na nim. Izolacje bitumiczne przywierają dobrze zarówno do suchych, jak i matowo 
wilgotnych podłoży. Podłoże nie może być uprzednio pokryte pakiem smołowym. W czasie 
obróbki należy zwrócić uwagę aby temperatura powietrza i podłoża wynosiła powyżej +5°C 
w celu zapewnienia prawidłowego procesu obróbki i schnięcia. Należy usunąć wystające 
części zaprawy. Odsadzki fundamentowe należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystającą izolację 
poziomą należy krótko obciąć. Ostre krawędzie należy fazować. Naroża wewnętrzne, 
poziome i pionowe należy wcześniej wyokrąglić zaprawą mineralną. Ma to na celu ochronę 
przed negatywnym ciśnieniem wody. Zaleca się wykonanie izolacji mineralnej w części 
cokołowej budynku, narażonej na wodę rozbryzgową. Należy zwrócić uwagę, aby 
występował zakład ok. 20 cm pomiędzy izolacją mineralną a izolacją bitumiczną, schowany 
poniżej poziomu gruntu. 
Ma to chronić te części budowli przed wilgocią i późniejszymi uszkodzeniami przez mróz. W 
przypadku połączenia izolacji pionowej z izolacją podposadzkową należy wyprowadzić 
izolację ponad płytę na wysokość ok. 10 cm. 
Jeżeli materiał izolacyjny obrabiany będzie bezpośrednio na murze, należy zwrócić na to 
uwagę, aby to był mur pełnospoinowy. 

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno 
profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypełniającego. Szpachlowanie 
należy przeprowadzić na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię. Należy odczekać, aż 
szpachlowanie wyschnie zanim przystąpimy do kolejnego etapu prac. Ubytki lub wgłębienia 
większe niż 5 mm należy wcześniej wypełnić zaprawą mineralną. W przypadku gdy 
nierówności lub ubytki są mniejsze niż 5 mm możemy bezpośrednio wyrównać je masą 
bitumiczną. 

Chłonne, niepokryte bitumami podłoża należy zagruntować . Podłoża pokryte starymi 
powłokami bitumicznymi należy zagruntować środkiem na bazie rozpuszczalników i świeżą 
powierzchnię posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm Gdy powierzchnia 
całkowicie przeschnie można przystąpić do nakładania kolejnej warstwy bitumicznej. 
Podłoża o zróżnicowanej wytrzymałości i nasiąkliwości np. beton komórkowy należy wcześniej 
zagruntować. 

Obróbka: 
Izolator bitumiczny dostarczany jest w opakowaniu zawierającym dwa składniki w 
odpowiedniej proporcji. Aby został odpowiednio rozrobiony, należy wsypać składnik 
proszkowy do składnika płynnego i zamieszać (nie odwrotnie). 
Należy mieszać tak długo wiertarką z mieszadłem, aż powstanie jednorodna konsystencja. 
Wymieszany materiał można obrabiać ok. 90 min. 
Powłokę izolacyjną zawsze nakładamy na zewnętrzne powierzchnie izolowanych 
fragmentów budowli. Należy unikąc sytuacji w których wywierane jest negatywne ciśnienie 
wody powodując odrywanie izolacji od podłoża lub problemy z wysychaniem masy. 
Do nakładania używa się kielni, pacy lub agregatu natryskowego. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na to, by wszystkie powierzchnie, jak i naroża wewnętrzne i zewnętrzne były 
dokładnie pokryte masą bitumiczną. 

Grubości warstw: 
W przypadku wilgotności gruntu/ wody nie będącej pod ciśnieniem należy nanieść warstwę 
około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubość warstwy po wyschnięciu), w przypadku 
wody infiltracyjnej należy nanieść warstwę około 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubość 
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warstwy po wyschnięciu), w przypadku wody pod ciśnieniem należy nanieść warstwę około 5 
mm - warstwa mokra (ok. 4 mm - grubość warstwy po wyschnięciu). 

Nakładanie powłoki bitumicznej powinno odbywać się w dwóch cyklach roboczych. Pod 
warunkiem, że pierwsza warstwa jest wyschnięta i związana. Max. w jednym cyklu do 3 mm. 

11. DOCIEPLENIE:  
Wysokość budynku nie przekracza 12,00 m (max. ok. 10,05 m) – projektuje się całkowite 

ocieplenie budynku zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków”.  

W ramach zadania termomodernizacji wykonać należy ocieplenie ścian budynku płytami 
styropianu elewacyjnego oraz stropodachów metodą ułożenia płyt styropianowych 
papowanych (w obrębie łącznika), jak i metodą wdmuchu materiału izolacyjnego 
granulowanego w przestrzeń wentylowaną dachu (nad zespołem szatni).  

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, które mogłyby 
wskazywać na możliwość gnieżdżenia się ptaków takich jak jerzyki i inne gatunki chronione. 
Również użytkownik nie zgłasza obecności takich ptaków w innych okresach. Zwrócić należy 
jednak uwagę, by podczas prac związanych z ociepleniem obserwować, czy ptaki te nie 
pojawiają się w okolicach budynku, oraz czy nie zagnieżdżają się w szczelinach, otworach 
wentylacyjnych i innych miejscach. 

Opis przyjętej technologii prac budowlanych 

Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu 
elewacyjnego o grubości 12,0 cm mocowanego do ścian zewnętrznych za pomocą 
zaprawy klejowej na całej wysokości elewacji powyżej poziomu cokołu (średnio +0,20 do 
+0,40 m). 

Dla ścian budynku  należy stosować styropian elewacyjny o współczynniku λ=0,035 W/
mK. 

Zastosowanie styropianu o grubości 0,12 m daje współczynnik U dla ściany na poziomie 
U=0,227 W/K*m2. Do ocieplenia przewidziano ok. 1040 m2 ściany zewnętrznej. 

Do wymiany przewidziano również okna i drzwi zewnętrzne w budynku. Współczynniki U 
dla okien nie powinny być większe niż 0,9 W/K*m2, dla drzwi - 1,3 W/K*m2.  

Ściany cokołowe poniżej poziomu cokołu do poziomu ok. -0,60 m ocieplić należy płytami 
styropianu ekstrudowanego  o wartości przenikania ciepła λ=0,031 W/mK i grubości 10,0 cm. 
Przed wykonaniem izolacji termicznej ścian cokołowych należy skuć istniejące płytki 
okładzinowe, a następnie bezwzględnie wykonać izolację przeciwwodną w postaci mas 
bitumicznych nanoszonych na oczyszczony mur (szczegóły - pkt 10). Powierzchnia ściany 
cokołowej do ocieplenia to ok. 123 m2. 

Elewację, po ułożeniu warstw izolacji termicznej należy otynkować i pomalować farbami 
silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W związku z dodaniem izolacji 
termicznej przewidzieć należy wymianę oblachowania całości budynku – zarówno opierzeń, 
parapetów, jak i elementów systemu odprowadzania wody deszczowej. 

Projektuje się tynkowanie ścian zewnętrznych dwoma rodzajami tynków: 
ściany zewnętrzne powyżej poziomu cokołu - tynk mineralny 
tynki cokołowe – tynki mozaikowe 

UWAGA: Zabrania się mieszania systemów elewacyjnych, ze względu na brak 
gwarancji producentów na systemy mieszane. 

Ocieplenie dachu hali sportowej - systemowe rozwiązanie producenta hali wraz ze 
wzmocnieniem konstrukcji stalowej. 
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Projektuje się docieplenie istniejącego dachu hali sportowej systemem docieplenia DSR 
200 firmy Astron (producenta pierwotnego hali) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stalowej. 
Zaprojektowany system dachowy DSR 200 składa się z zewnętrznego panelu LPR1000 
powlekanego Alucynkiem z wełną ASTROTHERM gr. 200 mm z izoblokami i wewnętrznego 
panelu LPS1000 powlekanego superpoliestrem. System zawiera wszystkie niezbędne elementy 
mocujące i obróbki. Wszystkie łączniki dachu wykonane są ze stali nierdzewnej, jako wkręty 
samonawiercające. Każde połączenie dwóch blach uszczelniane jest wulkanizującymi 
uszczelkami taśmowymi. Współczynnik U dla tego dachu wynosi = 0,21 W/m2K.  Szczegóły 
dotyczące wzmocnienia konstrukcji dachu przedstawiono w projekcie branży konstrukcyjnej. 

Ocieplenie dachu nad częścią szatniową i zapleczy 

Projektuje się ocieplenie dachu wentylowanego warstwą izolacji termicznej z materiału w 
granulacie o współczynniku λ = 0,040 W/mK i grubości warstwy 14 cm. 

Połać dachową niewentylowaną - w obrębie łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą 
należy docieplić materiałem izolacyjnym (styropianem) o grubości 14 cm na istniejącym 
pokryciu dachowym. W celu wykonania docieplenia połaci dachowej konieczne będzie 
wykonanie naprawy istniejącej połaci bitumicznej, a po wykonaniu docieplenia - pokrycie 
nową warstwą papy w systemie NRO. 

11.1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE - TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI  

11.1.1.PRZYGOTOWANIE PRAC 

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy zdemontować opierzenia i obróbki 
blacharskie, uchwyty na drzewce flag, oraz instalację odgromową, a także – na czas 
prowadzenia robót - elementy instalacji oświetlenia, i inne elementy znajdujące się na 
elewacjach . 

Przed przystąpieniem do montażu płyt izolacji należy wykonać naprawę ubytków 
istniejącego tynku w celu zapewnienia równej powierzchni podłoża oraz odpowiedniej 
przyczepności. 

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów.  

Podłoże problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją typu UNI-
GRUNT. 

Instalację odgromową należy wykonać na nowo, ułożywszy ją w rurkach PCV,  
podtynkowo, w osłonie z wełny mineralnej, a po zamontowaniu należy wykonać pomiar 
sprawności (rezystencji) instalacji. Elementy złącz kontrolnych wykonać w puszkach w 
gruncie. 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować istniejące 
orynnowanie oraz wykonać odpowiednie odsunięcie rur spustowych. Wypusty rur spustowych 
należy wyprowadzić tak, by spływająca woda została sprawnie odprowadzona poza obręb 
budynku korytami odpływowymi na odległość min. 1,0 m. Grunt wokół odpływu powinien 
zostać wymieniony na przepuszczalny, by móc wchłonąć wodę spływającą z dachu. 

Należy przebudować system odprowadzania wody opadowej z dachu budynku szkoły - 
wodę odprowadzać należy nie (jak obecnie) na dach łącznika, a na powierzchnie zielone 
od frontu budynku. 

Ocieplenie ścian cokołowych powinno zostać przedłużone poniżej poziomu terenu do  
poziomu -0,60 m. 

Istniejące i nowe przewody elektryczne na elewacjach należy poprowadzić podtynkowo 
w rurkach PCV. 

Należy zdemontować istniejące lampy znajdujące się na elewacji, a po wykonaniu 
izolacji – zamontować nowe, LED. 
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11.1.2. MOCOWANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH. 

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego 
stosować tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwę dobrać przekrojem do grubości styropianu i mocować do podłoża stalowymi 
kołkami rozporowymi. 

Ocieplenie ścian wykonać z płyt styropianowych o grubości 12 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,035W/(mK), układanych w cegiełkę i mocowanych do podłoża za 
pomocą zaprawy klejącej.  

Po nałożeniu zaprawy płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do ocieplanej ściany i lekko 
docisnąć używając długiej łaty. Równość powierzchni zamocowanych płyt można 
korygować do 20 min od ich przyklejenia. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w 
jednej płaszczyźnie, z zachowaniem „mijankowego” układu styków pionowych. Płyty należy 
mocować do ściany przy pomocy kołków w ilości 4 sztuk na 1 m2 (strefa narożnikowa – 1 m 
od narożnika – 6 kołków/m2). 

UWAGA !  
Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 

technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający 
do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają 
zgodnej z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

Izolacja ścian cokołowych wykonywana jest z płyt XPS o współczynniku lambda 0,031 W/
mK, o grubości 10 cm. Po wykonaniu wykopu na głębokość ok. -0,60 m należy oczyścić 
ścianę, a następnie, po wykonaniu warstwy wyrównującej z masy uszczelniającej, należy 
przykleić płyty izolacji. Po wykonaniu ocieplenia ścian przystąpić należy do wykonania izolacji 
przeciwwodnej z bitumicznej masy izolacyjnej. Następnie ścianę zabezpieczyć folią 
kubełkową, po czym można przystąpić do zasypania wykopu. 

Po wykonaniu wykopu wykonać nową opaskę betonową o szerokości ok. 60 cm z płytek 
betonowych lub z bruku betonowego z zachowaniem spadku min. 2% od ściany. 

11.1.3.WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie 
klejącej – kleju szpachlowym. Przy montażu siatki należy pamiętać o prawidłowym montażu 
oraz odpowiednich zakładach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narożach okien i 
drzwi. W ścianach do wys. 200 cm, oraz na filarkach międzyokiennych  należy przewidzieć 
dodatkową warstwę siatki zbrojącej. 

Wyprawa elewacyjna ościeży - ościeża okienne i drzwiowe obrobić należy zgodnie z 
przyjętym systemem docieplenia z uwzględnieniem ok. 2 cm styropianu. Ponadto zaleca się 
wykonanie okuć narożników wypukłych za pomocą listew aluminiowych. Narożniki górne i 
dolne otworów wzmacniać dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzięki temu 
uniknąć można ukośnych pęknięć w obrębie otworu. 

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie 
może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem 
ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą. 

11.1.4. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z płynu gruntującego. Masa ta 
chroni i wzmacnia podłoże oraz zwiększa przyczepność. Preparat należy rozprowadzić 
równomiernie na całej powierzchni za pomocą wałka lub pędzla przynajmniej 12 godzin 
przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 

11.1.5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ 

Wyprawę tynkarską wykonać przy użyciu zaprawy w postaci „baranka” o gr. ziarna 2.0 
mm. Zastosować tynk zapewniający nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie. 

Wyprawa tynkarska cokołów – tynk żywiczny mozaikowy – kolorystyka podana na 
rysunkach. 
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11.1.6. POWŁOKI MALARSKIE 
Powłoki malarskie wykonać poprzez malowanie dwukrotne farbą silikonową w kolorach 

podanych na rysunkach. 

11.2. Ocieplenie dachu: 

Ocieplenie dachu hali sportowej - systemowe rozwiązanie producenta hali wraz ze 
wzmocnieniem konstrukcji stalowej. 

Projektuje się docieplenie istniejącego dachu hali sportowej systemem docieplenia DSR 
200 firmy Astron (producenta pierwotnego hali) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stalowej. 
Zaprojektowany system dachowy DSR 200 składa się z zewnętrznego panelu LPR1000 
powlekanego Alucynkiem z wełną ASTROTHERM gr. 200 mm z izoblokami i wewnętrznego 
panelu LPS1000 powlekanego superpoliestrem. System zawiera wszystkie niezbędne elementy 
mocujące i obróbki. Wszystkie łączniki dachu wykonane są ze stali nierdzewnej, jako wkręty 
samonawiercające. Każde połączenie dwóch blach uszczelniane jest wulkanizującymi 
uszczelkami taśmowymi. Współczynnik U dla tego dachu wynosi = 0,21 W/m2K.  Szczegóły 
dotyczące wzmocnienia konstrukcji dachu przedstawiono w projekcie branży konstrukcyjnej. 

Ocieplenie dachu nad częścią szatniową i zapleczy 

Projektuje się ocieplenie dachu wentylowanego warstwą izolacji termicznej z materiału w 
granulacie o współczynniku λ = 0,040 W/mK i grubości warstwy 14 cm. Izolacje cieplne 
stropodachu wentylowanego z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone 
i poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji 
stropodachów oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń 
stropodachu. 

Stan istniejący dachu wentylowanego: 

Kolejność robót: 
-Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału w ilości ok. 1 na każde150 

m2 dachu; przed rozkuciem otworu wykonać otwór próbny w celu potwierdzenia układu płyt 
korytkowych. Wg projektu archiwalnego - stropodach wykonany w układzie warstw: pap 
wierzchniego krycia, płyta żelbetowa (płyty korytowe) na ściankach ażurowych, warstwa 
izolacji termicznej, strop z płyt kanałowych. W przypadku stwierdzenia innego układu 

 !21



konstrukcyjnego skontaktować się z projektantem celem określenia możliwej technologii 
robót. 

-Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni wentylowanej 
stropodachu. 

-Zamurowanie istniejących otworów wentylacyjnych stropodachu (gdy otwory 
wentylacyjne znajdują się poniżej poziomu projektowanej izolacji termicznej, a także otworów 
znajdujących się w odległości mniejszej niż 4,0 m od ściany budynku szkoły) 

-Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych. 
- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką. 
- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu. 
- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac. 
-Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. 

Stropodach wentylowany należy ocieplić warstwą wełny mineralnej w granulacie 
wdmuchiwanej w przestrzeń stropodachu metodą pneumatyczną. Minimalna grubość nowej 
warstwy izolacji termicznej to 14 cm. Otwory do wdmuchiwania należy robić w ten sposób, by 
zapewnić równomierne rozłożenie nanoszonego granulatu, oraz by zniwelować uszkodzenia 
pokrycia dachowego powstałego wskutek wykonania tych otworów. W razie konieczności 
przewidzieć rozkucia ścianek ażurowych w przestrzeni stropodachu, a następnie ich 
zamurowanie po wykonaniu nadmuchu granulatu. 

Przewidzieć należy 1 otwór technologiczny na każde 150 m2 dachu . 
Po wykonaniu wdmuchu materiału izolacyjnego należy wykonać zasklepienie otworów 

rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie otworu blachą tytan – 
cynk i pokrycie jej papą termozgrzewalną. 

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego należy wykonać kominki 
wentylacyjne w połaci dachu w ilości 1 kominek na każde 50 m2 połaci dachowej tak, by 
uzyskać minimum powierzchni kominków wentylacyjnych w łącznej ich powierzchni 
odpowiadającej 0,002 powierzchni dachu.  

Zalecenia w zakresie wentylacji stropodachu: 
Powinna by ć zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory 

wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku 
stropodachów wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją nie 
przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić 
minimum 0,002 powierzchni dachu. Należy wzdłuż ściany galerii umieścić dodatkowo 
wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m.  
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W trakcie prac należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie otworów 
technologicznych przed wodą opadową. 

Kontrola jakości wykonywanych robót 
- Sprawdzenie grubości ułożenia warstwy ocieplenia 
- Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. 

Kontrole grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 
x 200 mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. 
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Połać dachową niewentylowaną - w obrębie łącznika pomiędzy halą sportową i szkołą 
należy docieplić materiałem izolacyjnym (styropianem) o grubości 14 cm na istniejącym 
pokryciu dachowym. 

Stan istniejący dachu niewentylowanego: 

Izolacje cieplne stropodachu wykonać należy z płyt  o grubości min. 14 cm jednostronnie 
laminowanych papą. Współczynnik lambda dla materiału izolacyjnego nie powinien być 
wyższy niż 0,040 W/mK. System NRO. 

Kolejność robót: 

- Oczyszczenie i naprawa istniejącego pokrycia dachowego (stropodachu). 
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- Demontaż i ponowny montaż o ok. 30 cm wyżej istniejących budek lęgowych ptaków. 
- Wykonanie przedłużenia i podwyższenia haków rynien - w tym montaż belki hakowej do 

montażu haków. Przyklejenie warstwy izolacji termicznej do istniejącego pokrycia, a 
następnie wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej. 

- Uwaga: Na zdjęciu powyżej widoczne są rury spustowe odprowadzające wodę z dachu 
budynku szkoły na połać łącznika. Należy przebudować system odprowadzania wody z 
dachu szkoły w ten sposób, by rura spustowa odprowadzała wodę na teren zielony przed 
budynkiem i na teren tylnej  

- Do wykonywania napraw i nowych pokryć dachowych należy używać wyłącznie papy 
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkładką PV 250, papa termozgrzewalna 
podkładowa modyfikowana o gr. min.4.0 mm z wkładką PV 200, mocowana mechanicznie 
do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zakład. Wstęga papy powinna być bez dziur i 
załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na 
skutek sklejenia się papy. Pokrycie powinno posiadać certyfikat NRO. 

- Uwaga - istniejące drabiny dachowe oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować  

11.3. Obróbki dekarsko - blacharskie  

Uwaga: 
Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) – malowane w kolorze 

aluminium. 
Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachów (części łącznika oraz szatniowej) należy 

przewidzieć konieczność wykonania nowego pokrycia dachu z warstwy papy . 
Do wykonywania nowych pokryć dachowych należy używać wyłącznie papy 

wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkładką PV 250, papa termozgrzewalna 
podkładowa modyfikowana o  gr. 4,0 mm z wkładką PV 200. System musi posiadać klasę 
NRO. 
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Należy przewidzieć wymianę całego systemu odprowadzania wody z dachu (rynny i 
rury spustowe - wymiana na tytan- cynk.) 

Po wykonaniu ocieplenia stropodachów należy sprawdzić drożność rur spustowych w 
pionach oraz zamontować w koszach odpływowych kratki zbierające liście i 
zanieczyszczenia. 

11.4. Wymiana stolarki zewnętrznej 
Przewidzieć wymianę stolarki zewnętrznej –drzwi wejściowe frontowe, na elewacji tylnej i 

bocznej, a także na piętrze - oznaczone na rysunkach, a także okna - wymiana okien na 
elewacji tylnej i frontowej, wraz z witryną nad wejściem głównym. 

Elementy drzwiowe wymienić na drzwi przeszklone, w stolarce aluminiowej, powtarzające 
obecne podziały stolarki, a także ich kolorystykę. Współczynnik U dla nowych drzwi - nie 
więcej niż 1,3 W/K*m2. Szczegóły na rysunku zestawienia stolarki. 

Okna wymienić na nowe, z profili aluminiowych, o współczynniku U nie większym niż 0,9 
W/Km2. Okna wyposażyć w nawiewniki automatyczne. Kolorystyka zgodna ze stanem 
istniejącym. Szczegóły na zestawieniu stolarki. 

Po wykonaniu demontażu istniejącego okna – osadzić nowe, zakładając nowe 
opierzenie – parapet zewnętrzny. 

Mocowanie okna na kotwach. 
Po osadzeniu okna należy wykonać wyprawki ościeży wewnętrznych. Podczas 

wykonywania wymiany stolarki zachować należy odpowiednie środki zabezpieczające 
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. 

Szklenia z luksferów elewacji frontowej hali - do demontażu. Należy również wykonać 
rozkucia otworów do wysokości 3,00 m (zachowując istniejące nadproża - rozkucia 
wyrównają linię okien). Po przygotowaniu nowych otworów okiennych osadzić nowe okna w 
konstrukcji aluminiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki. Okna zabezpieczyć od wewnątrz 
siatką - piłkochwytami - siatka o oczkach min. 10x10cm x5mm. 

11.5. Wymiana i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy d/s ochrony przeciwpożarowej zaprojektwoano  

wymianę i montaż stolarki wewnętrznej w odpowiedniej klasie odporności ogniowej–w 
miejscach wskazanych na rysunkach. Są to drzwi i witryny znajdujące się w ścianach 
oddzielenia pożarowego pomiędzy dwoma strefami - hali sportowo- widowiskowej oraz 
szkoły. 

11.6. Wyposażenie budynku strefie strefy pożarowej A wyposażony w hydranty 
wewnętrzne HP25 z wężem półsztywnym - wg opracowania branży sanitarnej. 

12. Roboty dodatkowe - zewnętrzne 
Jako roboty dodatkowe - uzupełniające do prowadzonej inwestycji zaliczyć należy: 
a) Remont istniejących schodów zewnętrznych ewakuacyjnych. Obecnie schody są w 

złym stanie technicznym. Jest to konstrukcja żelbetowa, obłożona płytkami gresowymi. 
Infiltracja wody opadowej pod płytki spowodowała odspajanie się ich i degradację biegu 
schodowego. Należy skuć wszystkie płytki gresowe ze stopnic i podstopnic, a następnie 
wykonać nowe okładziny - z wielkoformatowych płyt granitowych gr. 2 cm na 
dedykowanym kleju elastycznym. 

Nad wejściem - nowymi drzwiami zamontować systemowe zadaszenie szklane o 
szerokości min. 1,60 m i wysięgu 1,20 m. 

Balustrady zachować, oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie malując farbami 

 !26



b) Renowacja stopnia przed wejściem głównym. -  

Obecnie przed wejściem głównym znajduje się podest  wykończony płytkami gresowymi. 
Stan techniczny jest zły (częściowo odspajające się stopnie). Należy skuć istniejące płytki, a 
po wyrównaniu i naprawie podłoża wykonać nowe, z płyt granitowych płomieniowanych 
wielkoformatowych. 

Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych należy oczyścić, zabezpieczyć 
antykorozyjnie i ponownie pomalować. 

Na dachu sali widowiskowo- sportowej zamontować liniowy, systemowy układ 
zabezpieczenia przeciw upadkowi z wysokości. Rozstaw mocowań nie powinien być większy 
niż 10 m. Szczegóły montażu uzgodnić z dostawcą systemu. 
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Stan istniejący podestu przed wejściem głównym: 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13. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

13.1. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, 
usytuowanie). 

Budynek jest usytuowany w Kleszczewie. przy ul. Poznańskiej 2. Posadowiony jest w obrębie 
działek nr 20/5 i 19/1, ark. 2, obręb 0003. Odległość obiektu od granicy z sąsiednimi działkami 
przekracza 4 m. 

Jest to obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej. Sala widowiskowo-sportowa jest 
wykonana jako stalowy szkielet ze stalowymi ryglami dachowymi. Szatnie w technologii 
tradycyjnej murowanej, a dwukondygnacyjny łącznik w konstrukcji szkieletowej żelbetowej. 

Analizowana strefa pożarowa posiada dwie kondygnacje nadziemne. Stropy i 
stropodachy żelbetowe. Dach nad halą widowiskowo-sportową z bezklasowych płyt 
warstwowych, nad szatniami stropodach żelbetowy kryty papą. Klatki schodowe żelbetowe. 
Konstrukcja trybun żelbetowa. 

 Podstawowe charakterystyki analizowanej strefy pożarowej: 
1. Długość analizowanej strefy pożarowej 59,35 m 
2. Szerokość analizowanej strefy pożarowej 29,88 m 
3. Wysokość analizowanej strefy pożarowej ~ 10,00 m 
4. Kubatura analizowanej strefy pożarowej ~ 14.800,00 m3 
5. Powierzchnia wewnętrzna analizowanej strefy pożarowej 
Parter - 1.903,00 m2 
Piętro - 1.563,00 m2 
Łącznie - 3.466,00 m2 
6.  Powierzchnia zabudowy analizowanej strefy pożarowej ~ 2.040,0 m2 
Powierzchnia użytkowa analizowanej strefy pożarowej 
Parter - 1.816,30 m2 
Piętro - 504,90 m2 
Łącznie - 2.321,20 m2 

13.2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 
Budynek niepodpiwniczony posiada 1 kondygnację nadziemną w obrębie hali oraz 2 
kondygnacje nadziemne w obrębie trybun i łącznika. 
Analizowana strefa pożarowa obejmuje halę widowiskowo-sportową z trybunami, szatnie z 
zapleczem sali oraz łącznik. 
Powierzchnia wewnętrzna analizowanej wyodrębnionej strefy pożarowej wynosi 3.466,00 m2. 
Wysokość budynku wynosi około 10,00 m. 
Obiekt kwalifikuje się do grupy budynków niskich (N). 

13.3. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Analizowana, projektowana do wyodrębnienia strefa pożarowa styka się z sąsiednią 

strefą pożarową (szkołą) ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 z bezklasową stolarką 
okienną i drzwiową. W związku z tym odległość obiektu od sąsiednich budynków/stref 
pożarowych nie przekracza 8 m. W ramach dostosowania do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zapewnione zostanie poprawne oddzielenie sąsiadujących stref 
pożarowych. 

W związku z faktem, że analizowana strefa pożarowa jest budynkiem niższym wobec 
wyższego budynku szkoły, w ścianie którego znajdują się bezklasowe okna, dach budynku 
niższego powinien spełniać wymagania w zakresie R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30 dla 
przekrycia dachowego. Dach ten spełnia powyższe wymagania lecz nie posiada cechy 
BROOF (t1), w związku z czym wymagania § 218, ust. 1 W.T. nie są spełnione. Dotyczy to 
wy łącznie żelbetowego stropodachu nad częścią dwukondygnacyjną oraz 
jednokondygnacyjną nad szatniami, a nie bezklasowego dachu bezpośrednio nad trybuną 
oraz płytą hali widowisko-sportowej, oddalonego o ponad 10 m od ściany z oknami budynku 
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wyższego. Aktualnie nie jest również zachowany pas w relacji prostopadłej o szerokości 
co najmniej 4 m o klasie odporności ogniowej REI 60 pomiędzy bezklasowym oknem 
analizowanej strefy pożarowej (ZL I) a bezklasowym oknem sąsiedniej strefy pożarowej (ZL III), 
wobec wymogu stosowania pasów o szerokości co najmniej 4,0 m. Ponadto pas nie posiada 
cechy niepalności – ocieplenie styropianem. 

Analizowana strefa pożarowa od południa zbliżona jest do sąsiedniego budynku 
będącego budynkiem niższym wobec analizowanej strefy pożarowej. Budynek ten posiada 
jednak od strony zbliżenia ściany i strop oddzielania przeciwpożarowego o klasie odporności 
ogniowej odpowiednio REI 120 oraz REI 60 zgodnie z § 232 ust. 4 W.T dla B klasy odporności 
pożarowej. 

W związku z powyższym, w ramach rozwiązań zamiennych cała analizowana strefa 
pożarowa zostanie wyposażona w nowoczesny system SSP podłączony do monitoringu 
pożarowego PSP. System ten przyspieszy wykrycie zagrożenia pożarowego, co usprawni 
ewakuację użytkowników i zapewni bezpieczeństwo służbom ratowniczym. 

Projekt systemu SSP wykonany będzie w odrębnym opracowaniu uzgodnionym z 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

13.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 
W obiekcie, poza typowymi materiałami stanowiącymi wyposażenie i wystrój pomieszczeń, 
nie będzie innych materiałów palnych. 

13.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 
W obrębie analizowanej strefy pożarowej nie ma pomieszczeń kwalifikowanych pod 
względem gęstości obciążenia ogniowego. Jednakże na poziomie parteru znajduje się 
pomieszczenie wentylatorowni z centralą wentylacji mechanicznej projektowane do 
wydzielania pożarowego. 

13.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi. 

Wyodrębniona strefa pożarowa objęta projektem kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi 
ZL I, przy czym hala widowiskowo-sportowa przewidziana jest dla maksymalnie 300 osób. W 
pozostałej części strefy pożarowej może przebywać do 50 osób. 
Łącznie w obrębie całej strefy pożarowej przewiduje się maksymalnie do 350 osób nie 
będących stałymi użytkownikami, gdyż w hali widowiskowo-sportowej odbywają się 
wydarzenia sportowe lokalne z dostępem publiczności. 

13.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W analizowanej, wyodrębnionej strefie pożarowej oraz w obrębie przyległych przestrzeni 
zewnętrznych nie występuje zagrożenie wybuchem. 

13.8. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Wyodrębniona strefa pożarowa objęta opracowaniem o powierzchni wewnętrznej 3.466,00 
m2 jest zakwalifikowana w całości do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 
Strefa ta jest oddzielona od sąsiedniej strefy pożarowej ZL III ścianami o klasie odporności 
ogniowej REI 120 zgodnie z wymaganiami § 232 ust. 4 W.T. Jednak poprawny podział na 
strefy nie jest zachowany ze względu na brak drzwi i witryn w wymaganej klasie odporności 
ogniowej EI 60 rozdzielających te strefy. Projektuje się wymianę drzwi i witryn na zgodne z 
przepisami. 
W związku z faktem, że analizowana strefa pożarowa jest budynkiem niższym wobec budynku 
szkoły, a w ścianie budynku wyższego znajdują się bezklasowe okna, dach budynku niższego 
powinien spełniać wymagania w zakresie R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu. 
Dach ten spełnia powyższe wymagania lecz nie posiada cechy BROOF (t1), w związku z 
czym wymagania § 218, ust. 1 W.T. nie są spełnione. Dotyczy to wyłącznie żelbetowego 
stropodachu nad częścią dwukondygnacyjną oraz jednokondygnacyjną nad szatniami, a 
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nie bezklasowego dachu bezpośrednio nad trybuną oraz płytą hali widowisko-sportowej, 
oddalonego o ponad 10 m od ściany z oknami budynku wyższego. 
Aktualnie nie jest również zachowany pas w relacji prostopadłej o szerokości co najmniej 4 m 
o klasie odporności ogniowej REI 60 pomiędzy bezklasowym oknem analizowanej strefy 
pożarowej (ZL I) a bezklasowym oknem sąsiedniej strefy pożarowej (ZL III), wobec wymogu 
stosowania pasów o szerokości co najmniej 4,0 m o klasie REI 60. 
Ponadto pas ten nie posiada cechy niepalności (ocieplenie styropianem). 

13.9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla budynku jest klasa B. 
Elementy budynku wykonanego w klasie B odporności pożarowej winny być 
nierozprzestrzeniające ognia, a ich klasa odporności ogniowej winna wynosić, co najmniej: 

– główna konstrukcja nośna – R 120; 
– konstrukcja dachu – R 30; 
– konstrukcja stropów – REI 60; 
– ściany zewnętrzne**)***) – EI 60 (o↔i); 
– ściany wewnętrzne – EI 30; 
– ściany obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 30; 
– przekrycie dachu – RE 30; 
– biegi i spoczniki schodów (niepalne) – R 60. 
**) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 
nośności ogniowej /R/ odpowiednio do wymagań głównej konstrukcji nośnej i konstrukcji 
dachu; 
***) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem 
ze stropem. 

Wyodrębniona strefa pożarowa nie spełnia następujących wymagań w powyższym zakresie: 
- Brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla stalowej głównej konstrukcji nośnej hali 
widowisko-sportowej w zakresie R 120; 
- Brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla stalowej konstrukcji i przekrycia dachu hali 
widowisko-sportowej odpowiednio w zakresie R 30 i RE 30 – dotyczy wyłącznie dachu nad 
trybuną oraz płytą hali widowisko-sportowej; 
- Brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej w 
obrębie holu oraz korytarzy w zakresie EI 30; 
- Brak cechy BROOF (t1) dla papy na dachu analizowanej strefy pożarowej – dotyczy dachu 
nad częścią dwukondygnacyjną oraz jednokondygnacyjną nad szatniami przy hali 
widowiskowo-sportowej; 

13.10. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz 
przeszkodowe. 

Przejścia ewakuacyjne do poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych prowadzą 
maksymalnie przez trzy pomieszczenia, a ich długość nie przekracza 40 m. 

Ewakuacja z kondygnacji I piętra: 
Ewakuacja z pomieszczeń znajdujących się w obrębie I piętra z widokiem na halę 

widowisko-sportową odbywa się na zasadzie dojścia ewakuacyjnego w dwóch kierunkach: 
na klatkę schodową K1 drzwiami o szerokości 0,88 + 0,50 m otwieranymi przeciwnie do 

kierunku ewakuacji na parter i przez hol do wiatrołapu drzwiami o szerokości 0,80 + 0,80 m 
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji i na zewnątrz drzwiami o szerokości 0,80 + 0,85 m 
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji lub na halę widowiskowo-sportową drzwiami o 
szerokości 1,00 + 1,00 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji i halą do klatki 
schodowej zewnętrznej K3 drzwiami o szerokości 0,80 + 0,85 m otwieranymi zgodnie z 
kierunkiem ewakuacji. 

Istnieje również możliwość ewakuacji klatką schodową K2 do holu i z holu na zewnątrz 
jednym z dwóch wyjść ewakuacyjnych. 

Ewakuacja z trybun odbywa się na zasadzie dojścia ewakuacyjnego zawsze w dwóch 
kierunkach – w stronę klatki schodowej K2 i do holu, a z holu na zewnątrz jednym z dwóch 
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wyjść ewakuacyjnych lub do klatki schodowej zewnętrznej K3 drzwiami o szerokości 0,80 + 
0,85 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy co najmniej dwóch dojściach wynosi 
40,00 m dla dojścia krótszego. Wymagania te są spełnione. 

Ewakuacja z kondygnacji parteru 
Ewakuacja z parteru odbywa się na zasadzie dojścia ewakuacyjnego w dwóch 

kierunkach zgodnie z częścią rysunkową. 
Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy co najmniej dwóch dojściach wynosi 

40,00 m dla dojścia krótszego. Wymagania te są spełnione. 

Ewakuacja z parteru hali widowiskowo-sportowej 
Z poziomu parteru hali widowiskowo-sportowej dostępne są trzy wyjścia ewakuacyjne z 

czego jedno prowadzi bezpośrednio na zewnątrz. 
Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 40,00 m. Wymagania  te  są  
spełnione. 

13.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej, kontroli dostępu. 

Kanały wentylacji grawitacyjnej wykonane zostały z materiałów niepalnych. 
Przewody wentylacyjne przechodzące przez elementy stanowiące oddzielenia 

przeciwpożarowe zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 
odporności ogniowej EIS elementu, przez które są poprowadzone. Przepusty instalacyjne w 
elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 
wymaganą dla tych elementów. Strefa pożarowa wyposażona jest w przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu, którego przycisk umieszczony został przy drzwiach wejścia głównego 
wewnątrz budynku od strony ul. Poznańskiej. 

Strefa pożarowa wyposażona jest także w instalację odgromową. 

13.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, 
systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to możliwe z podaniem 
informacji o ich sprawności technicznej. 

Przedmiotowa wyodrębniona strefa pożarowa jest wyposażona w instalację hydrantów 
wewnętrznych HP 25 z wężem płasko składanym w sposób niewystarczający (brak pełnego 
pokrycia chronionej, analizowanej strefy pożarowej). W związku z powyższym instalacja 
hydrantów wewnętrznych zostanie przebudowana tak, aby spełniała wszystkie wymagania, 
zarówno w kwestii zasięgu, jak i wyposażenia w węże półsztywne. Będzie przedmiotem 
odrębnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

Analizowana strefa pożarowa, zostanie w ramach rozwiązań zamiennych wyposażona w 
nowoczesny system SSP podłączony do monitoringu pożarowego PSP. Projekt systemu SSP 
zostanie wykonany w odrębnym opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

13.13. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy. 
Obowiązuje wyposażenie budynku w gaśnice przenośne. Jedna jednostka sprzętu o masie 

środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni 
budynku. 

W obiekcie zastosowano gaśnice proszkowe GP 4 i GP 6 (o masie środka gaśniczego 4 kg i 
6 kg) napełnione proszkiem do gaszenia pożarów grup ABC. W ramach rozwiązań 
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zamiennych przewiduje się zwiększenie ilości podręcznego sprzętu gaśniczego o 100 % w 
stosunku do obowiązującego normatywu. 

13.14. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych, służąca do zewnętrznego gaszenia 
pożaru wynosi 20 dm3/s. 

Ta ilość wody powinna być zapewniona poprzez zewnętrzną sieć wodociągową 
wyposażoną, w co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajności, co najmniej 10 dm3/s każdy, 
usytuowane w odległości 5 ÷ 75 m od ścian zewnętrznych chronionego budynku (pierwszy z 
hydrantów, drugi – do 150 m). 

Wymóg w powyższym zakresie jest spełniony. Najbliższy hydrant zewnętrzny znajduje się 
przy ul. Poznańskiej przy wejściu do strefy pożarowej (hydrant naziemny DN 80) w odległości 
ok. 10 m od analizowanej strefy pożarowej. Drugi hydrant zewnętrzny znajduje się po drugiej 
stronie budynku w odległości ok. 40 m od przedmiotowej strefy pożarowej. Odległość między 
hydrantami wynosi ok. 95 m. 

13.15. Drogi pożarowe. 
Droga pożarowa jest w tym przypadku wymagana ze względu na kwalifikację strefy 

pożarowej do KZL ZL I. 
Drogę pożarową stanowi ulica Poznańska przebiegająca wzdłuż elewacji frontowej oraz 

duży utwardzony plac manewrowy dla pojazdów pożarniczych od tyłu budynku z bramą o 
szerokości powyżej 4 m. Zgodnie z § 12, ust. 7 „Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych…” (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) zapewniono utwardzone dojście o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie 
większej niż 30 m zapewniające dotarcie bezpośrednio do analizowanej strefy pożarowej. 

13.16. Przyjęte rozwiązania (ponad standardowe) zamienne inne niż określają to przepisy 
techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu 
(rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów) - wyszczególnienie 
proponowanych rozwiązań zamiennych. 

Jako rozwiązania zamienne, rekompensujące brak technicznych możliwości usunięcia 
niezgodności w stosunku do wymagań przepisów, przewidziano: 

1) Wyposażenie przedmiotowej strefy pożarowej w nowoczesny system SSP podłączony do 
monitoringu pożarowego PSP. Projekt systemu SSP zostanie wykonany w odrębnym 
opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

2) Montaż dodatkowej lampy zewnętrznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w 
obrębie połowy biegu schodów zewnętrznych K3; 

3) Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 2 lx w obrębie poziomych i 
pionowych dróg ewakuacyjnych; 

4) Zwiększenie ilości podręcznego sprzętu gaśniczego o 100 % w stosunku do 
obowiązującego normatywu; 

5) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych urządzeń 
przeciwpożarowych i zasad postępowania w przypadku pożaru oraz zasad ogłaszania i 
prowadzenia ewakuacji; 

6) Przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji 
oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. 

14. Inne roboty uzupełniające. 
• Uzupełnić lub wykonać izolację przeciwwilgociową przy nowych obróbkach 
dachu z papy termozgrzewalnej; 
• Podczas prac ociepleniowych należy otynkować na nowo również istniejące 
kominy i murki znajdujące się na dachu budynku, a w przypadku takiej 
konieczności po stwierdzeniu złego stanu technicznego - przemurować. 
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• Skrzynki przyłączy elektroenergetycznych i gazowych zachować a nowe 
drzwiczki osadzić tak, aby ich drzwiczki nie były cofnięte w stosunku do lica muru 
bardziej niż 5 cm; wykonać nowe drzwiczki 
• osadzić drabinę na elewacji bocznej - drabina bezpieczna z obręczą ochronną 
zgodna z przepisami budowlanymi 
• w przypadku stwierdzenia obecności materiałów niebezpiecznych w 
istniejącym budynku, (np. płyty dachowe lub ścienne zawierające azbest) należy 
je zdemontować i utylizować. Roboty związane z demontażem i utylizacją 
materiałów niebezpiecznych należy powierzyć firmie uprawnionej do takich 
działań. 
• na dachu zamontować system zapobiegający upadkowi z wysokości - linowy 
wzdłuż obu dłuższych boków budynku. 

15. Uwagi końcowe 
Uwaga – po wszelkich pracach budowlanych należy wykonać niezbędne prace 

porządkowe (mycie, sprzątanie) 

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA NA RYSUNKACH ELEWACYJNYCH. 

Ewentualna zmiana dostawcy farb musi zostać skonsultowana z projektantem. 

UWAGA!  
Przed przystąpieniem do malowania całości elewacji należy wykonać próbkę 

kolorystyczną o powierzchni minimum 1 m2 dla każdego z kolorów celem aprobaty przez  
Inwestora oraz projektanta. 

1. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, 
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

2. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich powinny być 
ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy 
przeciwpożarowe.  

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o 
grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na 
wysokości. 

3. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty. 
4. Roboty związane z dociepleniem ścian i wymianą obróbek blacharskich należy 
prowadzić z rusztowań rurowych 
5. W powyższym opracowaniu nie wolno dokonywać żadnych zmian bez porozumienia i 
uzgodnienia z projektantem.  

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski 
Poznań, marzec 2020 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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ) 

DLA ZADANIA 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI 
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTŁOWNI WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ FRAGMENTU ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I ZADASZENIA GALERII 

TRYBUN HALI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE KLESZCZEWO, 
WOJ. WIELKOPOLSKIE 

KARTA TYTUŁOWA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

PRZYSZKOLNA HALA WIDOWISKOWO- SPORTOWA 
UL. POZNAŃSKA 2 
KLESZCZEWO 

Nazwa i adres inwestora 

URZĄD GMINY KLESZCZEWO 
UL. POZNAŃSKA 4 KLESZCZEWO 

Projektant sporządzający informację 

mgr inż. arch. Marcin Piotrowski 
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1. Część opisowa 

Zakres robót 
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu styropianem, zgodnie z instrukcją 
ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” . 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Budynek 1 i 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem płaskim o niskim 
nachyleniu połaci, kryty papą termozgrzewalną. 

Wskazanie elementów terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

Działka istniejąca w pełni zagospodarowana. Ukształtowanie terenu nie 
powoduje wzrostu zagrożenia dla życia i zdrowia podczas prowadzenia prac 
budowlanych. Projekt nie przewiduje ingerencji w terenie otaczającym bezpośrednio 
budynek. 

Wskazanie zagrożeń występujących w trakcie realizacji robót 
Na czas budowy wokół budynku pojawi się rusztowanie, które powinno być 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Powinno być zamontowane zgodnie z 
normą i spełniać jej wymogi. Pracownicy będą wykonywali prace na rusztowaniach 
na różnych wysokościach. W bezpośrednim sąsiedztwie rusztowania będzie 
odbywało się mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzędzi.  

Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umożliwiający 
prawidłowy nadzór nad robotami oraz zapewniający potrzeby socjalne robotników. 

Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
Przed przystąpieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy powinni być 

przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia: 
- Pracownicy powinni posiadać uprawnienia do pracy na wysokościach 
- Codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zostać przeszkoleni z 

zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy 
- Pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu ochrony środowiska i utylizacji 

odpadów przy realizacji. 

Wskazan ie ś rodków techn icznych i o rgan i zacy jnych zapobiega jących 
niebezpieczeństwom. 

Dostęp do rusztowania powinien być zabezpieczony przed dostępem osób 
trzecich. 

Teren budowy należy ogrodzić i oznakować w widoczny sposób. 
Na rusztowaniach winny być w sposób przejrzysty oznakowane zejścia. 
Złącze kablowe winno znajdować się na terenie budowy i posiadać wyłącznik 

umożliwiający awaryjne wyłączenie dopływu energii elektrycznej. 
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny być oznakowane i nie powinny 

kolidować z urządzeniami służącymi do obsługi budowy (mieszadła, betoniarki, 
składowiska materiału itp.) 

        Sporządził 
mgr inż. arch. Marcin Piotrowski 

Poznań marzec 2020
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