Przebudowa éciany galerii
Montaz zadaszenia systemowego nad wyjsciem

Rozkucie otworu okiennego
Wymiana drzwi ewakuacyjnych Demontaz luksferéw
z galerii trybun Montaz nowych okien
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Rozkucie otworu okiennego

Demontaz luksferéw
Montaz nowych okien

Wymiana drzwi zewnetrznych
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Naprawa schoddw ewakuacyjnych
Skucie istniejacych ptytek, wykonanie nowych okfadzin

z granitu

Rura spustowa do wymiany

Rura stalowa kwadratowa 120x120 mm
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Rura spustowa do wymiany

Rura stalowa kwadratowa 120x120 mm
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Oktadzina kamienna cokotu do skucia - wys. 0,20 m

Rura spustowa do wymiany
Rura stalowa kwadratowa 120x120 mm

Rura spustowa do wymiany
Rura stalowa kwadratowa 120x120 mm

” Okfadzina kamienna cokotu do skucia - wys. 0,20-0,40 m

Balustrada do oczyszczenia i malowania

Wymiana drzwi wejsciowych - stolarka aluminiowa
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TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski
ul.Arystofanesa 85

60-461 Poznah

TEMAT:

Kompleksowa teremomodernizacja
przyszkolnej Hali Widowiskowo-
Sportowej oraz modernizacja kottowni w
budynku szkoty podstawowej w gminie
Kleszczewo woj. wielkopolskie

Ul. Poznanska 2 63-005 Kleszczewo
dz. 20/1, obr. Kleszczewo

INWESTOR URZAD GMINY W KLESZCZEWIE
UL. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO
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