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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Uzgodnienia i warunki okre$lone przez zleceniodawce

* Archiwalna dokumentacja techniczna

* Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do wykonania projekfu
wykonana przez projektanta

*  Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia
budynku

* Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw”

* wizja lokalna dokonana przez autora projektu

* obowigzujgce normy i przepisy

* literatura naukowo- techniczna dotyczgca zakresu opracowania

*  Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej wyodrebnionej Strefy
Pozarowej Przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej W Budynku Zespotu Szkdt W
Kleszczewie, Ul. Poznanska 2, Podlegajgcej Przebudowie W Zakresie Kompleksowej
Termomodernizacji Oraz Dostosowaniu Do Wymaganh Ochrony Przeciwpozarowej

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt kompleksowej termomodernizaciji budynku
przyszkolnej hali widowiskowo- sportowej wraz z przebudowg $ciany frontowej zewnetrznej w
zakresie powiekszenia otwordw okiennych, przebudowy $ciany zewnetrznej galerii trybun z
wykonaniem nowego zadaszenia oraz docieplenia budynku w zakresie $cian zewnetrznych,
stropodachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej, a takze dostosowanie budynku do wymagan z
zakresu ochrony przeciwpozarowej - zgodnie z ekspertyzqg z tego zakresu.

3. Opis ogdiny budynku

Budynek hali widowiskowo - sportowej zostat wybudowany na podstawie projektu z 1997 roku
opracowanego przez Zespdt Projektowo- Ustugowy ,,Domus” z Poznania. Jest to obiekt
funkcjonalnie potgczony z wybudowang wczesniej szkotg, zlokalizowang prostopadle do osi
hali sportowej. Budynek hali - parterowy, potqgczony z pomocniczymi przestrzeniami pietrowej
czesci - tgcznika oraz pomieszczen szatni i magazyndw z ulokowang nad nimi galerig trybun
dla widzéw.

Podstawowe informacje:
Kubatura: - ok. 14800 m3

Wymiary:

Dtugosc¢ budynku - —59,35 m
Szeroko$¢ budynku - 29,88 m
Wysoko$¢ budynku - ok. 10,00m.

Powierzchnia zabudowy -
- ok. 2040 m2

Funkcja - program uzytkowy:
Budynek petni funkcje sportowo - widowiskowq.

Konstrukcja -:

Jest to obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej. Sala widowiskowo-sportowa jest
wykonana jako stalowy szkielet ze stalowymi ryglami dachowymi. Szatnie w technologii
tradycyjnej murowanej, a dwukondygnacyjny tgcznik w konstrukcji szkieletowej zelbetowej.

Dach nad halg widowiskowo-sportowq z blachy trapezowej ocieplone] wetng mineralng,
nad szatniami stropodach zelbetowy (ptyty kanatowe) z przestrzenig wentylowanqg, kryty
papg. Klatki schodowe zelbetowe. Konstrukcja frybun zelbetowa.Fundamenty i tawy
fundamentowe - betonowe i zelbetowe.




Izolacja wodochronna pozioma i pionowa - papa asfaltowa, lepik asfaltowy

Instalacje:

W budynku znajdujq sie nastepujgce instalacje:
- wodna

- kanalizacyjna

- elekiryczna

- centralnego ogrzewania

Wykonczenie zewnetrzne:
Tynk cementowo- wapienny.
Stolarka okienna - aluminiowa.
Stolarka drzwiowa - aluminium.

4. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera sie w catosci w obrebie dziatki, na
ktérej jest posadowiony. Obszar wyznaczony na podstawie Warunkédw Technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.




Dokumentacja fotograficzna:
Widok ogdlny - od frontu




Strefa wejsciowa

Elewacja boczna
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Elewacja tylna




Zadaszenie galerii frybun - $ciana i zadaszenie do przebudowy




Zadaszenie nad czescig dwukondygnacyjng.




5. olla) is zakr r

Projekt w zakresie budowlanym zaktada trzy zasadnicze elementy inwestycii:

- docieplenie budynku - przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu,

wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbidrka istniejgcej Sciany wraz z zadaszeniem wzdtuz galerii trybun dla publicznosci,

wykonanie nowej §ciany wraz z wykonaniem nowego zadaszenia oraz osadzeniem okien.

- dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisdw w zakresie ochrony

przeciwpozarowej w zakresie wskazanym w ekspertyzie.

Ponadto w zakresie robdt budowlanych zaktada sie wymiane i przebudowe opierzen oraz
systemu odprowadzania wody opadowej, w tym zmiane sposobu odprowadzania wody z
dachu budynku szkoty (wode opadowq z dachu szkoty nalezy odprowadzacé rurami
spustowymi na teren zielony przed szkotqg, ograniczajgc ilo§¢ wdd opadowych
odprowadzanych na dach tgcznika - czesci hali znajdujgcej sie przy budynku szkoty). Nowe
opierzenia i system odprowadzania wody zaprojektowano z blachy tytan- cynk. W zakresie
opracowania ujeto remont schoddw zewnetrznych z galerii oraz spocznika przed wejsciem
gtéwnym do budynku.

Na budynku nalezy wykona¢ nowq instalacje odgromowq odpowiadajgcg obecnym
przepisom budowlanym.

Konieczne jest rowniez wykonanie nowych opasek wokdt budynku — wykonanie
powierzchni z kostek brukowych betonowych a takze odtworzenie powierzchni zielonych.

6. Inwentaryzacja budynku.

Wykonano inwentaryzacje budynku w zakresie niezbednym do wykonania opracowania,
w tym rzuty i rysunki elewaciji, podczas ktérej zwrécono uwage na szerokosci przejs¢, dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych oraz na elementy detali architektonicznych, systemy odprowadzania
wody oraz oceniono stan techniczny przegréd zewnetrznych. Ogdlny stan budynku okreslono
jako dobry.

7.  Lakresu prac w zakresie ochrony ppoz.

W zakresie robdt budowlanych zwigzanych z dostosowaniem budynku do warunkdéw
ochrony przeciwpozarowych okreSlonych w ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku wykonanej przez rzeczoznawce p. Stefana Korbacza
stwierdzono:

- 1) Instalacja hydratow wewnetrznych HP 25 zostanie przeprojektowana i przebudowana

w taki sposdb, aby hydranty chronity swoim zasiegiem cato$¢ analizowanej strefy
pozarowej oraz aby byty wyposazone w weze pdtsztywne. Wymaga to odrebnego projektu
wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- 2) Zostanie wprowadzony poprawny podziat na strefy pozarowe — dotyczy oddzielenia
strefy pozarowej KZL ZL | od strefy pozarowej szkoty KZL ZL Il poprzez montaz drzwi
przeciwpozarowych oraz witryn przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej El 60 w
$cianach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

- 3) W pasie sciany zewnetrznej pomiedzy analizowang strefqg pozarowq ZL | a sgsiednig
strefq pozarowqg ZL lll, znajdujgce sie w chwili obecnej bezklasowe okna w odlegtosci
mniejszej od wymaganej 4,0 m (Sciany w relacji prostopadtej) zostang wymienione na
nowe okna przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 60.

- 4) Bezklasowe drzwi prowadzqgce na dach zostang wymienione na nowe drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 15 zamykajgce wyijscie na dach.

- 5) Pomieszczenie wentylatorowni zostanie wydzielone pozarowo poprzez montaz drzwi
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

- 6) Przewody wentylacyjne w miejscu przejcia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

- 7) Bezklasowy $wietlik z poliweglanu w obrebie hali widowiskowo-sportowej znajdujgcy
sie na catej dtugosci tej czesci strefy pozarowej zostanie przebudowany w taki sposdb, aby
miedzy strefami pozarowymi ZL | i ZL lll pojawita sie $ciana oddzielenia przeciwpozarowego




ekranujgca nowe naswietla w formie pionowych witryn, od $ciany z oknami sgsiedniej strefy
pozarowej.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

8. Rozbidrka istniejgcej Sciany galerii trybun, wykonanie nowej $ciany i zadaszenia wraz z
osadzeniem okien

Ze wzgledu na znaczne problemy z uszczelnieniem zadaszenia nad galerig trybun,
wykonanego z ptyt poliweglanowych w profilach aluminiowych, oraz ze wzgledu na jego
niewystarczajgcq izolacje termiczng podjeto decyzje o rozbidrce istniejgcego zadaszenia i
wykonaniu nowego.

Obecnie zadaszenie wykonane jako tukowe przekrycie opierajgce sie na konstrukcii
stalowej hali i $cianie murowanej wygradzajgcej galerie. Sciana z pustakéw ceramicznych
grubosci 15 cm posadowiona na stropie nad szatniami, ocieplona warstwg styropianu
grubosci 12 cm.

Zaprojektowano nowe zadaszenie - petne, wykonane z blachy frapezowej ocieplonej
wetng mineralng, pokryte papqg termozgrzewalng NRO. Doswietlenie hali zapewni rzgd okien,
zlokalizowanych w licu Sciany. Ze wzgledu na no$nosc istniejgcej Sciany, oraz sztywno$cé
konstrukcji, podjeto decyzje o koniecznosci rozbidrki zardwno zadaszenia, jak i Sciany do
poziomu stropu i wykonaniu nowej sciany, usztywnionej wiencami i rdzeniami zelbetowymi.

Po wykonaniu rozbidrki $ciany i zadaszenia, materiat z rozbidrki przeznaczy< do utylizacji.
Na czas prowadzenia robdt zabezpieczye wnetrze hali przed opadami atmosferycznymi.

Nowq $ciane zewnetrzng nalezy wykonac¢ z blokdw gazobetonowych grubosci muru 24
cm wzmochiong wiencami zelbetowymi zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Projektuje sie montaz okien w konstrukcji aluminiowej w nowej $cianie. Okna uchylne,
wyposazone w system zaluzji zewnetrznych sterowanych elekirycznie.

Zadaszenie nad galerig wykonane z blachy trapezowej pokrytej wetng mineralng gr. 30
cm. Blacha frapezowa wsparta na wiencu Sciany oraz konstrukcji stalowej dospawanej do
istniejgcej konstrukcji hali. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie.

Nalezy wykonacé nowy system odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe - wykonane z
blachy tytan- cynk.

Po wykonaniu Sciany nalezy jg od wewngtrz otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym, z gtadzig gipsowq i pomalowac farbami lateksowymi.

Zadaszenie od spodu obudowacd podwdjng ptytg GK, ktérg po wyszpachlowaniu nalezy
pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Powierzchnia sciany do wymurowania - 45,90 m x 2,21m=101,44 m2 i 10,0 mx3,65m=36,50
m?2. tgcznie - ok. 140 m2 Sciany.

Powierzchnia dachu - ok. 120 m2.

Stan istniejgcy Sciany pokazano na zdjeciach na stronie 10.

9. Rozbidrka przeszklen z luksferdw i powiekszenie otwordw okiennych w elewacji frontowej
budynku.

W zwigzku z dociepleniem budynku nalezy rozebrac istniejgce doswietlenia elewacii
frontowej wykonane z luksferéw. Ze wzgledu na konieczno$¢ doswietlenia powierzchni hali,
konieczne jest wykonanie powiekszenia otwordw okiennych do wysokosci 3,00 m poprzez
rozbidérke Sciany pod istniejgcym przeszkleniem. W miejscu powiekszonych otwordw
zamontowac¢ nowq stolarke okienng - wg opisu w punkcie 11.4.

Stan istniejgcy elewacji przedstawiono na zdjeciach na stronie 8.

10. Izolacje przeciwwilgociowe w czesci przyziemia

Nie stwierdzono, by S$ciany zewnetrzne zostaty zawilgocone. Jednoczesnie, w celu
unikniecia w przysztosci problemodw z zawilgoceniem Scian nalezy:
» ydrozni¢ i prawidtowo przeprowadzac¢ regularng konserwacje systemu odprowadzania
wody. W zwigzku z ocieplaniem $cian projektuje sie wymiane catosci rur i rynien - blacha
tytan cynk.




» wykona¢ izolacje pionowq $cian cokotowych z powtok bitumicznych do wysokosci min.
30 cm ponad poziom terenu, wykonac izolacje termiczng wg opisu, a takze wykonac
opaske budynku ze spadkiem od muru min. 2% zapobiegajgc podsgczania wody z gruntu.

W celu wykonania wspomnianej izolacji przeciwwilgociowej zaprojektowano izolowanie
scian cokotowych metodg typu lekkiego - 2-3 warstwami powtok bitumicznych z
plastyfikatorami, odpornymi na rozcigganie.

Sposdb wykonania:

- Przygotowanie podtoza:
Podtoze musi by¢ czyste, nie przemarzniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego ttuszcze, stare
powtoki malarskie, nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce
sie na nim. Izolacje bitumiczne przywierajg dobrze zardbwno do suchych, jak i matowo
wilgotnych podtozy. Podtoze nie moze by¢ uprzednio pokryte pakiem smotowym. W czasie
obrébki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura powietrza i podtoza wynosita powyzej +5°C
w celu zapewnienia prawidtowego procesu obrébki i schniecia. Nalezy usung¢ wystajgce
czesci zaprawy. Odsadzki fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgcq izolacje
poziomg nalezy krotko obcigé. Ostre krawedzie nalezy fazowaé. Naroza wewnetrzne,
poziome i pionowe nalezy wczesniej wyokrggli¢ zaprawg mineralng. Ma to na celu ochrone
przed negatywnym ciSnieniem wody. Zaleca sie wykonanie izolacji mineralnej w czesci
cokotowej budynku, narazonej na wode rozbryzgowq. Nalezy zwrédci¢ uwage, aby
wystepowat zaktad ok. 20 cm pomiedzy izolacjg mineralng a izolacjq bitumiczng, schowany
ponizej poziomu gruntu.
Ma to chroni¢ te czesci budowli przed wilgociq i pdzniejszymi uszkodzeniami przez mrdz. W
przypadku potgczenia izolacji pionowej z izolacjg podposadzkowq nalezy wyprowadzic
izolacje ponad ptyte na wysoko$¢ ok. 10 cm.
Jezeli materiat izolacyjny obrabiany bedzie bezpodrednio na murze, nalezy zwrdci¢ na to
uwage, aby to byt mur petnospoinowy.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno
profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypetniajgcego. Szpachlowanie
nalezy przeprowadzi¢é na wyschnietq, zagruntowang powierzchnie. Nalezy odczekaé, az
szpachlowanie wyschnie zanim przystgpimy do kolejnego etapu prac. Ubytki lub wgtebienia
wieksze niz 5 mm nalezy wczesniej wypetni¢ zaprawg mineraling. W przypadku gdy
nierdwnosci lub ubytki sg mniejsze niz 5 mm mozemy bezposrednio wyréwnac je masg
bitumiczng.

Chtonne, niepokryte bitumami podtoza nalezy zagruntowadé . Podtoza pokryte starymi
powtokami bitumicznymi nalezy zagruntowacd $srodkiem na bazie rozpuszczalnikdw i $wiezg
powierzchnie posypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm Gdy powierzchnia
catkowicie przeschnie mozna przystgpi¢ do naktadania kolejnej warstwy bitumicznej.
Podtoza o zréznicowanej wytrzymatosci i nasigkliwosci np. beton komdrkowy nalezy wczesniej
zagruntowad.

Obroébka:

Izolator bitumiczny dostarczany jest w opakowaniu zawierajgcym dwa sktadniki w
odpowiedniej proporcji. Aby zostat odpowiednio rozrobiony, nalezy wsypac¢ sktadnik
proszkowy do sktadnika ptynnego i zamieszac (nie odwrotnie).

Nalezy mieszac tak dtugo wiertarkg z mieszadtem, az powstanie jednorodna konsystencja.
Wymieszany materiat mozna obrabiac ok. 20 min.

Powtoke izolacyjng zawsze naktadamy na zewnetfrzne powierzchnie izolowanych
fragmentdw budowli. Nalezy unikgc sytuacji w ktérych wywierane jest negatywne cisnienie
wody powodujgc odrywanie izolacji od podtoza lub problemy z wysychaniem masy.

Do naktadania uzywa sie kielni, pacy lub agregatu natryskowego. Szczegdlng uwage nalezy
zwrécié na to, by wszystkie powierzchnie, jak i naroza wewnetrzne i zewnetrzne byty
doktadnie pokryte masq bitumiczng.

Grubosci warstw:

W przypadku wilgotnosci gruntu/ wody nie bedgcej pod cisnieniem nalezy nanies¢ warstwe
okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubo$¢ warstwy po wyschnieciu), w przypadku
wody infiltracyjnej nalezy nanie$¢ warstwe okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubo$é




warstwy po wyschnieciu), w przypadku wody pod ciSnieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 5
mm - warstwa mokra (ok. 4 mm - grubo$¢ warstwy po wyschnieciu).

Naktadanie powtoki bitumiczne] powinno odbywac sie w dwdch cyklach roboczych. Pod
warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschnieta i zwigzana. Max. w jednym cyklu do 3 mm.

11. DOCIEPLENIE:

Wysokos¢ budynku nie przekracza 12,00 m (max. ok. 10,05 m) — projektuje sie catkowite
ocieplenie budynku zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw™.

W ramach zadania termomodernizacji wykonac nalezy ocieplenie Scian budynku ptytami
styropianu elewacyjnego oraz stropodachéw metodq utozenia ptyt styropianowych
papowanych (w obrebie tgcznika), jak i metodg wdmuchu materiatu izolacyjnego
granulowanego w przestrzeh wentylowang dachu (nad zespotem szatni).

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére mogtyby
wskazywac na mozliwos$¢ gniezdzenia sie ptakdw takich jak jerzyki i inne gatunki chronione.
Rowniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakdw w innych okresach. Zwréci¢ nalezy
jednak uwage, by podczas prac zwigzanych z ociepleniem obserwowacd, czy ptaki te nie
pojawiajg sie w okolicach budynku, oraz czy nie zagniezdzajqg sie w szczelinach, otworach
wentylacyjnych i innych miejscach.

Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg styropianu
elewacyjnego o grubosci 120 cm mocowanego do $cian zewnetrznych za pomocq
zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji powyzej poziomu cokotu (Srednio +0,20 do
+0,40 m).

Dla $cian budynku nalezy stosowac styropian elewacyjny o wspdtczynniku A=0,035 W/
mK.

Zastosowanie styropianu o grubosci 0,12 m daje wspdtczynnik U dla Sciany na poziomie
U=0,227 W/K*m2. Do ocieplenia przewidziano ok. 1040 m2 $ciany zewnetrznej.

Do wymiany przewidziano rowniez okna i drzwi zewnetrzne w budynku. Wspdtczynniki U
dla okien nie powinny by¢ wieksze niz 0,9 W/K*m2, dla drzwi - 1,3 W/K*m2.

Sciany cokotowe ponizej poziomu cokotu do poziomu ok. -0,60 m ociepli¢ nalezy ptytami
styropianu ekstrudowanego o wartosci przenikania ciepta A=0,031 W/mK i grubosci 10,0 cm.
Przed wykonaniem izolacji termicznej $cian cokotowych nalezy skuc istniejgce ptytki
oktadzinowe, a nastepnie bezwzglednie wykonac¢ izolacje przeciwwodng w postaci mas
bitumicznych nanoszonych na oczyszczony mur (szczegdty - pkt 10). Powierzchnia Sciany
cokotowej do ocieplenia to ok. 123 m2.

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i pomalowac farbami
siikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolaciji
termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania catosci budynku — zarbwno opierzen,
parapetdw, jak i elementdw systemu odprowadzania wody deszczowe;.

Projektuje sie tynkowanie $cian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkdw:

sciany zewnetrzne powyzej poziomu cokotu - tynk mineralny

tynki cokotowe — tynki mozaikowe

UWAGA: Zdbrania sie mieszania systemoéw elewacyjnych, ze wzgledu na brak
gwdaranciji producentdw nd systemy mieszane.

Ocieplenie _dachu hdli sportowej - systemowe rozwigzanie producenta hali wraz ze
wzmochieniem konstrukciji stalowe;.




Projektuje sie docieplenie istniejgcego dachu hali sportowej systemem docieplenia DSR
200 firmy Astron (producenta pierwotnego hali) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stalowe;.
Zaprojektowany systemm dachowy DSR 200 sktada sie z zewnetrznego panelu LPR1000
powlekanego Alucynkiem z wetng ASTROTHERM gr. 200 mm z izoblokami i wewnetrznego
panelu LPS1000 powlekanego superpoliestrem. System zawiera wszystkie niezbedne elementy
mocujgce i obrébki. Wszystkie tgczniki dachu wykonane sg ze stali nierdzewnej, jako wkrety
samonawiercajgce. Kazde potqgczenie dwodch blach uszczelniane jest wulkanizujgcymi
uszczelkami tasmowymi. Wspdtczynnik U dla tego dachu wynosi = 0,21 W/m2K. Szczegbty
dotyczgce wzmocnienia konstrukciji dachu przedstawiono w projekcie branzy konstrukcyjnej.

Ocieplenie dachu nad czescig szatniowq i zapleczy

Projektuje sie ocieplenie dachu wentylowanego warstwq izolacji termicznej z materiatu w
granulacie o wspodtczynniku A = 0,040 W/mK i grubosci warstwy 14 cm.

Pota¢ dachowq niewentylowang - w obrebie tgcznika pomiedzy halg sportowq i szkotg
nalezy dociepli¢ materiatem izolacyjnym (styropianem) o grubosci 14 cm na istniejgcym
pokryciu dachowym. W celu wykonania docieplenia potaci dachowej konieczne bedzie
wykonanie naprawy istniejgcej potaci bitumicznej, a po wykonaniu docieplenia - pokrycie
nowq warstwg papy w systemie NRO.

11.1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE - TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

11.1.1.PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystgpieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowac opierzenia i obrdbki
blacharskie, uchwyty na drzewce flag, oraz instalacje odgromowq, a fakze - na czas
prowadzenia robdét - elementy instalacji odwietlenia, i inne elementy znajdujgce sie na
elewacjach .

Przed przystgpieniem do montazu ptyt izolacji nalezy wykonaé naprawe ubytkéw
istniejgcego tynku w celu zapewnienia réwnej powierzchni podtoza oraz odpowiednigj
przyczepnosci.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowacé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsig typu UNI-
GRUNT.

Instalacje odgromowqg nalezy wykona¢ na nowo, utozywszy jg w rurkach PCV,
podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej, a po zamontowaniu nalezy wykonaé pomiar
sprawnosci (rezystencji) instalaciji. Elementy ztgcz kontrolnych wykonaé w puszkach w
gruncie.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowacd istniejgce
orynnowanie oraz wykona¢ odpowiednie odsuniecie rur spustowych. Wypusty rur spustowych
nalezy wyprowadzi¢ tak, by sptywajgca woda zostata sprawnie odprowadzona poza obreb
budynku korytami odptywowymi na odlegto$¢ min. 1,0 m. Grunt wokdt odptywu powinien
zostaé wymieniony na przepuszczalny, by méc wchtongé wode sptywajgcg z dachu.

Nalezy przebudowad system odprowadzania wody opadowej z dachu budynku szkoty -
wode odprowadzac nalezy nie (jak obecnie) na dach tgcznika, a na powierzchnie zielone
od frontu budynku.

Ocieplenie Scian cokotowych powinno zostaé przedtuzone ponizej poziomu terenu do
poziomu -0,60 m.

Istniejgce i nowe przewody elektryczne na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo
w rurkach PCV.

Nalezy zdemontowac istniejgce lampy znajdujgce sie na elewaciji, a po wykonaniu
izolacji — zamontowad¢ nowe, LED.




11.1.2. MOCOWANIE P+YT TERMOIZOLACYJNYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowane] dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
stosowac tzw. listwe cokotowq, dajgcq pewne, trwate i estetyczne wykonhczenie elewacji od
dotu. Listwe dobrac¢ przekrojem do grubosci styropianu i mocowac¢ do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

Ocieplenie scian wykonac z ptyt styropianowych o grubosci 12 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035W/(mK), uktadanych w cegietke i mocowanych do podtoza za
pomocg zaprawy klejgce.

Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwtocznie przytozyé do ocieplanej Sciany i lekko
docisng¢ uzywajgc dtugiej taty. Rownosé powierzchni zamocowanych ptyt mozna
korygowac¢ do 20 min od ich przyklejenia. Ptyty nalezy mocowac scisle jedna przy drugiej, w
jednej ptaszczyznie, z zachowaniem ,,mijankowego” uktadu stykdw pionowych. Ptyty nalezy
mocowacd do Sciany przy pomocy kotkdw w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa — 1 m
od naroznika - 6 kotkdw/m2).

UWAGA !

Operacja wyrdwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metodq lekkg-mokrg, odpowiedzialng za kohcowy efekt zmierzajgcy
do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdziniejsze nie dajg
zgodnej z technologiqg skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Izolacja $cian cokotowych wykonywana jest z ptyt XPS o wspdtczynniku lambda 0,031 W/
mK, o gruboséci 10 cm. Po wykonaniu wykopu na gtebokos$¢ ok. -0,60 m nalezy oczyscic
sciane, a nastepnie, po wykonaniu warstwy wyrdwnujgcej z masy uszczelniajgcej, nalezy
przyklei¢ ptyty izolacji. Po wykonaniu ocieplenia Scian przystgpi¢ nalezy do wykonania izolaciji
przeciwwodnej z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie $ciane zabezpieczy¢ folig
kubetkowq, po czym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ nowqg opaske betonowq o szerokosci ok. 60 cm z ptytek
betonowych lub z bruku betonowego z zachowaniem spadku min. 2% od $ciany.

11.1.3.WYKONANIE WARSTWY 7BROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie
klejgcej — kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamietac o prawidtowym montazu
oraz odpowiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i
drzwi. W $cianach do wys. 200 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢
dodatkowq warstwe siatki zbrojgce;.

Wyprawa elewacyjna osciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z
przyjetym systemem docieplenia z uwzglednieniem ok. 2 cm styropianu. Ponadto zaleca sie
wykonanie oku¢ naroznikdw wypuktych za pomocgq listew aluminiowych. Narozniki gérne i
dolne otwordw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu
unikng¢ mozna uko$nych peknieé w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojgca nie
moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyrdwnac papierem

sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu paca.

11.1.4. WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujgcego. Masa ta
chroni i wzmacnia podtoze oraz zwieksza przyczepnos$é. Preparat nalezy rozprowadzic¢
réwnomiernie na catej powierzchni za pomocq watka lub pedzia przynajmniej 12 godzin
przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

11.1.5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawe tynkarskg wykonac przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0
mm. Zastosowac tynk zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.

Wyprawa tynkarska cokotdéw — tynk zywiczny mozaikowy - kolorystyka podana na
rysunkach.
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11.1.6. POWLOKI MALARSKIE
Powtoki malarskie wykonaé poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowqg w kolorach
podanych na rysunkach.

11.2. Ocieplenie dachu:

Ocieplenie _dachu hali_sportowej - systemowe rozwigzanie producenta hali wraz ze
wzmochieniem konstrukcii stalowe;.

Projektuje sie docieplenie istniejgcego dachu hali sportowej systemem docieplenia DSR
200 firmy Astron (producenta pierwotnego hali) wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stalowe;.
Zaprojektowany system dachowy DSR 200 sktada sie z zewnetrznego panelu LPR1000
powlekanego Alucynkiem z wetng ASTROTHERM gr. 200 mm z izoblokami i wewnetrznego
panelu LPS1000 powlekanego superpoliestrem. System zawiera wszystkie niezbedne elementy
mocujgce i obrébki. Wszystkie tgczniki dachu wykonane sg ze stali nierdzewnej, jako wkrety
samonawiercajgce. Kazde potgczenie dwdch blach uszczelniane jest wulkanizujgcymi
uszczelkami tasmowymi. Wspdtczynnik U dla tego dachu wynosi = 0,21 W/m2K. Szczegodty
dotyczgce wzmocnienia konstrukcji dachu przedstawiono w projekcie branzy konstrukcyjne;.

Ocieplenie dachu nad czescig szatniowq i zapleczy

Projektuje sie ocieplenie dachu wentylowanego warstwq izolacji termicznej z materiatu w
granulacie o wspdtczynniku A = 0,040 W/mK i grubosci warstwy 14 cm. Izolacje cieplne
stropodachu wentylowanego z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone
i poinstruowane w zakresie warunkdw i technologii wykonywania termomodernizacii
stropodachdw oraz posiadajgce specijalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzeh
stropodachu.

Stan istniejgcy dachu wentylowanego:

Kolejno$¢ robdt:

-Wykonanie otwordw umozliwigjgcych podawanie materiatu w ilosci ok. 1 na kazde150
m2 dachu; przed rozkuciem otworu wykonac¢ otwoér probny w celu potwierdzenia uktadu ptyt
korytkowych. Wg projektu archiwalnego - stropodach wykonany w uktadzie warstw: pap
wierzchniego krycia, ptyta zelbetowa (ptyty korytowe) na $ciankach azurowych, warstwa
izolacji termicznej, strop z ptyt kanatowych. W przypadku stwierdzenia innego uktadu
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konstrukcyjnego skontaktowac sie z projektantem celem okreslenia mozliwej technologii
roboét.

-Kontrola i ewentualne uprzgtniecie zanieczyszczeh z przestrzeni wentylowanej
stropodachu.

-Zamurowanie istniejgcych otwordw wentylacyjnych stropodachu (gdy otwory
wentylacyjne znajdujq sie ponizej poziomu projektowanej izolacji termicznej, a takze otwordw
znajdujgcych sie w odlegtosci mniejszej niz 4,0 m od $ciany budynku szkoty)

-Kontrola stanu wentylaciji i montaz dodatkowych kominkdw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych siatkq.

- Podanie granulatu za pomocq odpowiedniego sprzetfu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

-Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach wentylowany nalezy ocieplic warstwg wetny mineralnej w granulacie
wdmuchiwanej w przestrzen stropodachu metodqg pneumatyczng. Minimalna grubo$é nowej
warstwy izolacji termicznej to 14 cm. Otwory do wdmuchiwania nalezy robi¢ w ten sposdb, by
zapewni¢ rownomierne roztozenie nanoszonego granulatu, oraz by zniwelowac uszkodzenia
pokrycia dachowego powstatego wskutek wykonania tych otwordéw. W razie koniecznosci
przewidzie¢ rozkucia $cianek azurowych w przestrzeni stropodachu, a nastepnie ich
zamurowanie po wykonaniu nadmuchu granulatu.

Przewidzie¢ nalezy 1 otwdr technologiczny na kazde 150 m2 dachu .

Po wykonaniu wdmuchu materiatu izolacyjnego nalezy wykonac zasklepienie otworéw
rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie otworu blachg tytan -
cynk i pokrycie jej papg termozgrzewalng.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego nalezy wykona¢ kominki
wentylacyjne w potaci dachu w ilosci 1 kominek na kazde 50 m2 potaci dachowej tak, by
uzyska¢ minimum powierzchni kominkéw wentylacyjnych w tgcznej ich powierzchni
odpowiadajgcej 0,002 powierzchni dachu.

Zalecenia w zakresie wentylacji sfropodachu:

Powinna byé zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory
wentylacyjne w §cianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W przypadku
stropodachdow wentylowanych, gdy maksymalna grubosé warstwy powietrza nad izolacjg nie
przekracza 20 cm, taczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylofowych powinna wynosié
minimum 0,002 powierzchni dachu. Nalezy wzdtuz $ciany galerii umiescié dodatkowo
wywiefrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co é m.
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W trakcie prac nalezy zadbaé o odpowiednie zabezpieczenie otwordw
technologicznych przed wodg opadowa.

Kontrola jako$ci wykonywanych robét

- Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

- Warstwa termoizolacji powinna by<¢ utozona rdwnomiernie, bez przerw i ubytkdw.
Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200
x 200 mm i masie 200 £5 g, w co najmniegj pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji.
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Pota¢ dachowg niewentylowang - w obrebie tgcznika pomiedzy halg sportowq i szkotg
nalezy docieplic¢ materiatem izolacyjnym (styropianem) o grubosci 14 cm na istniejgcym
pokryciu dachowym.

Stan istniejgcy dachu niewentylowanego:

calliana e (e

T N

Izolacje cieplne stropodachu wykonac nalezy z ptyt o grubosci min. 14 cm jednostronnie
laminowanych papg. Wspdtczynnik lambda dla materiatu izolacyjnego nie powinien byé
wyzszy niz 0,040 W/mK. System NRO.

Kolejno$¢ robdt:

- Oczyszczenie i naprawa istniejgcego pokrycia dachowego (stropodachu).
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1

Demontaz i ponowny montaz o ok. 30 cm wyzej istniejgcych budek legowych ptakdw.
Wykonanie przedtuzenia i podwyzszenia hakdw rynien - w tym montaz belki hakowej do
montazu hakdw. Przyklejenie warstwy izolacji termicznej do istniejgcego pokrycia, a
nastepnie wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalne;j.

Uwaga: Na zdjeciu powyzej widoczne sq rury spustowe odprowadzajgce wode z dachu
budynku szkoty na potac tgcznika. Nalezy przebudowad system odprowadzania wody z
dachu szkoty w ten sposdb, by rura spustowa odprowadzata wode na teren zielony przed
budynkiem i na teren tylnej

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢é dachowych nalezy uzywaé wytgcznie papy
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadkg PV 250, papa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana o gr. min.4.0 mm z wktadkg PV 200, mocowana mechanicznie
do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad, Wstega papy powinna by¢ bez dziur i
zataman o réwnych krawedziach . Powierzchnia papy powinna mieé rédwnomiernie
roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia sie papy. Pokrycie powinno posiadacé certyfikat NRO.

Uwaga - istniejgce drabiny dachowe oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowad

11.3. Obrdébki dekarsko - blacharskie

Uwaga:

Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) — malowane w kolorze
aluminium.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachdw (czesci tgcznika oraz szatniowej) nalezy
przewidzie¢ koniecznos$¢ wykonania nowego pokrycia dachu z warstwy papy .

Do wykonywania nowych pokry¢é dachowych nalezy uzywaé wytgcznie papy
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadkg PV 250, papa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana o gr. 4,0 mm z wktadkg PV 200. System musi posiadac klase
NRO.
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Nalezy przewidzie¢ wymiane catego systemu odprowadzania wody z dachu (rynny i
rury spustowe - wymiana na tytan- cynk.)
Po wykonaniu ocieplenia stropodachdw nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rur spustowych w
pionach oraz zamontowad¢ w koszach odptywowych kratki zbierajgce liscie i
zanieczyszczenia.

11.4. Wymiana stolarki zewnetrznej

Przewidzie¢ wymiane stolarki zewnetrznej —drzwi wejsciowe frontowe, na elewaciji tylnej i
bocznej, a takze na pietrze - oznaczone na rysunkach, a takze okna - wymiana okien na
elewaciji tylnej i frontowej, wraz z witryng nad wejsciem gtownym.

Elementy drzwiowe wymieni¢ na drzwi przeszklone, w stolarce aluminiowej, powtarzajgce
obecne podrziaty stolarki, a takze ich kolorystyke. Wspdtczynnik U dla nowych drzwi - nie
wiecej niz 1,3 W/K*m2. Szczegdty na rysunku zestawienia stolarki.

Okna wymieni¢ na nowe, z profili aluminiowych, o wspdtczynniku U nie wiekszym niz 0,9
W/Km2. Okna wyposazy¢ w nawiewniki automatyczne. Kolorystyka zgodna ze stanem
istniejgcym. Szczegdty na zestawieniu stolarki.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego okna - osadzi¢ nowe, zaktadajgc nowe
opierzenie — parapet zewnetrzny.

Mocowanie okna na kotwach.

Po osadzeniu okna nalezy wykonaé wyprawki osciezy wewnetrznych. Podczas
wykonywania wymiany stolarki zachowa¢ nalezy odpowiednie $Srodki zabezpieczajgce
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Szklenia z luksferow elewacji frontowej hali - do demontazu. Nalezy réwniez wykonac
rozkucia otwordw do wysokosci 3,00 m (zachowujgc istniejgce nadproza - rozkucia
wyréwnajg linie okien). Po przygotowaniu nowych otwordéw okiennych osadzi¢ nowe okna w
konstrukcji aluminiowej, zgodnie z zestawieniem stolarki. Okna zabezpieczy¢é od wewnqgtrz
siatkg - pitkochwytami - siatka o oczkach min. 10x10cm x5mm.

11.5. Wymiana i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy d/s ochrony przeciwpozarowej zaprojektwoano
wymiane i montaz stolarki wewnetrznej w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej-w
miejscach wskazanych na rysunkach. Sq to drzwi i witryny znajdujgce sie w $cianach
oddzielenia pozarowego pomiedzy dwoma strefami - hali sportowo- widowiskowej oraz
szkoty.

11.6. Wyposazenie budynku strefie strefy pozarowej A wyposazony w hydranty
wewnetrzne HP25 z wezem pdtsztywnym - wg opracowania branzy sanitarnej.

12. Roboty dodatkowe - zewnetrzne

Jako roboty dodatkowe - uzupetniajgce do prowadzonej inwestycji zaliczy¢ nalezy:

a) Remont istniejgcych schoddw zewnetrznych ewakuacyjnych. Obecnie schody sg w
ztym stanie technicznym. Jest to konstrukcja zelbetowa, obtozona ptytkami gresowymi.
Infiltracja wody opadowej pod ptytki spowodowata odspajanie sie ich i degradacje biegu
schodowego. Nalezy sku¢ wszystkie ptytki gresowe ze stopnic i podstopnic, a nastepnie
wykona¢ nowe oktadziny - z wielkoformatowych ptyt granitowych gr. 2 cm na
dedykowanym kleju elastycznym.

Nad wejsciem - nowymi drzwiami zamontowac systemowe zadaszenie szklane o
szeroko$ci min. 1,60 m i wysiegu 1,20 m.
Balustrady zachowad, oczyscic, zabezpieczy< antykorozyjnie malujgc farbami
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b) Renowacja stopnia przed wejsciem gtownym. -

Obecnie przed wejsciem gtdwnym znajduje sie podest wykonczony ptytkami gresowymi.
Stan techniczny jest zty (czesciowo odspajajgce sie stopnie). Nalezy sku¢ istniejgce ptytki, a
po wyrdwnaniu i naprawie podtoza wykona¢ nowe, z ptyt granitowych ptomieniowanych
wielkoformatowych.

Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy oczyscié¢, zabezpieczydé
antykorozyjnie i ponownie pomalowac.

Na dachu sali widowiskowo- sportowej zamontowad liniowy, systemowy uktad
zabezpieczenia przeciw upadkowi z wysokosci. Rozstaw mocowan nie powinien by¢ wiekszy
niz 10 m. Szczegdty montazu uzgodni¢ z dostawcq systemu.
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Stan istniejgcy podestu przed wejsciem gtdwnym:
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowe.

13.1. Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek jest usytuowany w Kleszczewie. przy ul. Poznanskiej 2. Posadowiony jest w obrebie
dziatek nr20/5i 19/1, ark. 2, obreb 0003. Odlegto$¢ obiektu od granicy z sgsiednimi dziatkami
przekracza 4 m.

Jest to obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej. Sala widowiskowo-sportowa jest
wykonana jako stalowy szkielet ze stalowymi ryglami dachowymi. Szatnie w technologii
tradycyjnej murowanej, a dwukondygnacyjny tgcznik w konstrukcji szkieletowej zelbetowe;.

Analizowana strefa pozarowa posiada dwie kondygnacje nadziemne. Stropy i
stfropodachy zelbetowe. Dach nad halg widowiskowo-sportowq z bezklasowych ptyt
warstwowych, nad szatniami stropodach zelbetowy kryty papaq. Klatki schodowe zelbetowe.
Konstrukcja trybun zelbetowa.

Podstawowe charakterystyki analizowanej strefy pozarowe;:
1. Dtugo$¢ analizowanej strefy pozarowej 59,35 m

2. Szerokos$¢ analizowanej strefy pozarowej 29,88 m

3. Wysokos¢ analizowanej strefy pozarowej ~ 10,00 m

4. Kubatura analizowanej strefy pozarowej ~ 14.800,00 m3

5. Powierzchnia wewnetrzna analizowanej strefy pozarowej
Parter - 1.903,00 m2

Pietro - 1.563,00 m2

tgcznie - 3.466,00 m2

6. Powierzchnia zabudowy analizowanej strefy pozarowej ~ 2.040,0 m2
Powierzchnia uzytkowa analizowanej strefy pozarowej
Parter - 1.816,30 m2

Pietro - 504,90 m2

tgcznie - 2.321,20 m2

13.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

Budynek niepodpiwniczony posiada 1 kondygnacje nadziemng w obrebie hali oraz 2
kondygnacje nadziemne w obrebie trybun i tgcznika.

Analizowana strefa pozarowa obejmuje hale widowiskowo-sportowq z tfrybunami, szatnie z
zapleczem sali oraz tgcznik.

Powierzchnia wewnetrzna analizowanej wyodrebnionej strefy pozarowej wynosi 3.466,00 m2.
Wysokos$¢ budynku wynosi okoto 10,00 m.

Obiekt kwalifikuje sie do grupy budynkdw niskich (N).

13.3. Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych.

Analizowana, projektowana do wyodrebnienia strefa pozarowa styka sie z sqgsiednig
strefq pozarowq (szkotq) scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z bezklasowq stolarkg
okienng i drzwiowqg. W zwigzku z tym odlegto$¢ obiektu od sgsiednich budynkdéw/stref
pozarowych nie przekracza 8 m. W ramach dostosowania do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zapewnione zostanie poprawne oddzielenie sgsiadujgcych stref
pozarowych.

W zwigzku z faktem, ze analizowana strefa pozarowa jest budynkiem nizszym wobec
wyzszego budynku szkoty, w Scianie ktérego znajdujg sie bezklasowe okna, dach budynku
nizszego powinien spetnia¢ wymagania w zakresie R 30 dla konstrukciji dachu oraz RE 30 dla
przekrycia dachowego. Dach ten spetnia powyzsze wymagania lecz nie posiada cechy
BROOF (t1), w zwigzku z czym wymagania § 218, ust. 1 W.T. nie sqg spetnione. Dotyczy to
wytgcznie zelbetowego stropodachu nad cze$cig dwukondygnacyjng oraz
jednokondygnacyjng nad szatniami, a nie bezklasowego dachu bezposrednio nad frybung
oraz ptytg hali widowisko-sportowej, oddalonego o ponad 10 m od $ciany z oknami budynku
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wyzszego. Aktualnie nie jest rowniez zachowany pas w relacji prostopadtej o szerokosci
co najmniej 4 m o klasie odpornosci ogniowej REl 60 pomiedzy bezklasowym oknem
analizowanej strefy pozarowej (ZL |) a bezklasowym oknem sgsiednigj strefy pozarowej (ZL Ill),
wobec wymogu stosowania paséw o szerokosci co najmniej 4,0 m. Ponadto pas nie posiada
cechy niepalnosci — ocieplenie styropianem.

Analizowana strefa pozarowa od potudnia zblizona jest do sgsiedniego budynku
bedgcego budynkiem nizszym wobec analizowanej strefy pozarowej. Budynek ten posiada
jednak od strony zblizenia $ciany i strop oddzielania przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej odpowiednio REl 120 oraz REI 60 zgodnie z § 232 ust. 4 W.T dla B klasy odpornosci
pozarowe.

W zwigzku z powyzszym, w ramach rozwigzan zamiennych cata analizowana strefa
pozarowa zostanie wyposazona w nowoczesny system SSP podtgczony do monitoringu
pozarowego PSP. System ten przyspieszy wykrycie zagrozenia pozarowego, CO Uusprawni
ewakuacje uzytkownikdw i zapewni bezpieczehstwo stuzbom ratowniczym.

Projekt systemu SSP wykonany bedzie w odrebnym opracowaniu uzgodnionym z
rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

13.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych.

W obiekcie, poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie i wystrdj pomieszczen,
nie bedzie innych materiatéw palnych.

13.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W obrebie anadlizowanej strefy pozarowej nie ma pomieszczen kwalifikowanych pod
wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego. Jednakze na poziomie parteru znajduje sie
pomieszczenie wentylatorowni z centfralg wentylacji mechanicznej projektowane do
wydzielania pozarowego.

13.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywad mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Wyodrebniona strefa pozarowa objeta projektem kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL |, przy czym hala widowiskowo-sportowa przewidziana jest dla maksymalnie 300 osdb. W
pozostatej czesci strefy pozarowej moze przebywac do 50 oséb.

tgcznie w obrebie catej strefy pozarowej przewiduje sie maksymalnie do 350 oséb nie
bedgcych statymi uzytkownikami, gdyz w hali widowiskowo-sportowe] odbywajg sie
wydarzenia sportowe lokalne z dostepem publicznosci.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W analizowanej, wyodrebnionej strefie pozarowej oraz w obrebie przylegtych przestrzeni
zewneftrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Wyodrebniona strefa pozarowa objeta opracowaniem o powierzchni wewnetrznej 3.466,00
m?2 jest zakwalifikowana w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Strefa ta jest oddzielona od sgsiedniej strefy pozarowej ZL lll Scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 zgodnie z wymaganiami § 232 ust. 4 W.T. Jednak poprawny podziat na
strefy nie jest zachowany ze wzgledu na brak drzwi i witryn w wymaganej klasie odpornosci
ogniowej ElI 60 rozdzielajgcych te strefy. Projektuje sie wymiane drzwi i witryn na zgodne z
przepisami.

W zwigzku z faktem, ze analizowana strefa pozarowa jest budynkiem nizszym wobec budynku
szkoty, a w Scianie budynku wyzszego znajdujq sie bezklasowe okna, dach budynku nizszego
powinien spetnia¢ wymagania w zakresie R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia dachu.
Dach ten spetnia powyzsze wymagania lecz nie posiada cechy BROOF (f1), w zwigzku z
czym wymagania § 218, ust. 1T W.T. nie sq spetnione. Dotyczy to wytgcznie zelbetowego
stropodachu nad czescig dwukondygnacyjng oraz jednokondygnacyjng nad szatniami, a
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nie bezklasowego dachu bezposrednio nad trybung oraz ptytg hali widowisko-sportowe;j,
oddalonego o ponad 10 m od $ciany z oknami budynku wyzszego.

Aktualnie nie jest rowniez zachowany pas w relacji prostopadtej o szerokosci co najmniej 4 m
o klasie odpornosci ogniowej REl 60 pomiedzy bezklasowym oknem analizowanej strefy
pozarowej (ZL 1) a bezklasowym oknem sgsiedniej strefy pozarowej (ZL lll), wobec wymogu
stosowania pasdw o szerokosci co najmniej 4,0 m o klasie REI 60.

Ponadto pas ten nie posiada cechy niepalnosci (ocieplenie styropianem).

13.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa B.
Elementy budynku wykonanego w klasie B odpornosci pozarowej winny bycé
nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

— gtéwna konstrukcja nosna — R 120;

— konstrukcja dachu - R 30;

— konstrukcja stropdw — REI 60;

—$ciany zewnetrzne**)***) — El 60 (0<i);

- $ciany wewnetrzne - El 30;

- $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30;

— przekrycie dachu — RE 30;

- biegi i spoczniki schoddéw (niepalne) — R 60.

**) Jezeli przegroda jest czes$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
no$nosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukciji
dachu;

***) Klasa odpornosci ognhiowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potqczeniem
ze stropem.

Wyodrebniona strefa pozarowa nie spetnia nastepujgcych wymagan w powyzszym zakresie:
- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla stalowej gtdwnej konstrukcji nosnej hali
widowisko-sportowej w zakresie R 120;

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla stalowej konstrukcii i przekrycia dachu hali
widowisko-sportowej odpowiednio w zakresie R 30 i RE 30 — dotyczy wytgcznie dachu nad
trybung oraz ptytg hali widowisko-sportowe;j;

- Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej w
obrebie holu oraz korytarzy w zakresie El 30;

- Brak cechy BROOF (t1) dla papy na dachu analizowanej strefy pozarowej — dotyczy dachu
nad czescig dwukondygnacyjng oraz jednokondygnacyjng nad szatniami przy hali
widowiskowo-sportowej;

13.10. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Przejscia ewakuacyjne do poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych prowadzg
maksymalnie przez trzy pomieszczenia, a ich dtugos¢ nie przekracza 40 m.

Ewakuacija z kondygnacii | pietra:

Ewakuacja z pomieszczen znajdujgcych sie w obrebie | pietra z widokiem na hale
widowisko-sportowq odbywa sie na zasadzie dojscia ewakuacyjnego w dwdch kierunkach:

na klatke schodowqg K1 drzwiami o szerokosci 0,88 + 0,50 m otwieranymi przeciwnie do
kierunku ewakuacii na parter i przez hol do wiatrotapu drzwiami o szerokosci 0,80 + 0,80 m
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji i na zewnatrz drzwiami o szerokosci 0,80 + 0,85 m
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuaciji lub na hale widowiskowo-sportowq drzwiami o
szerokosci 1,00 + 1,00 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuaciji i halg do klatki
schodowej zewnetrznej K3 drzwiami o szerokosci 0,80 + 0,85 m otwieranymi zgodnie z
kierunkiem ewakuacii.

Istnieje réwniez mozliwos¢ ewakuacii klatkg schodowqg K2 do holu i z holu na zewnagtrz
jednym z dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych.

Ewakuacija z trybun odbywa sie na zasadzie dojscia ewakuacyjnego zawsze w dwodch
kierunkach — w strone klatki schodowej K2 i do holu, a z holu na zewngtrz jednym z dwdch
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wyjs¢ ewakuacyjnych lub do klatki schodowej zewnetrznej K3 drzwiami o szerokosci 0,80 +
0,85 m otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej dwdch dojsciach wynosi
40,00 m dla dojscia krétszego. Wymagania te sg spetnione.

Ewakuacja z kondygnaciji parteru

Ewakuacja z parteru odbywa sie na zasadzie dojScia ewakuacyjnego w dwdch
kierunkach zgodnie z czescig rysunkowq.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy co najmniej dwdch dojsciach wynosi
40,00 m dla dojscia krétszego. Wymagania te sg spetnione.

Ewakuacja z parteru hali widowiskowo-sportowej

1 poziomu parteru hali widowiskowo-sportowej dostepne sqg trzy wyjscia ewakuacyjne z
czego jedno prowadzi bezposrednio na zewnaqtrz.

Dopuszczalna dtugose przejscia ewakuacyjnego wynosi 40,00 m. Wymagania te sg

spetnione.

13.11. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji uzytkowych, aw
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonane zostaty z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne przechodzqce przez elementy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS elementu, przez ktdére sg poprowadzone. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementdw. Strefa pozarowa wyposazona jest w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu, ktérego przycisk umieszczony zostat przy drzwiach wejcia gtdwnego
wewngtrz budynku od strony ul. Poznanhskie;.

Strefa pozarowa wyposazona jest takze w instalacje odgromowa.

13.12. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzgdzeh gasniczych,
systemu sygnalizaciji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacii
wodociggowej przeciwpozarowej, urzqgdzeh oddymiajgcych, dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informaciji o ich sprawnosci techniczne;.

Przedmiotowa wyodrebniona strefa pozarowa jest wyposazona w instalacje hydrantéw
wewnetrznych HP 25 z wezem ptasko sktadanym w sposéb niewystarczajgcy (brak petnego
pokrycia chronionej, analizowanej strefy pozarowej). W zwigzku z powyzszym instalacja
hydrantdw wewnetrznych zostanie przebudowana tak, aby spetniata wszystkie wymagania,
zarbwno w kwestii zasiegu, jak i wyposazenia w weze pbdisztywne. Bedzie przedmiotem
odrebnego projektu wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcq ds. zabezpieczenh
przeciwpozarowych.

Analizowana strefa pozarowa, zostanie w ramach rozwigzah zamiennych wyposazona w
nowoczesny system SSP podtgczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt systemu SSP
zostanie wykonany w odrebnym opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcq ds.
zabezpieczenh przeciwpozarowych.

13.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne. Jedna jednostka sprzetu o masie
srodka gasdniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni
budynku.

W obiekcie zastosowano gasnice proszkowe GP 4 i GP 6 (o masie srodka gasniczego 4 kg i
6 kg) napetnione proszkiem do gaszenia pozardw grup ABC. W ramach rozwigzan
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zamiennych przewiduje sie zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w
stosunku do obowigzujgcego normatywu.

13.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s.

Ta ilos¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowq
wyposazong, w co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajnosci, co najmniej 10 dm3/s kazdy,
usytuowane w odlegtosci 5 + 75 m od $cian zewnetrznych chronionego budynku (pierwszy z
hydrantéw, drugi — do 150 m).

Wymaog w powyzszym zakresie jest spetniony. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie
przy ul. Poznanskiej przy wejsciu do strefy pozarowej (hydrant naziemny DN 80) w odlegtosci
ok. 10 m od analizowanej strefy pozarowej. Drugi hydrant zewnetrzny znajduje sie po drugiej
stronie budynku w odlegtosci ok. 40 m od przedmiotowej strefy pozarowej. Odlegtosé miedzy
hydrantami wynosi ok. 95 m.

13.15. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa jest w tym przypadku wymagana ze wzgledu na kwalifikacje strefy
pozarowej do KZL ZL I.

Droge pozarowqg stanowi ulica Poznahska przebiegajgca wzdtuz elewacii frontowej oraz
duzy utwardzony plac manewrowy dla pojazdéw pozarniczych od tytu budynku z bramg o
szerokosci powyzej 4 m. Zgodnie z § 12, ust. 7 ,Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych...” (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m zapewniaqjgce dotarcie bezposrednio do analizowanej strefy pozarowe;.

13.16. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zamienne inne niz okreslajq to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisdw) - wyszczegdlnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

Jako rozwigzania zamienne, rekompensujgce brak technicznych mozliwosci usuniecia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepisdw, przewidziano:

1) Wyposazenie przedmiotowej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP podtgczony do
monitoringu pozarowego PSP. Projekt systemu SSP zostanie wykonany w odrebnym
opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych;

2) Montaz dodatkowej lampy zewnetrzne] awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego w
obrebie potowy biegu schoddéw zewnetrznych K3;

3) Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix w obrebie poziomych i
pionowych drég ewakuacyjnych;

4) Iwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w stosunku do
obowiqgzujgcego normatywu;

5) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych urzgdzen
przeciwpozarowych i zasad postepowania w przypadku pozaru oraz zasad ogtaszania i
prowadzenia ewakuacii;

6) Przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizaciji
oraz warunkdéw ewakuacji z catego obiektu.

14. Inne roboty uzupetniajqce.

*  Uzupemi¢ lub wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowq przy nowych obrdbkach
dachu z papy termozgrzewalnej;

* Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowaé na nowo réwniez istniejgce
kominy i murki znajdujgce sie na dachu budynku, a w przypadku fakiej
koniecznosci po stwierdzeniu ztego stanu technicznego - przemurowad.
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* Skrzynki przytgczy elekiroenergetycznych i gazowych zachowaé¢ a nowe
drzwiczki osadzi¢ tak, aby ich drzwiczki nie byty cofniete w stosunku do lica muru
bardziej niz 5 cm; wykona¢ nowe drzwiczki

* osadzi¢ drabine na elewacji bocznej - drabina bezpieczna z obreczg ochronng
zgodna z przepisami budowlanymi

* w przypadku stwierdzenia obecno$ci materiatdw niebezpiecznych w
istniejgcym budynku, (np. ptyty dachowe lub $cienne zawierajgce azbest) nalezy
je zdemontowac i utylizowaé. Roboty zwigzane z demontazem i utylizacjg
materiatdw niebezpiecznych nalezy powierzy¢ firmie uprawnionej do takich
dziatan.

* na dachu zamontowad system zapobiegajgcy upadkowi z wysokosci - linowy
wzdtuz obu dtuzszych bokdw budynku.

15. Uwagi kohcowe

Uwaga - po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykonac niezbedne prace
porzgdkowe (mycie, sprzgtanie)

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.
Ewentualna zmiana dostawcy farb musi zostac skonsultowana z projektantem.

UWAGAI

Przed przystgpieniem do malowania catosci elewacji nalezy wykona¢ probke
kolorystyczng o powierzchni minimum 1 m2 dla kazdego z koloréw celem aprobaty przez
Inwestora oraz projektanta.

1. Prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.

2. Przepisy BHP obowiqzujgce podczas wykonywania prac dekarskich powinny by
ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegding uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o
grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na
wysokosci.

3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizaciji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.
4. Roboty zwigzane z dociepleniem Scian i wymiang obrdbek blacharskich nalezy
prowadzi¢ z rusztowan rurowych
5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
Poznan, marzec 2020
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)

DLA ZADANIA

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ ORAZ MODERNIZACJA KOTLOWNI WRAZ Z
PRZEBUDOWA FRAGMENTU SCIANY ZEWNETRZNEJ | ZADASZENIA GALERII

TRYBUN HALI W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W GMINIE KLESZCZEWO,
WOJ. WIELKOPOLSKIE

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZYSZKOLNA HALA WIDOWISKOWO- SPORTOWA
UL. POZNANSKA 2
KLESZCZEWO

Nazwa i adres inwestora
URZAD GMINY KLESZCZEWO
UL. POZNANSKA 4 KLESZCZEWO

Projektant sporzgdzajgcy informacije

mgr inz. arch. Marcin Piofrowski
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1. Czesc opisowa

Zakres robot
Docieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachu styropianem, zgodnie z instrukcjg
ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow” .

Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych
Budynek 1 i 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim o niskim
nachyleniu potaci, kryty papq termozgrzewalnqg.

Wskazanie elementéw terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Dziatka istniejgca w petni zagospodarowana. Uksztattowanie terenu nie
powoduje wzrostu zagrozenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac
budowlanych. Projekt nie przewiduje ingerenciji w terenie otaczajgcym bezposrednio
budynek.

Wskazanie zagrozen wystepujgcych w trakcie realizacji robét

Na czas budowy wokdét budynku pojawi sie rusztowanie, ktére powinno byé
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Powinno by¢ zamontowane zgodnie z
normg i spetniac jej wymogi. Pracownicy bedqg wykonywali prace na rusztowaniach
na réznych wysokosciach. W bezposrednim sgsiedztwie rusztowania bedzie
odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy
prawidtowy nadzér nad robotami oraz zapewniajgcy potrzeby socjalne robotnikdw.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji

Przed przystgpieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy powinni by
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- Pracownicy powinni posiadac uprawnienia do pracy na wysokosciach

- Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostac przeszkoleni z
zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

- Pracownicy powinni zostac przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizacii
odpaddw przy realizacii.

Wskazanie $§rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb
trzecich.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w widoczny sposdb.

Na rusztowaniach winny by¢ w sposdéb przejrzysty oznakowane zejscia.

Itgcze kablowe winno znajdowacd sie na terenie budowy i posiadac wytgcznik
umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie doptywu energii elekirycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowa¢ z urzgdzeniami stuzgcymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki,
sktadowiska materiatu itp.)

Sporzgdzit
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznanh marzec 2020

36



