Ogtoszenie nr 2022/BZP 00424317/01 z dnia 2022-11-04

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznan- Wroctaw do skrzyzowania w m. Wilkowice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103510

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: PI. Kosciuszki 4

1.4.2.) Miejscowos¢: Leszno

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.4.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.4.7.) Numer telefonu: 65 525 69 84

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.leszno.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_leszno

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-585845e5-4ec0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.2.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00424317/01
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-11-04 12:38

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zaméwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00286810/01

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznan- Wroctaw do skrzyzowania w m. Wilkowice
3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiot zaméwienia stanowi: ,Przebudowe drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznan- Wroctaw do
skrzyzowania w m. Wilkowice”
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00424317/01 z dnia 2022-11-04

2. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuije:

- wycinka drzew oraz mechaniczne karczowanie pni

- frezowanie nawierzchni bitumiczne;j

- roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, z ptyt betonowych, z kamienia
narzutowego, z ptyt drogowych zelbetowych, kraweznika z tawa, obrzeza, podbudowy ttuczniowej, betonowej, przepustow
pod zjazdami z rur betonowych i tworzywa sztucznego, oraz scianek czotowych betonowych wraz z fundamentami,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw ciggu pieszego i pieszo-rowerowego oraz chodnik,

- odtworzenie i pogtebienie rowéw przydroznych,

- budowa przepustéw pod zjazdami z rur polietylenowych

- wykonanie wzmocnienia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymatosci C5/6 (Rm=5 MPa),

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych wibroprasowanych na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

- oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa,

- utozenie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- utozenie nawierzchni zjazddw, ciggu pieszego i pieszo-rowerowego oraz chodnika z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- utozenie warstwy wigzacej oraz $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- montaz barier ochronnych oraz ustawienie stupkéw do znakéw drogowych wraz z montazem tablic znakéw drogowych,
- malowanie grubowarstwowe linii segregacyjnych, krawedziowych ciagtych i przerywanych, przejs¢ dla pieszych oraz
symboli na jezdni,

UWAGA!

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia nie obejmuje:

1) wykonanie rurociggu GRP 600 SN 10, przedstawionego na Planie zagospodarowania terenu- rysunek nr 3, Projektu
budowlanego kanalizacji deszczowej, stanowigcy zatgcznik nr 10 do SWZ. W miejscu rurociagu nalezy wykonac¢ row
przydrozny.

2) catkowitej wycinki drzew, przedstawionej w dokumentacji projektowe;j.

Nalezy wycig¢ i wykarczowac¢ drzewa, zgodnie z nastepujgcymi numerami liczby porzadkowej- Wykazu drzew do
usuniecia/przesadzenia o nr: 15, 17, 38, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 140.

Przedstawione modyfikacje, zostaty uwzglednione w przedmiarze robo6t i kosztorysach ofertowych, stanowigcym zatacznik
nr8inr9do SWZ

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, opis wymagan zamawiajgcego w zakresie realizacji i odbioru okreslaja;

- projektowane postanowienia umowy — zatacznik nr 6 do SWZ

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWiORB)- zatacznik nr 7 do SWZ
- przedmiar rob6t— zatgcznik nr 8 do SWZ

- kosztorysy ofertowe— zatacznik nr 9 do SWZ

- projekt budowlany — zatacznik nr 10 do SWZ

- projekt statej organizacji ruchu (PSOR) — zatgcznik nr 11 do SWZ

Wszystkie wymagania okreslone w dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania minimalne, a ich spetnienie jest
obligatoryjne. Niespetnienie ww. wymagan minimalnych bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamowienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Gwarancja i rekojmia
- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy — max. 60 miesiecy.
- Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot umowy — max. 60 miesiecy.

Zamowienie publiczne dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych
3.9.) Gléwny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00424317/01 z dnia 2022-11-04

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-21

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
do 2022-11-10

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): STRABAG sp. z o0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928
4.3.3.) Ulica: ul. Parzniewska 10

4.3.4.) Miejscowos¢: Pruszkow

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-800

4.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 6886594,85 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00063686/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-27

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Podpisano aneks nr 1 do Umowy nr 4/ZDP/2022 z dnia 21.01.2022 r. zgodnie z §19 i §4 ww. Umowy na ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 309 do skrzyzowania w m. Wilkowice”, sporzadzono protokoty
koniecznosci do robét dodatkowych, zaniechanych i zamiennych

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

wykonanie robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, wyliczonych na podstawie protokotéw koniecznosci na
poszczegolne ww. prace budowlane, jest konieczne do zrealizowania catosci zamdwienia, a czego nie mozna byto
przewidzie¢, dziatajac z nalezytg starannoscia, w dniu ogtoszenia postepowania o udzielenie zamowienia na "Przebudowe
drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 309 do skrzyzowania w m. Wilkowice”

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 3076,60

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 6889671,45 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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