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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji 
związanej z BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA 
BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
DRENAŻU OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

 SST - 01 – Roboty ziemne 
 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów kubaturowych 

 SST - 02 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 SST - 03 - Konstrukcje stalowe 
 SST - 04 - Konstrukcje murowe 
 SST - 06 - Wykonywanie pokryć dachowych 

 
Roboty wykończeniowe 

 SST – 07  - Izolacje 
 SST – 08  - Stolarka 
 SST – 09  - Tynki 
 SST – 10  - Bezspoinowy system ocieplenia ścian budynku 
 SST – 11  - Roboty malarskie 
 SST – 17  -  Układanie płytek na podłogach i na ścianach 

 
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej  

 SST - 12 - Podbudowy pod nawierzchnie 
 SST - 13 - Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe 
 SST - 14 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
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1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także 
określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia 
materiałów i wyrobów, jak również, jakości wykonania robót, związanych z realizacją 
w/w zadania. 
 
Projekt przewiduje lokalizację na terenie opracowania: 
 
OBIEKTY KUBATUROWE 

 Istniejący budynek szkoły ( przebudowa)  - konstrukcja murowana, dach 
dwuspadowy,   

 Nowo projektowany szacht windowy 
 

 
CIĄGI KOMUNIKACYJNE 

 
 ciągi komunikacyjne: komunikacja piesza - nawierzchnia z bet. kostki brukowej /.  

obramowana obrzeżem bet.  
 

Uwaga: Zastosowane materiały, urządzenia i technologie dobrane są tak by spełniać 
założenia projektowe. Istnieje możliwość zastosowania odpowiednika, który posiadał 
będzie równoważne bądź wyższe parametry od podanych w opisie. 
 
1.2.  Zakres robót objętych ST 
           Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót 
budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
 
 
1.3. Określenia podstawowe 
          Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność 
robót z projektem architektoniczno-budowlanym (PAB), zagospodarowania terenu 
(PZT) i projektami technicznymi (PT), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
          Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PAB, PZT, PT, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac 
budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 
materiałów z demontażu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
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dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
          Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z 
placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 
w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
          Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później 
niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PAB, PZT, PT i ST 
          Projekt budowlany (PAB), zagospodarowania terenu (PZT) i projektami 
technicznymi (PT) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PAB, PT I PAB lub ich pomijać. O 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w 
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PAB, PZT, 
PT i ST. 
          Dane określone w PAB, PZT, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
          Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PAB, PZT, PT lub 
ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie 
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na 
koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
          Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu 
obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 
          Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki 
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże 
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 
wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
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Zabezpieczenie terenu budowy 
          Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
          Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
          Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności 
oraz będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
          Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne 
to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
          Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
          Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

 Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; 
stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
natomiast opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę, 
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 Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań 
w czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte 
do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
          Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Inwestor. 
          Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
          Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
          Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
          Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz 
materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
          Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU  
   I TRANSPORTU 
 
3.1. Wymagania dotyczące materiałów          
          Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie 
świadectwa badania, jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. 
          Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
          Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
          Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
          Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
          W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie 
budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy 
będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i 
w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PAB, PZT, PT i 
ST. 
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
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          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
          Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora. 
          Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. 
          Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach 
na teren budowy. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PAB, PZT, PT, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w P 
PAB, PZT, PT lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PAB, PZT, PT, ST, PN 
oraz innych normach i instrukcjach. 
          Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
          Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.        
          W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
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4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.       
          Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PAB, PZT, PT. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 
i instrukcji. 
          Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 
nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się 
niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 
wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
 
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
          Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
          W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
          Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na każde żądanie. 
 
4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 
          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
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podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
 Datę przyjęcia placu budowy, 
 Datę rozpoczęcia robót, 
 Uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 Uwagi i polecenia Inspektora, 
 Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
 Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem autora badań, 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
           Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
           Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 
 
Księga obmiaru robót 
          Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w 
przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy 
jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane 
roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
           Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 Numerem kolejnym karty 
 Podstawą wyceny i opisem robót 
 Ilością przedmiarową robót 
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 Datą obmiaru 
 Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego 

rozdziału ST 
 Ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 
           Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi 
do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
          Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki 
badań sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 Protokół przekazania placu budowy, 
 Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
 Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
 Harmonogram budowy, 
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 
 Korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
          Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
          Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na 
życzenie Inwestora. 
 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
          Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z PAB, PZT, PT i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
          Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności. 
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5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
          Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
 
5.3. Wykonywanie obmiaru robót 
          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
          Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 Podstawę wyceny i opis robót 
 Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
 Datę obmiaru 
 Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego 
 Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość 

x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru 
 Ilość robót wykonanych od początku budowy 
 Dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
 
6. ODBIÓR ROBOT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 Odbiorowi robót zanikających, 
 Odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
 Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
          Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
6.3. Odbiór częściowy 
          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
          Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
          Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
          Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym 
w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz składzie 
powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PAB, PZT, PT, PN i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
          W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
          W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PAB, PZT, PT lub ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny  
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 

 PAB, PZT, PT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
 Dziennik budowy - oryginał i kopię, 
 Obmiar robót (jeśli wymagany), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 Protokóły prób i badań, 
 Protokóły odbioru robót zanikających, 
 Rozliczenie z demontażu, 
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
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 Wykaz przekazywanych kluczy, 
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
           W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PAB, PZT, PT. 
 
 
Cena obejmuje: 

 Robociznę 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza 

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

 
           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych 
elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy 
umowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 01 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
                   Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji 
związanej z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykopów fundamentowych pod projektowane obiekty kubaturowe oraz 
warstwy podbudowy nawierzchni komunikacyjnych oraz rekreacyjnych. 
 
Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Usunięciem warstwy humusu, 
 Wykonaniem wykopów fundamentowych pod obiekty kubaturowe, 
 Wykonaniem wykopów fundamentowych pod elementy małej architektury, 
 Wykonaniem wykopów pod nawierzchnię ciągów komunikacyjnych, 
 Wykonaniem wykopów pod nawierzchnię obiektów sportowych oraz 

rekreacyjnych, 
 Wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich, 
 Transportem gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
Is = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3], 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca 
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
          Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie 
roboty przygotowawcze. 
          Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty 
należy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 
wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na 
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieć w cenie 
ofertowej. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Piasek 
          Do wykonania podkładów pod obiekty należy stosować piasek płukany (kruszywo 
naturalne o wielkości ziaren do 2.0 mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
          Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę 
żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50.0 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej oraz 
żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 
2%). 
          Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania. 
          Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. 
łyżki 0.4 m3. W ostatniej fazie robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy 
sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany sprzęt 
określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła 
mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt 
ręczny (taczki). 
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         Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
          Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
 
5.1. Usunięcie warstwy humusu 
          Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne 
podgarnąć humus na hałdzie. 
 
5.2. Wykonanie wykopu 
          Wykopy pod obiekty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także 
przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum 
niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna 
wykopu: ± 5 cm.  
          Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.  
          Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi 
nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z 
Inspektorem. 
 
5.3. Odkłady gruntu 
          Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana 
przez Inspektora. 
          Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 
uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. 
Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
          Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz 
nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 
          Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed 
zalaniem wodami opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w 
porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym staraniem. 
 
5.5. Podkład pod posadzki 
          Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 
warstwy użytkowej. 
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          Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni 
równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna 
to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
 
5.6. Zasypywanie wykopu 
          Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

 Przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
 Przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
 Przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

 
5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
          Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je 
dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej 
nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
          Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inżynierowi. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
          Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić 
systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. 
Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 
kontrolne 
          Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
należy wpisywać do protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
jak również do dziennika budowy. 
 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
          Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości 
 Prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
 Przygotowanie terenu 
 Rodzaj i stan gruntu w podłożu 
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 Wymiary wykopów 
 Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 

 Przygotowanie podłoża 
 Materiał użyty na podkład 
 Grubość i równomierność warstw podkładu 
 Sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
          Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania 
zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych 
warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego 
zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr 
sześcienny [m3]. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena l metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

 Wszelkie prace pomiarowe, 
 Odspojenie gruntu, 
 Załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 
 Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 
 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
 Zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
 Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
 Koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości 

uzyskania właściwych wskaźników zagęszczenia, 
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 Wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich 
rozebranie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 02 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem elementów żelbetowych konstrukcji obiektów kubaturowych. 
 
Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Wykonaniem podkładów betonowych pod ławy i stopy fundamentowe, 
 Wykonaniem ław, płyt i stóp fundamentowych, 
 Wykonaniem wieńcy żelbetowych, 
 Wykonaniem konstrukcji monolitycznych  
 Wykonaniem stropów żelbetowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).  

     Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
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zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały.  
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
 
 
2.2. Beton  
          Prace związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych wymagają 
zastosowania betonu klasy B-10, B-15, B-20 oraz B-25. 
         Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony ze 
świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda 
partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.          
          Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: 
nasiąkliwość nie większa jak 4%, mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 
5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania oraz 
rozmrażania. 
          Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
          Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie 
umożliwiającym szczelne wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne 
odpowietrzenie i zagęszczenie pod wpływem własnego ciężaru bez segregacji 
składników. Do produkcji betonu architektonicznego można stosować czyste cementy 
portlandzki lub z domieszkami. Ze względu na wymagana dużą ilość frakcji drobnych 
zaleca się stosowanie większej ilości cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości 
cementu dużej wytrzymałości. Warunkiem uzyskania betonu samo zagęszczalnego bez 
tendencji do segregacji jest stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów 
lotnych, mielonego żużla wielkopiecowego, mączki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu 
architektonicznego stosuje się specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym działaniu 
upłynniającym. 
 
2.3. Kruszywo 
          Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami granulaty winny być czyste 
bez domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712. 
          Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
 
2.4. Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: folie z tworzyw 
sztucznych, włóknina. 
 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
          Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego, uzgodnionego z 
Inspektorem nadzoru. 
          W przypadku deskowania tradycyjnego należy stosować drewno tartaczne iglaste 
używane do robót ciesielskich, które powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-
96000. 
          Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 
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          Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego 
o gładkiej powierzchni, płyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, 
różnego rodzaju matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych. 
 
2.6. Stal zbrojeniowa 
          Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST-05-Konstrukcje stalowe. 
 
          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niż sugerowani, pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881). 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Wymagania ogólne 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
          Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dopuszczone do robót. 
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.2. Rodzaj sprzętu 

    Wykonawca przystępujący do robót korzystać powinien z następującego sprzętu: 
pompy do betonu, drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, zagęszczarek 
płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w 
miejscach trudno dostępnych, polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1.Transport materiałów 
          Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 



 25 
 

          Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi naruszenia 
jednorodności masy oraz zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego 
(bezpośrednio po wymieszaniu). 
          Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla 
danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C 

 
           Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach oraz w 
warunkach odpowiednich dla danego materiału i w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. 
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1: 2003 i PN-63/B-06251. 
          Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wykonanie deskowania 
          Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność 
układu, jak również bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.  
          Przed wypełnieniem masą betonową należy sprawdzić szczelność deskowania, aby 
wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. 
          Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny 
być obficie polane wodą. 
          W przypadku zastosowania elastycznych matryc należy zwrócić szczególną uwagę 
na to, aby była ona całą powierzchnią przyklejona do konstrukcji nośnej. Do klejenia 
elastycznych matryc zaleca się stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, który nie 
jest klejem kontaktowym lecz płynnym, nie zawierającym rozpuszczalników 
tworzywem sztucznym - ma to tę zaletę, że po rozłożeniu elastycznej matrycy w kleju 
można wyregulować jej ułożenie. Nie zaleca się mocowania matrycy gwoździami lub 
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dyblami, ponieważ ze względu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych 
dochodzi do powstawania nierówności i tworzenia się fal w betonie. Ewentualna 
późniejsza obróbka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest 
faktycznie niemożliwa. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
          Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
          Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 
          Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
          Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8.0 m). 
          Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 
grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy; w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.5. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać poniższych zasad. 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–
30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia 
buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, zasięg działania wibratorów 
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w 
kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola, mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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5.6. Przerwy w betonowaniu 
          Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
          Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
          Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie 
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.     
          Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
          Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
 
5.7. Wymagania przy pracy w nocy 
          W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.8. Pobranie próbek i badanie 
          Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
          Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 
normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 

 Badanie składników betonu 
 Badanie mieszanki betonowej 
 Badanie betonu. 

 
5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
Temperatura otoczenia 
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          Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
          Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania 
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
          Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.10. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
          Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
          Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 
nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
          Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
          W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
          Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
5.11. Usuwanie deskowań i stęmplowań 
          Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-
63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
          Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane 
na podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
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przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu 
w konstrukcji. 
 
 
 
5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są 
dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod 
izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
          Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
po rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych oraz czystej wody bezpośrednio po rozebraniu 
szalunków, 
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem, a następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą oraz 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.13. Wykonanie podbetonu 
          Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
          Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w 
miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
          Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Kontrola betonu 
          Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z 
recepturą, dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań 
próbek betonu na ściskanie wraz z atestem. 
          Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu, przechowania ich w 
warunkach zbliżonych do warunków pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz 
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola 
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zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 
porównaniu z dokumentacją projektową i SST. 
 
 
 
 
6.3. Ocena wyników badań 
          Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
          Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanej konstrukcji. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji 
ww. dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót obejmuje: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór końcowy, 
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena l m3 elementu obejmuje: 

 Dostarczenie materiałów, 
 Wykonanie elementu, 
 Wykonanie deskowania, 
 Wykonanie zbrojenia, 
 Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
 Pielęgnację betonu, 
 Zasypanie wykopu, 
 Roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 Przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-EN 206-1: 2003 Beton. 
 PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 
 PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. 
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 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie. 
 PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur. 
 Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów 

betonowych o gładkich powierzchniach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 03 KONSTRUKCJE STALOWE, ZBROJARSKIE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem stalowych elementów konstrukcji.  
 
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali klasy 
A-0 (St0S), 

 Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami ze stali klasy A-I St3SX – b, A-II 
(18G2), A-III (34GS)  

 Czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-
84023/6. 
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Własności mechaniczne i technologiczne stali 
          Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania 
podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a - średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5 - 40 220 310 - 550 22 d=2a(180) 

St3SX-b 5,5 - 40 240 370 - 460 24 d=2a(180) 

34GS-b 6 - 32 410 (min.) 590 16 d=3a(90) 

 
          W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
Wady powierzchniowe 
         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 

 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich 

 Nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
Odbiór stali na budowie 
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  
 
Atest powinien zawierać: 

 Znak wytwórcy, 
 Średnicę nominalną, 
 Gatunek stali, 
 Numer wyrobu lub partii, 
 Znak obróbki cieplnej. 

          
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 

 Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, 
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 Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
Badanie stali na budowie 
          Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaświadczenia jakości 
(atestu), nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych lub wówczas gdy stal pęka przy gięciu. 
          Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
2.2. Kształtowniki stalowe 
          Kształtowniki stalowe muszą posiadać atest. Nie wolno stosować kształtowników o 
zmienionej geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną 
geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, 
zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak 
przyczepności lub korozję elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiązek 
wymienić materiał na pełnowartościowy. 
 
2.2.1. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 

 Do 80 mm - 3 do 12 m, 
 80 do 140 mm - 3 do 13 m, 
 Powyżej 140 mm - 3 do 15 m. 

 
          Odchyłki: do 50 mm dla długości do 6,0 m, do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m. 
 
2.2.2. Kątowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i  PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 

 Do 45 mm - 3 do 12 m, 
 Powyżej 45 mm - 3 do 15 m. 

 
          Odchyłki: do 50 mm dla długości do 4,0 m, do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 
2.2.3. Kształtowniki zimnogięte wg PN-EN 10025:2002 
          Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte 
(rury kwadratowe i okrągłe). 
          Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S. Długości 
fabrykacyjne od 2,0 do 6,0 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
Wady powierzchniowe  
         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli: 

 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 
 Nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 0,7 mm dla 

walcówki o grubości większej. 
 
2.3. Blachy 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
          Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6 - 40 mm, szerokościach 160-700 
mm i długościach: 
- dla grubości do 6 mm - 6,0 m, 
- dla grubości 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
 
Blachy grube wg PN-80/H-92200 
          Blachy grube dostarcza się w grubościach 5 - 140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5,0 - 12,0 
1000 x 2000 
1000 x 4000 
1000 x 6000 

1250 x 2500 
1250 x 5000 

1500 x 3000 
1500 x 6000 

powyżej 12,0 1000 x 2000 
1250 x 2500 
1500 x 6000 

1750 x 3500 
1500 x 3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
 
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a w szczególności blach węzłowych zaleca się 
stosowanie blach grubych. 
 
Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
          Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5 - 8,0 mm. 
          Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm.  
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
 
2.4. Bednarka wg PN-76/H-92325 
          Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 - 5 mm i szerokościach 20 - 200 mm, w 
kręgach o masie: 

 Przy szerokości do 30 mm - do 60 kg, 
 Przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg, 
 Przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg. 

 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
 
Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 

 Przy średnicy do 25 mm - od 3 do 10 m, 
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 Przy średnicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy. 
2.5. Odbiór stali  
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  
 
Atest powinien zawierać: 

 Znak wytwórcy, 
 Profil, 
 Gatunek stali, 
 Numer wyrobu lub partii, 
 Znak obróbki cieplnej. 

 
          Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach 
metalowych. 
 
2.6. Odbiór konstrukcji  
          Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
          Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.7. Łączniki 
          Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.7.1. Materiały do spawania 
          Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy 
użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować 
elektrody ER-346 lub ER-546. 
          Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 
          Elektrody powinny mieć zaświadczenie jakości oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych. Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z 
wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
2.7.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 średnio dokładne klasy: 
      - dla średnic 8 -16 mm - 4,8-II, 
      - dla średnic powyżej 16 mm - 5,6-II, 
 
            Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997, 
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
 

 Śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P, 
 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002, 
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           Własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-
2:1998. 
 

 Podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003, 
 Podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009, 
 Podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 
           Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane - cechy 
na główkach. 
 
          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
          Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i 
trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz 
z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
          Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
          Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
          Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  
 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

 Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, 

 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach, 

 Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 
 Zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją. 
 
           Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
          Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt umożliwiający właściwe 
wykonanie w/w robót. 
 
  



 38 
 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 
          Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
          Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. 
Transport pionowy za pomocą dźwigu. 
 
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
          Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi oraz 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
          Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. 
          Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
          Elektrody należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
          Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu, czy to w warsztacie, czy też na 
placu budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały 
zgodę Architekta i Inspektorów nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania 
oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 
          Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu 
wstępnego oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się 
obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić 
wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy 
bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub 
wpływające na jakość obiektu budowlanego. 
          Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 
bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy 
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
          Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w 
przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - 
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
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          Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy 
zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się 
stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też 
nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 
aniżeli młotem mechanicznym. 
          Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać 
przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez 
zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają 
już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają 
widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
          Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 
dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów 
konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać 
piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 
oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy nadzoru 
wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). 
Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak 
tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania 
powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze 
współczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym 
przez Architekta i Biuro Projektowe. Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3. 
          W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa 
regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny 
Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, 
ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on również dostarczyć Generalnemu 
Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach oraz 
kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia 
          Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
          Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
          Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264: 2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. 
          Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 
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Montaż zbrojenia 
          Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy 
podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być 
dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w 
deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
          Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
          Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 
 
5.3. Montaż elementów stalowych 
          Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym 
stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 
przeciążona lub trwale odkształcona. 
          Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 
samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku 
niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać 
za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. 
 
Montaż na placu budowy 
          Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w 
należytym porządku, a w szczególności w komplecie dla każdego odcinka - od części 
największych do najmniejszych elementów składowych. 
          Generalny Wykonawca odpowiada za wyładunek, składowanie i zabezpieczenie 
sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wszystkie kształtowniki 
oraz inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych. Te wszystkie 
elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Generalnemu 
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie 
wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych. 
          Generalny Wykonawca winien bezwzględnie opracować obliczenia budowlane 
dotyczące wszystkich czynności montażowych, które udokumentują w szczególności 
wytrzymałość punktów podnośnikowych, stateczność w czasie faz tymczasowych (z 
wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to 
konieczne), strzałki montażowe wewnętrzne związane z fazami montażu, itd. 
          Generalny Wykonawca winien posiadać wszelkie pozwolenia i wykonać 
wzmocnienia niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do 
manewrowania specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych już 
ukończonych lub znajdujących się w pobliżu. 
 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
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 Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm, 
 Odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm, 
 Strzałka wygięcia h/750 lecz nie więcej niż 15 mm, 
 Wygięcie belki lub słupa l/750 lecz nie wiece niż 15 mm, 
 Odchyłka strzałki montażowej 0.2 projektowanej. 

 
Cięcie elementów stalowych 
          Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
          Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
Prostowanie i gięcie 
          Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
          W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
 
5.4. Składanie zespołów 
          Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co 
najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody oraz 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów jak i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

nieprostolinijność 
pręty, blachownice, 
słupy, części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

skręcanie pręta - 
0,002 długości 
lecz nie więcej niż 10 mm 

odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 
2 mm na dowolnym odcinku 
1000 m 

wymiary przekroju - 
do 0,01 wymiaru 
lecz nie więcej niż 5 mm 

przesunięcie środka - 0,006 wysokości 
wygięcie środka - 0,003 wysokości 

 
 
 

Wymiar nominalny [mm] 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500 - 1000 
1000 - 2000 
2000 - 4000 
4000 - 8000 
8000 - 16000 
16000 - 32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 
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5.4.1. Połączenia spawane 
          Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. 
          Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 
elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
 
Wykonanie spoin 
          Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych, o 10% - dla 
pozostałych. 
          Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 
nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obróbka spoin, czy przetopienie grani wymaganą 
technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
Zalecenia technologiczne 
          Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne, wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 
natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 
5.4.2. Połączenia na śruby 
          Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą 
liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór 
głębiej jak na dwa zwoje. 
          Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
przylegać do łączonych powierzchni. 
          Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem pokryć warstwą smaru. 
          Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 
5.5. Roboty malarskie 
          Elementy konstrukcji stalowej należy pomalować zestawem farb 
chlorokauczukowych podkładowych oraz wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, 
wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie 
należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5°C, jak również 
malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C oraz podczas występującej 
mgły i rosy. 
          Z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, tłuszcz, rdzę i inne 
zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża. Przez piaskowanie podłoże 
należy wyczyścić do 2-go stopnia czystości. 
          Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PB. Grubość warstw podkładowych 
- 120 mikronów. Grubość warstw nawierzchniowych - 120 mikronów. Liczbę warstw 
zastosowanych przy malowaniu określa dokumentacja projektowa. 
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          Dopuszcza się zastosowanie lakierów innych niż chlorokauczukowe pod 
warunkiem akceptacji przez Inspektora. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
          Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
          Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest 1 tona [t]. 
          Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  
          Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego wg opisu jak niżej: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”, 
 Odbiór końcowy, 
 Odbiór zbrojenia. 

 
           Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 
przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.  
          Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 
rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie 
oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 
projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
 PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 
 PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania. 
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 

w spawalnictwie. 
 PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 
 PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 
 PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
 PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości. 
 PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
 PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
 PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 04 KONSTRUKCJE MUROWE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem 
określonym w pkt. 1.8. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach 
nie 
narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów 
konstrukcji murowych. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 
zdefiniowanymi poniżej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia 
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elementów murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały 
element 
murowy. 
 Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 
murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów 
murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego 
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w 
konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i 
wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu 
konstrukcji murowych – materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz 
wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także 
nie 
podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko 
zewnętrzne, 
w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami 
znajdującymi 
się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w 
wodzie 
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą, 
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody 
uważać 
można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą 
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego 
elementu 
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murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy 
wymiar w 
kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na 
właściwości 
użytkowe). Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej 
określonej receptury, której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników 
(podejścia ze względu na recepturę). 
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy 
rozprowadzonej na 
określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest 
pokryta 
przylegającą zaprawą.  
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami 
elementów murowych. 
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka. 
Nadproże złożone – nadproże składające się z dwóch lub więcej elementów 
konstrukcyjnych, z 
których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą. 
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, 
wykonywaną na miejscu wbudowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.6. 
 Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom 
murowym, 
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
– bezpieczeństwa konstrukcji, 
– bezpieczeństwa użytkowania, 
– wymagań cieplnych, 
– wymagań akustycznych, 
– trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany 
okres 
użytkowania w określonych warunkach środowiskowych (klasie środowiska) i przy 
właściwej 
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konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości 
konstrukcji i 
doborze materiałów należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których 
konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w 
budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych 
czynników. 
1.7 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 
 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 
– elementy murowe, 
– zaprawy murarskie, 
– wyroby dodatkowe, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. Elementy murowe 
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych 
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na: 
· Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania 
konstrukcji murowych: 
– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1, 
– silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2, 
– z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3, 
– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-
4, 
– z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5, 
– z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6. 
· Surowiec użyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji 
murowych według indywidualnych zasad: 
– z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi, 
– z nieautoklawizowanego betonu komórkowego, 
– z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 
– stosowane sporadycznie lub na skalę doświadczalną elementy z gliny niewypalonej, z 
tworzyw sztucznych, produkowane według norm krajowych lub aprobat technicznych. 
· Wielkość elementów: 
– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) 
układane przy murowaniu jedną ręką, 
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– średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i 
bloki 
pełne) układane oburącz przy murowaniu. 
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są 
układane przez kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane 
do 
grupy elementów murowych. 
· Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
– elementy do murowania na zwykłe spoiny, 
– elementy do murowania na cienkie spoiny. 
· Zawartość otworów w elementach murowych: 
– elementy grupy 1, 
– elementy grupy 2, 
– elementy grupy 3. 
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania 
podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002. 
· Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji): 
– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że 
mają one 
określoną wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w 
zakładzie potwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości 
na 
ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie większe niż 5%, 
– elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 
· Kształt elementów murowych: 
– z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny 
poprzeczne, 
– z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą 
pionowych spoin poprzecznych, 
– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 
· Rolę pełnioną w konstrukcji murowej: 
– podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu 
konstrukcyjnego, 
– uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki. 
 
2.2.1.2.Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i 
przewidywane w dokumentacji projektowej: 
· Wymiary i odchyłki wymiarowe 
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i 
wysokości. Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami: 
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością 
deklarowaną), 
– rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 
· Kształt i budowa 
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie 
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego 
przydatności do 
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stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu 
obliczeń 
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 
· Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny 
wymagane 
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości 
powierzchni kładzenia (wspornych). 
· Gęstość 
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, 
kiedy 
takie dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności 
ogniowej 
lub izolacyjności cieplnej ścian. 
· Wytrzymałość na ściskanie 
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie 
elementów murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość 
znormalizowaną. 
Konieczne jest również podanie kategorii produkcji elementów murowych. 
· Trwałość (mrozoodporność) 
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane 
warunki 
środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji 
murowych. 
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 
– cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 
– działanie siarczanów i chlorków. 
Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede 
wszystkim  mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle 
zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich 
zastosowania. 
Rozróżnia się następujące kategorie: 
– kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian 
szczelinowych), 
– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na 
zamrażanie i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 
– kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 
· Właściwości cieplne 
W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających 
wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o 
właściwościach 
cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach 
lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 
· Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych 
sprawdzana jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 
· Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć 
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W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie 
narażonych na 
silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 
· Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody 
Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać 
początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 
· Reakcja na ogień 
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien 
deklarować 
klasę reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy 
(objętości) materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności 
przeprowadzania badań ogniowych. 
· Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 
W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu 
zastosowania, 
bada się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 
· Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 
Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod 
wpływem 
wilgoci elementów murowych. 
· Przepuszczalność pary wodnej 
W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika 
dyfuzji 
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie 
gęstości 
materiału. 
· Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do 
stosowania w 
elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa 
wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach 
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach 
wynikających z 
badań. 
· Substancje niebezpieczne 
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów 
murowych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na: 
· Właściwości i/lub zastosowanie: 
– ogólnego przeznaczenia (G), 
– lekka (L), 
– do cienkich spoin (T). 
· Koncepcję projektowania zaprawy: 
– zaprawa wg projektu, 
– zaprawa wg przepisu. 
· Sposób produkcji: 
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– zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania 
normy 
PN-EN 998-2, 
– zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-
10104. 
· Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 
(symbol rodzaju): 
– zaprawa cementowa („c”), 
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 
– zaprawa wapienna („w”), 
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 
· Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, 
wytwarzanych na miejscu budowy: 
a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 
– odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 
– odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 
– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 
– odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 
– odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 
– odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 
– odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 
– odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 
– odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 
· Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu 
budowy: 
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2, 
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2, 
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2, 
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2, 
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2, 
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2, 
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2, 
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna 
być 
deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na 
ściskanie 
oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na 
ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
 
Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o 
wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w 
środowisku wilgotnym – o wytrzymałości nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów 
zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia. 
 



 53 
 

2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego 
przechodzenia ze stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw 
muszą być określane zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz 
stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są w odniesieniu do zapraw 
wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu produkcji). Właściwości zaprawy 
świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, natomiast zaprawy 
stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. Właściwości zapraw murarskich 
deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji projektowej 
A. Właściwości suchych mieszanek: 
· Proporcje składników suchej mieszanki 
Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych 
na budowie. Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym 
ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowej. 
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W 
takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu 
stosowania zaprawy. 
· Uziarnienie wypełniaczy 
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku 
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 
· Gęstość nasypowa mieszanki suchej 
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw 
według przepisu, tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub 
masowo). 
· Okres gwarancji mieszanki suchej 
Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do 
stosowania, więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy 
miesiące. 
· Proporcje mieszania mieszanki z wodą 
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa 
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się 
na 
podstawie badań konsystencji świeżego zarobu. 
 
B. Właściwości świeżej zaprawy: 
· Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 
Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania 
konsystencji zaprawy, polegającej na określeniu głębokości zanurzania stożka 
pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. Konsystencja (w cm) świeżej 
zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg PN-85/B-04500, 
powinna wynosić: 
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm, 
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm, 
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 
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7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 
· Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 
Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być 
przydatne 
do alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według 
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym 
zaprawa 
zgęstnieje na tyle, że jej konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 
· Czas zachowania właściwości roboczych 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien 
być 
deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-
9 
powinny wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 
Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 
określany według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż: 
1) dla zapraw cementowych – 2 h, 
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 
3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 
· Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 
Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie 
spoiny. Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
· Zawartość powietrza 
Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych 
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze 
względu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to 
zakres zawartości powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza się zgodnie z 
PN-EN 1015-7. Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również 
możliwość określania zawartości powietrza na podstawie badania gęstości 
objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. Zawartość powietrza dla 
zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu budowy, 
określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż: 
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
· Zawartość chlorków 
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy 
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest 
sprawdzenie zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 
 
C. Właściwości stwardniałej zaprawy 
· Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 
Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na 
konieczność określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do 
grupy 
zapraw lekkich. Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 
kg/m3. 
Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 
1015-10, zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać: 
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1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 
· Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich 
wytrzymałość na ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2). 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą 
PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie 
lubdeklarowanej klasy wytrzymałości na ściskanie. 
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych 
fabrycznie. 
· Absorpcja wody (nasiąkliwość) 
Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na 
miejscu 
budowy, badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż: 
a) zaprawa cementowa – 10%, 
b) zaprawa cementowo-wapienna: 
– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 
– klasy M 10 i M 15 – 12%, 
a) zaprawa wapienna – 15%. 
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w 
elementach zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie 
warunków watmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną 
kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 
1015-18 powinnywykazać, że absorpcja wody nie jest większa od deklarowanej. 
· Mrozoodporność (trwałość)Trwałość zaprawy określa się jako odporność na 
zamrażanie – odmrażanie. Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych 
elementach budynku powinny byćodporne na zamrażanie – odmrażanie. Odporność na 
zamrażanie – odmrażanie 
(mrozoodporność) zaprawy sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 
Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po 
przeprowadzeniuwymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na 
ściskanie, badanejwedług PN-EN 1015-11, jest nie większy niż: 
1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są 
odporne na zamrażanie – odmrażanie. 
· Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 
Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów 
 
 
2.2.2. Wyroby dodatkowe 
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny 
spełniać wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-
1 powinny odpowiadać: 
– kotwy, 
– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, 
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stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi 
częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz 
zespolone i złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 
– stalowe, 
– betonowe, 
– murowane. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do 
spoinwspornych murów, obejmujące siatki stalowe: 
– spajane, 
– wiązane, 
– ciągnione. 
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać 
wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-
06. 
 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom 
normy PN-EN 13139, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 
13055, 
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać 
wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona 
w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 
(bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Place składowe do przechowywania 
elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z 
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z 
zanieczyszczeń. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i 
wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania należy 
przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z 
wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany,  zapewniający łatwość 
dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta 
nie stanowią inaczej. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w 
zasobnikach (zbiornikach) do  cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można 
przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz 
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jeżeli nie ma 
możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
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– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania 
sznura oraz do wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów 
murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 
ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego 
np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu elementów murowych 
pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne 
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu wyrobów i 
materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
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Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 
6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej 
i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia  wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to: 
· mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element 
konstrukcyjny 
· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 
mijankowo, 
· mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
· przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
· stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, 
poza liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
· konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, 
mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie 
i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez 
producenta zaprawy, 
· wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających 
wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod 
warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 
· w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. 



 60 
 

 
5.4. Organizacja robót murowych 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 
rodzaju budowy, 
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem 
materiałów budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej 
materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób 
wykluczający przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem 
majstra murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są 
wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość 
zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, 
niezależna od wykonawcy. 
Kategoria B – warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością 
robót może kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez 
wykonawcę. 
 
5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
– krzyżykowe (weneckie), 
– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
– holenderskie, 
– wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z 
przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także 
w normie archiwalnej PN-68/B-10020. 
 
5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych 
elementów, 
– z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na 
odpowiednią 
odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą 



 61 
 

otworów utworzonych na styku wyrobów, 
– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by 
pióra jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
– murowanie na wycisk, 
– murowanie na docisk. 
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej 
zaprawie 
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy 
lub 
niwelatora, 
– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w 
przypadku bloczków z betonu komórkowego, 
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin 
(klejowej) o pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do 
szerokości muru, 
kielnią z ząbkowaną krawędzią, 
– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu 
pierwszych 7-15 minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
 
5.7. Rodzaje murów z kamienia 
Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróżnia się następujące typy murów: 
· nieregularne 
– mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kształcie oraz z kamieni 
łamanych 
niesortowanych, 
– mury półdzikie z kamieni sortowanych, 
 
– mury cyklopowe z kamienia łamanego, specjalnie przycinanego w kształcie 
nieforemnego wieloboku, 
· półregularne 
– mury warstwowe z kamieni łupanych warstwowo o dwóch powierzchniach 
wspornych 
płaskich i jednocześnie równoległych, 
– mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o różnej wielkości, 
– mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem 
wysokości tak, by po ich ułożeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość 
całego rzędu, 
· regularne 
– mury z ciosów czyli z dużych, regularnych elementów układanych w wiązaniu 
pospolitym lub polskim, 
– mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych. 
 
5.8. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
5.8.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o 
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wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub 
wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w 
spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. 
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi 
zazębionych krytych.  
 
5.8.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz 
osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. 
Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą 
kotew stalowych. 
 
5.9. Ogólne zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych 
5.9.1. Warstwa wewnętrzna jest ścianą konstrukcyjną, więc stosuje się do niej 
wymagania jak dla ścian konstrukcyjnych. 
5.9.2. Warstwa zewnętrzna powinna mieć grubość nie mniejszą niż 70 mm, o ile w 
dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą 
wewnętrzną za pomocą kotew. 
5.9.3. Kotwy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej 
lub mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie. 
Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy 
zewnętrznej osłonowej. 
5.9.4. Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m2 ściany. Wzdłuż wszystkich 
krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, 
wzdłuż krawędzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie 
w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany. 
5.9.5. Spoiny warstwy zewnętrznej licowej (nieotynkowanej) powinny być dokładnie 
wypełnione zaprawą lub mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany. 
5.9.6. Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie 
większa niż: 
– 8 m – jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej, 
– 12 m – jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej. 
5.9.7. Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, która 
przeniknęła przez nią do muru. W tym celu, zgodnie z normą PN-B-03002, u spodu 
warstwy zewnętrznej, w miejscu podparcia, zaleca się wykonać fartuch z materiału 
wodochronnego na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnętrznej 
pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może spływać na 
zewnątrz. 
 
5.9.8. Wykonując otwory okienne i drzwiowe należy stosować zasady podane w 
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 r.: 
– obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą, 
– stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 
– dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża, 
– stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu 
wzdłuż pionowych krawędzi ościeża należy przeprowadzić pionową izolację 
przeciwwilgociową, oddzielającą warstwy murowe od siebie. Izolacja 
przeciwwilgociowa powinna być również zainstalowana powyżej i poniżej otworu. 
Pozioma izolacja położona powyżej okna powinna „ześlizgiwać się” w dół – w kierunku 
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zewnętrznej warstwy, która powinna zostać zaopatrzona w dodatkowe otwory 
odpowietrzająco-odwadniające, przez które woda ze szczeliny będzie mogła swobodnie 
wypływać na zewnątrz ściany. 
 
5.10. Ogólne zasady wykonywania nadproży 
5.10.1.Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. 
Nadproża 
prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
 
5.10.2.Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 
1,5 m. Nadproże wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się 
zaprawę 
cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi 
być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć 
warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie można 
rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-
03340. 
B. Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o 
rozpiętości do 2,5 m. Nad otworami o szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie 
nadproża o wysokości co najmniej ½ cegły (cegły ułożone na rąb). W przypadku 
otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły 
ułożone na stojąco lub dwie płyty z cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów 
powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono obliczenia 
zgodnie z PN-B-03340. 
 
5.10.3.Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych 
kształtek nadprożowych, zbrojonych prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) 
betonem. Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu 
komórkowego. Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 
kształtek. 
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku 
podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 
100 mm. Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek 
powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna 
długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, 
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co 
najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. Elementy prefabrykowane 
nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
 
5.10.4.Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako 
nadproża warstwy wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać 
zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać 
wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
 
5.10.5.Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, 
z betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych 
wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez 
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konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży 
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 
5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 
5.11.1.Podział przewodów kominowych 
a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem 
trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków, 
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 
c) przewody wentylacyjne odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach 
budynku. 
 
5.11.2.Elementy kominowe 
Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi można stosować zwykłe 
cegły 
ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki 
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 
 
5.11.3.Przekroje i wymiary kanałów 
Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów 
dymowych z cegieł wynosi ½ x ½ cegły, tj. 140 x 140 mm. Minimalna średnica przewodu 
dymowego okrągłego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków 
wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niż 110 mm. Wymiary 
przewodów kominowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki od 
wymiarów przewodów, określonych w dokumentacji projektowej, wynikające z 
niedokładności ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5 mm. 
 
5.11.4.Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 
W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w 
ścianach 
ogrzewanych wewnętrznych, np. między mieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych 
ścianach przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody 
wentylacyjne i dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu 
się przewodów wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody 
spalinowe powinny być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi 
ściankami grubości minimum ½ cegły. 
 
5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodów 
Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo, bez załamań. Ewentualne 
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekraczać 30°. Powierzchnie wewnętrzne 
przewodów w miejscach załamań należy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli 
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku 
odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu 
wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych 
powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
5.11.6.Zasady prowadzenia przewodów dymowych 
Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub 
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w 
piwnicy powinny znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2 m od podłogi oraz powinny być 
zamknięte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych. Dolna krawędź 
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otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w 
których znajduje się wlot, powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi. 
Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być zamknięte 
szczelnie drzwiczkami. Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch 
rzędach, usytuowane z jednej strony muru, powinny być umieszczone zgodnie z 
wymaganiami PN-89/B-10425. Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg 
następujących zasad: 
– przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°, 
niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co 
najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach 
wgłębionych, 
– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu: 
a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co 
najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy, 
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się 
znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości 
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m. 
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), 
dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej 
przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej 
przeszkody przy dachach stromych, 
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, 
c) co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów 
usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody. 
 
5.11.7.Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 
Przewody spalinowe należy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub 
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny 
znajdować się na poziomie 0,4 m poniżej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów 
powinny być usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej 
specyfikacji technicznej). 
 
5.11.8.Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 
Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach 
powinny być wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych 
otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 
 
5.11.9.Łączenie przewodów kominowych 
W budynkach niskich, jeżeli jest to możliwe, należy nie łączyć przewodów kominowych 
czyli prowadzić oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy 
kominka. W budynkach wysokich przewody kominowe najwyższej kondygnacji nie 
mogą być łączone z innymi przewodami. Ponadto przy łączeniu przewodów 
kominowych w budynkach wysokich należy przestrzegać następujących zasad: 
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro, 
– w przypadku przewodów dymowych jest możliwe łączenie maksimum trzech pieców 
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja), 
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– do jednego przewodu spalinowego można podłączyć najwyżej dwa piecyki gazowe (co 
druga kondygnacja). Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych 
lub spalinowych do przewodów wentylacyjnych. 
 
5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 
Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z 
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania 
następujących zasad: 
– kształt, wymiary zewnętrzne, położenie kanałów, wlotów, wylotów, załamań, trzonów 
kominowych, obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, 
– wmurowywać należy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w 
przewodach kominowych i jednocześnie określone w dokumentacji projektowej, 
– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15, 
– jeżeli dokumentacja projektowa tego wymaga należy stosować zaprawy żaroodporne 
lub kwasoodporne, 
– elementy murowe należy układać na pełne spoiny, 
– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane, 
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin 
pionowych, jeśli warunki na to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w 
narożnikach przewodów, 
– cegły w przegrodach międzykanałowych należy wmurowywać przynajmniej jednym 
końcem w prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne, 
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 
– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą 
niż ½ cegły, 
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły, 
– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie 
mniej niż 1 cegłę, 
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny 
poziome 
poszczególnych przewodów były przesunięte względem siebie o ½ wysokości pustaka; 
przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać zaprawą cementowo-
glinianą lub specjalną zaprawą, jeżeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych 
pustaków, 
– powszechną zasadą powinno być używanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych 
w przewodach spalinowych, 
– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być 
ułożone prostopadle do kierunku przewodu, 
– przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza 
ku górze (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza 
ponad dach, 
– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z 
pomocą 
szablonu, 
– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, 
– nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych, 
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– do wykonywania kominów ponad dachem należy używać cegieł licowych, chyba że w 
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania 
cegieł nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 
– w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską 
zabezpieczającą poddasze przed wodą opadową, 
– wierzch komina powinien być nakryty czapą żelbetową z okapnikiem, odizolowaną 
warstwą papy, 
– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
03002. 
 
5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
5.12.1.Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeżeli nadwieszenie 
cegły nie przekracza 10 cm. Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie 
konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji projektowej. Gzymsy mogą być również 
murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 
 
5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
5.13. Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny 
spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
5.13.1.Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
 
5.13.2.Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji 
projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości 
¼, ½ i 1 elementu murowego, 
– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
 
5.13.3.Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 
· szerokość + 6 mm, – 3 mm, 
· wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą: 
· szerokość + 10 mm, – 5 mm, 
· wysokość + 15 mm, – 10 mm. 
5.13.4.Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 
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W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 
2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co 
najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie 
grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W 
murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na 
głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest 
umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą 
niż 20 mm.  
5.13.5.Zbrojenie 
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż: 
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
– ± 20 mm dla całego pręta. 
Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, 
natomiast grubości otulenia prętów powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w 
normie PN-B-03340.  
5.13.6.Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe oraz przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów 
nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są 
żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową 
specyfikacją techniczną. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów użytych wyrobów. 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej. Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą 
być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
murowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości 
zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i 
stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów 
kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe. 
 
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm, 
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 
 
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w 
szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i 
wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy 
przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
 
6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania 
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
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a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej 
kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej 
przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się 
równocześnie ze sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia 
przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar 
zewnętrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z 
cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową, 
d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy 
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm 
i porównanie z dokumentacją projektową, 
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew 
włożonych do sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą 
stalową z dokładnością do 5 mm, 
 
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez 
obserwację lica muru z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory 
kontrolne, 
g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza 
się zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 
h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza 
się 
wzrokowo przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez 
otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 
 
6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed 
podłączeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych: 
a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub 
świecy dymnej przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się 
dymu w wylocie – przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz 
wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu 
w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na 
końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w 
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie 
przewodu, 
b) sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się 
przez dokładne ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę 
obruszania ich ręką, 
c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, 
pomiary i porównanie z dokumentacją, 
d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie 
wlotów, 
e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za 
pomocą łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu 
przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. 
Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez 
próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego, 



 71 
 

f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku 
budowy a także protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez oraz 
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności 
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i 
wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości 
murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować 
średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – 
należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z 
dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, 
natomiast w przypadku murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że 
grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy 
obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości 
zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; 
średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek 
muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich 
należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych 
odcinkach muru, 
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać 
pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie 
wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; 
protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
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– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 
– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które 
powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, 
które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 
muru – należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty 
kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości 
prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową, 
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, h) 
sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich  
murów – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie 
(prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie 
można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem 
z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości 
podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 
przerw dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 
zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie 
robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
niniejszej specyfikacji technicznej, 
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów 
przewodów i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów 
kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie 
pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. Niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych 
w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych 
wymiarów cegły6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 
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7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do 
poziomu pierwszej izolacji ściany. 
7.2.4. Ściany oblicza się: 
Wariant I 
· w metrach kwadratowych ich powierzchni 
Wariant II 
· w metrach sześciennych ich objętości. 
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu 
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla 
ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, 
attyk należy ustalać na podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość ścianki 
działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na 
którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
 
 
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
 
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować: 
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub 
żelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają 
one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych, dymowych lub 
wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub 
płytkami, 
Wariant I 
– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 
0,5 m2, 
Wariant II 
– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 
Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru 
uwzględnia się wymiary: 
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– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 
– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem 
muru: w świetle ościeżnic, 
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów 
równoramiennych. Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie 
otworów, liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w 
przypadku ich braku w świetle muru. 
 
7.2.9. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny 
wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 
 
7.2.10.Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 
projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od 
poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość 
głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. 
Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, 
wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego 
przewodu według wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów 
oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej 
(szpałdowanej) powierzchni. 
 
7.2.11.Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na 
płaszczyznę poziomą. Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, 
na których opiera się sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię 
otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 
wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie 
robót murowych.  W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.3., a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
elementy ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz 
robót murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne 
elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 
materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 
do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty murowe powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika 
oraz trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót  oprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji 
murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót.  Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych Podstawy 
rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych 
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez 
zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji 
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji 
murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
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– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin 
dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 
rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany 
w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 
odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-EN 197-1:2002 
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 
jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 
Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 771-2:2006 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
7. PN-EN 771-3:2005 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 
jw. 
9. PN-EN 771-4:2004 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 
jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego. 
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 
jw. 
13. PN-EN 771-6:2007 
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia 
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naturalnego. 
14. PN-EN 845-1:2004 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki i 
wsporniki. 
15. PN-EN 845-2:2004 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 
jw. 
17. PN-EN 845-3:2004 
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 
wspornych. 
18. PN-EN 998-1:2004 
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 07 IZOLACJE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych; 
 
Kod CPV: 45321000 - 3 Izolacja cieplna 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Wykonaniem izolacji z materiałów na bazie dyspersji wodnej i roztworów do 
gruntowania, 

 Wykonaniem izolacji ścian fundamentowych: przeciwwilgociowa (folia gr. 0,2 
mm), termicznej (styropian ekstradowany gr. 5,0 cm), 

 wykonaniem izolacji podłogi na gruncie: przeciwwilgociowej (2 warstwy papy 
izolacyjnej termozgrzewalnej, folia polietylenowa), termicznej (styropian PS-E 
FS20 gr. 10,0 cm), 

 wykonaniem zewnętrznej izolacji termicznej ze styropianu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).  
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          Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały.  
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2. Roztwór dyspersyjny  
          Roztwór dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do 
renowacji. 
 
Dysprebit - parametry: 

 skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających 
 gęstość: 1,1 g/cm3 
 czas schnięcia: po około 5 godzinach 
 czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: 5 godzin 
 odporność na deszcz: po około 5 godzinach 
 temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C 
 atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003 
 certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04 
 zgodność z PN:B:24000 
 zużycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2 
 zużycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwę 

 
2.3. Styropian 
          Styropian odmiany EPS 70. 
          Wymagane jest, aby płyty styropianowe posiadały barwę granulek styropianowych 
wstępnie spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów oraz miejscowych 
uszkodzeń: 
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, 
dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 
          Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
 
Wymiary: 

 długość: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
 szerokość: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
 grubość: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

 
2.4. Folia polietylenowa  
          Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm. 
 
          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
          Do wykonania iniekcji używać należy sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i 
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.     
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
          Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkładu 
          Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
          Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
Gruntowanie podkładu 
          Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
          Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch 
warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
          Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
          Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. 
          Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić min. 3 cm. 
          Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być 
wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej 
warstwy ściany, zmontować płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
          W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.3. Izolacje z folii 
          Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o 
szerokości 15 cm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
          Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
          Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
          Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
          Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej. 
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków oraz 
innych robót wykończeniowych. 
        Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
           Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie 
iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochroną oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST – 08 STOLARKA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
montażem stolarki okienno-drzwiowej. 
 
Kod CPV: 45421100 - 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 montażem stolarki okiennej, 
 montażem stolarki drzwiowej: wewnętrznej oraz zewnętrznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2 .1. Drewno 
          Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
          Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna 
zawierać się w granicach 10 - 16%. 
 
2.2. Okucia budowlane 
          Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
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          Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku 
braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
          Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
Zawiasy 
          Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie 
cylindrycznym z płaskimi kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce 
termicznej), z pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na 
skrzydło. 
 
Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami 
          Zamocowanie kątowników i profili w kształcie litery U ze stali nierdzewnej na 
obrzeżach, z dokładnym wyrównaniem (zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na 
narożnikach ościeżnicy. 
 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
          Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją 
biologiczną. Należy impregnować zarówno elementy drzwi jak i powierzchnie stykające 
się ze ścianami ościeżnic. 
          Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 
          Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. 
          Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 
elementów od strony pomieszczenia. 
 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 
          Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny 
lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
          Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj 
środka użytego do gruntowania. 
 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
          Do malowania elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46. Do elementów pozostałych 
farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002 oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg BN-76/6115-38. 
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane 
do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
          Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w 
miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
          Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Prace przygotowawcze 
          Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i dokonania pomiarów wymienianej 
stolarki z natury. 
          Przed przystąpieniem do prac należy skutecznie zabezpieczyć znajdujące się 
wewnątrz pomieszczeń podłogi, meble i urządzenia. 
 
5.2. Demontaż stolarki istniejącej 
          Demontaż okien i drzwi wykonać należy ręcznie przez wykucie ościeżnic z należytą 
starannością, możliwie bez uszkodzeń parapetów wewnętrznych w celu ich 
odwzorowania. Przed pracami demontażowymi należy zdjąć okucia w postaci szyldów, 
klamek i mechanizmów uchylania lufcików. 
          Ościeża należy oczyścić z pozostałości środków uszczelniających oraz potłuczonych 
tynków. 
          Przed przystąpieniem do montażu stolarki okienno-drzwiowej ościeża wstępnie 
należy wygładzić zaprawą tynkarską. 
 
5.3. Przygotowanie ościeży 
          Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
          Skrzydła drzwiowe (ościeżnice) powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
          Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4. Osadzanie stolarki okienno-drzwiowej 
          Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny 
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między ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
           Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic zarówno w 
pionie jak i poziomie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Wymagania dotyczące kontroli robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiaru jest komplet [kpl] wykonanego montażu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Sprawdzeniu podlega jakość dostarczonej stolarki oraz poprawność wykonania 
montażu. 
 
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
 dokonać wpisu do dziennika budowy. 

 
           Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z SST i PB. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
          Cena obejmuje dostawę i wykonanie montażu stolarki, zapewnienie na placu 
budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, 
uporządkowanie terenu budowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 09 TYNKI  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przebudową budynku oficyny  zespołu pałacowo – parkowego oraz rozbudową oficyny 
o łącznik wraz z zagospodarowaniem terenu  w miejscowości Tyczyn, zlokalizowanej na 
działkach o nr ewid.. 1193/6, 1193/7, 1197, 1193/8, 1193/9, 1197, 1194/1 położonych  
w miejscowości Tyczyn, Gm. Tyczyn. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
Kod CPV : 45410000 - 4  Tynkowanie  
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem tynków cementowo - wapiennych, 
 zamocowaniem siatki tynkarskiej, 
 wykonaniem cienkowarstwowych tynków akrylowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę 
z rzeki lub jeziora. 
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          Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie:  

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
           Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. 
           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Środek gruntujący  
          Środek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty 
gruntujące dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
 
2.4.  Zaprawa (masa) klejąca 
          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, 
otrzymywane poprzez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, 
w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw 
klejących. 
       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 35 mm. 
 
2.5. Siatka zbrojąca  
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego o 
symbolu ST 112-100/7, spełniające wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB 
AT-15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spełniające wymagania AT-
15-3833/99 bądź o symbolu 122 – spełniające wymagania AT-15-3820/99. 
 
2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie 
          Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw 
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
          Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1 mm. 
 
2.7. Gips szpachlowy  
          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 

 wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) 
– nie mniej niż 5 MPa, 

 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy 
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%, 

 początek wiązania po 30-60 min, 
 ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu 

Vicata - nie więcej niż 0,5 g, 
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 gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać 
odchyleń od wymagań normy. 

 
2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, 
siatki narożne oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w 
Projekcie Technicznym. 
 
          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni. 
          Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traser-
skie itp. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
          Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
          Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania oraz 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
          Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z ‘Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur’. 
          Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
          W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2. Przygotowanie podłoży 
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio 
przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na uprzednio przygotowaną 
powierzchnię, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub 
poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy 
natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i 
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie lub 
poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. W przypadku pozostawienia nierówności 
istnieje konieczność naniesienia na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki drugiej 
cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego 
wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna 
wynosić od 3 do 5 mm. 
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie 
ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione, przyklejonymi bezpośrednio na warstwę 
termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. 
          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej ścian należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy ściany budynku 
narażone są na uderzenia, wówczas podwójna tkanina powinna być stosowana na całej 
wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony 
wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego 
terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w 
pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę 
z włókien szklanych o większej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest 
układana na styk, bez zakładów. 
 
5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy 
zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można 
gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy 
dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20oC i wilgotności 60%). Po 
zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 
24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).  
 
5.5. Warstwa tynkarska  
          Zastosowana została strukturalna, akrylowa wyprawa tynkarska. 
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, 
równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie krótką pacą, również ze stali nierdzewnej, usunąć nadmiar 
tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można 
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wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy 
wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.     
          Operację zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu 
tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
całej powierzchni elewacji.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Kontroli przygotowania podłoża poddać należy nośność, czystość, wilgotność, 
nasiąkliwość (wykonania warstwy gruntującej), równość powierzchni. 
          Kontroli wykonania warstwy zbrojonej należy poddać zbrojenie ukośne otworów, 
zabezpieczenie krawędzi, wielkość zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubość 
warstwy i jakość powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.  
          Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej należy poddać 
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 
          Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej (tynku) należy poddać jednolitość, 
równość, kolor oraz fakturę wyprawy tynkarskiej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2]. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera oraz 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 
          Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. 
          Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą 
8.2. Odbiór wyprawy tynkarskiej 
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz 
odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
           
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. 
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 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Podstawą płatności za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest 
ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 10 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA BUDYNKU  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem termoizolacji obiektów. 
 
Kod CPV: 45450000 - 6 Bezspoinowy system ocieplenia budynku  
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 przygotowaniem podłoża przez oczyszczenie i ewentualne wyrównanie zaprawą 
wyrównawczo-murarska  

 gruntowaniem podłoża preparatem gruntującym  
 montażem płyt styropianowych gr. 12,0 cm, 14.0 cm 
 wykonaniem warstwy zbrojonej za pomocą zaprawy klejącej  
 wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej  
 przyklejenie  boni styropianowych 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 
          Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 
system i składający się, minimum, z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 
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- warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod-
łoża. 
 
          Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
 
          Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
 
          Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 
jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i 
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
 
          Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego 
do podłoża. 
 
          Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji 
cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
 
          Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu, zawierająca zbrojenie, stosowana 
bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
 
          Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów. 
 
          Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien 
szklanych lub siatki metalowe. 
 
          Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w 
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
 
          Systemowe elementy uzupełniające – służą do zapewnienia funkcji technicznych 
B50 i ukształtowania jego powierzchni: listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne oraz 
podokienniki. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę 
z rzeki lub jeziora. 
          Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie:  

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
           Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. 
           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Środek gruntujący  
          Środek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty 
gruntujące dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
 
2.4.  Zaprawa (masa) klejąca 
          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, 
otrzymywane poprzez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, 
w proporcji wagowej 100:22 - w przypadku zaprawy oraz w proporcji wagowej 100:21 - 
w przypadku zapraw klejących. 
       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 35 mm. 
 
2.5.  Płyty termoizolacyjne 
          Płyty styropianowe o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 LUB EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg PN-EN 13163:2004, klasy reakcji na ogień co najmniej E 
wg PN-EN 13501-1 (odpowiadające określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690), o powierzchni 
szorstkiej, wymiarach nie większych niż 1200 x 600 mm, o krawędziach prostych, 
ostrych i bez wyszczerbień. 
 
2.6.  Łączniki mechaniczne 
          Kołki rozporowe, wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym bądź z 
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tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizo-
lacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
          Wybór rodzaju łącznika należy szczegółowo określić w Projekcie Technicznym. 
 
2.7. Siatka zbrojąca  
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego o 
symbolu ST 112-100/7, spełniające wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB 
AT-15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spełniające wymagania AT-
15-3833/99 bądź o symbolu 122 – spełniające wymagania AT-15-3820/99. 
 
2.8. Zaprawy (masy) tynkarskie 
          Zamiennie akrylowe masy tynkarskie do ręcznego wykonywania wypraw 
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
        Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1 mm. 
 
 
2.9. Farby 
         Zamiennie farby akrylowe wraz z preparatami gruntującymi stosowanymi 
zamiennie, a mianowicie: T; do malowania wyprawy tynkarskiej z akrylowej masy 
tynkarskiej mineralnej zaprawy tynkarskiej do malowania. 
 
2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, 
siatki narożne oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w 
Projekcie Technicznym. 
 
          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od 
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 
16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
 
2.11. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
          Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem oraz charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
          Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
          Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 
 



 98 
 

2.12. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
          Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach oraz 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta i odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport). 
 
Podstawowe zasady przechowywania: 
 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz działaniem mrozu,  przez okres zgodny z wytycznymi 
producenta, 

 materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

 izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warun-
kach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczo-
nych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń trans-
portu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych. 
         Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), sto-
sowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych. 
          Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojem-
niki (silosy, opakowania typu „big bag'") do materiałów suchych i o konsystencji past.  
          Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały. 
         Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szli-
fierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi oraz 
powierzchni płyt (boniowanie). 
          Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowa-
nia otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych). 
          Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni. 
          Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traser-
skie itp. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
4.1. Transport materiałów 
          Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych oraz przepisami ruchu 
drogowego. 
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          Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
          Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
          Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
          Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem oraz 
uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 
rozpory i bariery. 
          Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
          Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania oraz 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
          Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur’. 
          Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
          W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2. Gruntowanie podłoża 
          Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy nanieść preparat gruntujący na 
całą powierzchnię podłoża. 
 
5.3. Montaż płyt izolacji termicznej 
          Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi 
systemu ociepleń (zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji). Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
          Uprzednio przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej 
metodą „pasmowo-punktową” czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na 
pozostałej powierzchni „plackami” o średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na 
obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa 
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nie wyciskała się poza krawędzie płyty. W przypadku płyty o wymiarze 50x100 cm na 
środkowej części powinno znajdować się 8-10 „placków” zaprawy. Prawidłowo 
nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty 
styropianowej, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm.  
          Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (przesunięcie min. 15 cm). W 
przypadku ścian z prefabrykatów płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich 
styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. 
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 
ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością 
cieplną zaprawy. W przypadku wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm) zaleca się 
wypełnienie ich styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. 
          Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników 
mechanicznych (kołków rozporowych), które należy zastosować i zamontować zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w Projekcie Technicznym. Długość łączników zależna jest od 
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - 
od rodzaju izolacji  termicznej i strefy elewacji. Do mocowania płyt styropianowych 
najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym montaż łączników 
należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. 
Proces stwardnienia zaprawy zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Z tego 
względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można 
rozpocząć dopiero po 2 dniach od przyklejenia styropianu. Przy mocowaniu łączników 
szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz 
jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 
          Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i 
ciągła, ponieważ jest to podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 
elewacji. W tym celu po związaniu zaprawy klejącej oraz zamontowaniu mechanicznym 
styropianu do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt przeszlifować 
gruboziarnistym papierem ściernym. 
 
 
 
5.4. Wykonanie detali elewacji 
          W następnej kolejności należy ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie 
narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy 
zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 
          Wykonanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia płyt styropianowych). 
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej Odpowiednio 
przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 
odpylonych (po szlifowaniu) płyt styropianowych, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy 
układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. W przypadku 
pozostawienia nierówności istnieje konieczność naniesienia na wyschniętą 
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powierzchnię przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości 
ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość 
warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie 
ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione, przyklejonymi bezpośrednio na warstwę 
termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. 
          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej 
docieplanych ścian należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W 
przypadku, gdy ściany budynku narażone są na uderzenia, wówczas podwójna tkanina 
powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do 
budynku jest utrudniony wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 
m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, 
natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast 
pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze (tzw. 
siatka pancerna). Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 
 
5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy 
zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym (w przypadku tynku akrylowego– 
preparatem, natomiast dla tynku mozaikowego). Warstwę zbrojoną można gruntować 
dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu 
w warunkach optymalnych (w temperaturze +20oC i wilgotności 60%). Po 
zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 
24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych).  
 
5.7. Montaż elementów dekoracyjnych 
          Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 
zbrojonej 
 
 
5.8. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie  
          W przypadku przedmiotowej inwestycji zastosowana została strukturalna, 
akrylowa wyprawa tynkarska oraz akrylowa, mozaikowa wyprawa tynkarska  
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, 
równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie krótką pacą, również ze stali nierdzewnej, usunąć nadmiar 
tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można 
wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy 
wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację 
zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w 
zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 
powierzchni elewacji. Natomiast w przypadku tynku wygładzenie należy wykonać w 
jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, 
gładkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygładzania powinien być wykonany jednym, 
ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Nałożonej na podłoże masy nie 
wolno zacierać. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Kontroli przygotowania podłoża poddać należy nośność, czystość, wilgotność, 
nasiąkliwość (wykonania warstwy gruntującej), równość powierzchni. 
          Kontroli wykonania warstwy zbrojonej należy poddać zbrojenie ukośne otworów, 
zabezpieczenie krawędzi, wielkość zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubość 
warstwy i jakość powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.  
          Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej należy poddać 
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 
          Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej (tynku) należy poddać jednolitość, 
równość, kolor oraz fakturę wyprawy tynkarskiej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2]. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera oraz 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 
          Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. 
          Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór wyprawy tynkarskiej 
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz 
odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
           
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Podstawą płatności za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest 
ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzętu, ustawienie i rozbiórkę 
rusztowań, umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie 
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, reperacje tynków po dziurach i 
hakach, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
SST - 11 ROBOTY MALARSKIE  
 
1. Część ogólna 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
                   Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji 
związanej z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2 Określenia podstawowe 
          Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8   Roboty malarskie 
 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
 
          Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  
specyfikacji jest farba emulsyjna. 
          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
          Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
          Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
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          Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
          Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
          Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
- Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu 
tynków, 
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. 
- Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt 
wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 
- Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
- Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od 
przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
- W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
- Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki 
powinny 
być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
- Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, 
wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
- Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych 
rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
- Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
większa 
niż 3% masy. 
- Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
- Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
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- Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i 
dróg 
oddechowych. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Przygotowanie powierzchni: 
- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić. 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
          Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 
godzinach nakładać2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować 
podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót malarskich 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
          Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru, 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
          Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
          Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych 
(kurz, 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren 
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piasku. 
Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna 
wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, 
nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i 
śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanej powierzchni 
- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek 
lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 
- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach. 
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe. 
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
          Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
          Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
          Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
- powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych, 
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót, 
d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN), 
e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
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- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
 
          Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. 
Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. SIWZ dla zadania: „ Budowa Przychodni Lekarskiej z Remizą Strażacką.” 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 
zadania 
3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 12 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszyw dla ciągów komunikacji pieszo-jezdnej. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa, 
 wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny, 
 wykonaniem warstwy wyrównawczej - kruszywo kamienne, 
 wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka cementowo-

piaskowa. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
          Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 
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5,0 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów  
Uziarnienie kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26, 
 zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16, 
 ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42, 
 nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18, 
 odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19, 
 wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01. 

 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia     
          Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

 równiarki lub spycharki uniwersalne, 
 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

 
           Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
          Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz 
spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Warunki dostawy 
          Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. 
Pochodzenie kruszywa i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej 
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca powinien: 

 dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej 
zamawianej ilości kruszywa, 

 dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z 
harmonogramu robót, 

 zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz 
specjalnych, wykonanych przez producenta, 

 zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, 
jednorazowo wysyłanej ilości kruszywa, zawierającej następujące dane: 

            a) nazwę i adres producenta 
            b) datę i numer kolejnych badań 
            c) oznaczenie wg PN-B-06712 
            d) ilość kruszywa 
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            e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
 
4.2. Transport 
          Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych 
klas, gatunków itp.).  
          W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku. 
 
4.3. Składowanie kruszywa 
          Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
          Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
          Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
          W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych 
w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie 
może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót 
wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego. 

 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
          Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno 
być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
         Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 
opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 
geodezyjne związane z: 

 wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
 ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
 wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
 niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 
          Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji projektowej. W 
czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia - zagęszczenie podbudowy. 
          Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, 
odpowiednim sprzętem przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Zagęszczenie podbudowy 
należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań 
Inspektora nadzoru. 
          Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla 
wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami 
technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z 
nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z 
warstw. 
          Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 
 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
          Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubo projektowaną. 
          Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa 
należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
          W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
          Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić 
do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać 
od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać 
od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
          Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
          W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
          W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej 
próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
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          Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody oraz 
równomiernie wymieszać. 
 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
          Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
          W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
          Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcze robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu 
w celu akceptacji materiałów. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

 kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa, 
 wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17, 
 kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy, 
 kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy, 
 kontrola szerokości podbudowy, 
 kontrola rzędnych wysokościowych, 
 kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 

10m, dopuszczalne odchyłki spadku +/-0,5%, 
 kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z 

BN-68/8931-04 co 10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12m. 
 
Szerokość warstwy 
          Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 
 
Równość warstwy 
          Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 
metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].  
          Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
Spadki poprzeczne 
          Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
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Rzędne wysokościowe 
          Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
Grubość warstwy 
          Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancja +1 cm, -2 cm. 
          Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
          Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie oraz 
ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 
tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 
zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3. Kontrola kruszywa 
          Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami SST na podstawie: 

 rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i 
przy każdej zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

 rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii 
kruszywa, 

 rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie 
Wykonawcy dotyczących reaktywności alkalicznej, 

 atestu (zaświadczenia o jakości), 
 oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
 dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w 

przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości 
kruszywa. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
          Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy. 
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Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie podbudowy, 
 utrzymanie wykopu, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 

zleconych przez Inspektora nadzoru, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
           Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego 
oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
          W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych 
zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 13 BETONOWE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych dla ciągów 
komunikacji pieszo-jezdnej oraz obiektów sportowych. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem podsypki piaskowej, 
 wykonaniem ław betonowych, 
 ustawieniem betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
          Krawężniki i obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe 
rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

 krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/01, 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
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 żwir lub piasek do wykonania ław, 
 cement wg PN-B-19701, 
 piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 
 
2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników 
betonowych: 

 krawężniki uliczne - U, 
 krawężniki drogowe - D. 

 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 

 prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
 prostokątne - rodzaj „b”. 

 
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 

 
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow. 

 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 

 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 
 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka [m] 

gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży [cm] 

długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 

On 
75,0 
100,0 

6,0 
6,0 

20,0 
20,0 

3,0 
3,0 

Ow 
75,0 
90,0 
100,0 

8,0 
8,0 
8,0 

30,0 
24,0 
30,0 

3,0 
3,0 
3,0 
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b, h ± 3,00 ± 3,00 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników oraz  obrzeży 
          Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe oraz 
proste. 
          Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli. 
 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

gatunek 1 gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi oraz 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba (max) 
- długość (max. mm) 
- głębokość (max. mm) 

 
2,0 
20,0 
6,0 

 
2,0 
40,0 
10,0 

 
2.4. Składowanie 
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
          Należy je układać z zastosowaniem podkładek oraz przekładek drewnianych o 
wymiarach co najmniej: gr. 2,5 cm, szer. 5 cm, dł. min. 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
 
2.5. Beton i jego składniki 
          Do produkcji krawężników i obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 
[2], klasy B 25 i B 30. 
 
2.6. Materiały na ławę oraz  do zaprawy 
          Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], 
natomiast piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
         Roboty związane z ustawieniem krawężników i obrzeży chodnikowych wykonuje 
się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport krawężników oraz obrzeży betonowych 
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          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 
wytrzymałości projektowanej. 
          Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta 
          Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 
[1]. 
          Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
 
5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
          Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława betonowa) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.3. Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych 
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym 
podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
          Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
          Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
          Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami w powyższej tablicy. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
          Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
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6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub 

piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
 ustawienia betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
           - linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości  
             obrzeża,  
           - niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde  
             100 m długości obrzeża, 
           - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
             całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego krawężnika oraz 
obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, 
 rozścielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie krawężnika, 
 ustawienie obrzeża, 
 wypełnienie spoin, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 



 121 
 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przedsięwzięciem pod nazwą: 
BUDOWA WINDY PRZY BUDYNKU SZKOŁY ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ: PRZYŁĄCZA 
WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, DRENAŻU 
OPASKOWEGO I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki 
brukowej. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji jezdnej z betonowej kostki 
brukowej gr. 8 cm, 

 wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji pieszej z betonowej kostki 
brukowej gr. 6 cm, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
          Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
          Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz 
długością nie większą niż 1,0 m. 
          Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające oraz 
odprowadzające wodę 
          Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
          Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 
określonym składzie i uziarnieniu. 
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          Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią 
ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, 
spełniająca określone wymagania. 
          Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
          Asfalt upłynniony - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny 
rozproszonego asfaltu w wodzie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
          Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
Wygląd zewnętrzny 
          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
oraz proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu 
samochodowego, 

 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości ± 3 mm, 
 na szerokości ± 3 mm, 
 na grubości ± 5 mm. 

 
           Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy oraz brązowy. 
 
Wytrzymałość na ściskanie 
          Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
          Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
Nasiąkliwość 
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          Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 
 
 
Odporność na działanie mrozu 
          Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 
          Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
Ścieralność 
          Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement 
          Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niższej niż ‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
 
Kruszywo 
          Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
Woda 
          Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
 
Dodatki 
          Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
          Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury oraz działanie soli. 
         Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
          Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli 
powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
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miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
          Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
          Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
          Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni (otaczarni) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
 układarek do układania mieszanek, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich i średnich, 
 szczotek mechanicznych, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem 

 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
         Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folie i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
          Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
          Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
          Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki 
brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w 
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 
5.2. Podbudowa 
          Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
          Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek 
brukowych należy przygotować zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
          Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować 
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obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawężniki betonowe zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
          Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
          Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
          Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
          Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
          Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – 
może być zaraz oddana do ruchu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2  niniejszej specyfikacji. Niezależnie od 
posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 
kostek ułożonych w nawierzchni). 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
          Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
 
Sprawdzenie podsypki 
          Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 
niniejszej specyfikacji. 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
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          Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami wg pkt 5 SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
          Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
Spadki poprzeczne 
          Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
         Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 
Szerokość nawierzchni 
          Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
 
Grubość podsypki 
          Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
          Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
          Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inżynier. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
          Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu 
obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie i ubicie kostki, 
 wypełnienie spoin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
 PN-B-06250 Beton zwykły. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST - 17 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z przebudową budynku oficyny  zespołu pałacowo – parkowego oraz rozbudową oficyny 
o łącznik wraz z zagospodarowaniem terenu  w miejscowości Tyczyn, zlokalizowanej na 
działkach o nr ewid.. 1193/6, 1193/7, 1197, 1193/8, 1193/9, 1197, 1194/1 położonych  
w miejscowości Tyczyn, Gm. Tyczyn. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i 
zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla 
konkretnego obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 
podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe 
i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i 
okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
 
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, 
charakterystyki 
i znakowanie. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja 
projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie 
parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
 
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.3.Woda 
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych z płytek 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), – spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia, – producent dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 
wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej 
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości 
poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. 
 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
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– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowych i okładzinowych. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach 
układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, 
wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych 
muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody 
na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów 
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 
zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
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5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy 
stanu surowego. 
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
 
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu 
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3.Wykonanie posadzek z płytek 
5.3.1.Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na 
ściskanie minimum 12 MPa,  na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy 
wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz 
budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 
być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia 
ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek 
ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. 
Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy 
podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
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wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju 
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca 
musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna 
się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości 
zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 
cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy 
także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze 
wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 
cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się 
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku 
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
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wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1.Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku 
ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 
marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 
m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych 
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na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
 
 
5.4.2.Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy 
zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy 
użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 
50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości 
zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 
dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam 
cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek 
polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na 
papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W 
trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy 
używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
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usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku 
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 
lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 
jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych 
robót. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed  przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien 
obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  
i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 



 139 
 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 
 
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek 
i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i 
zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą 
do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 
ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
i wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
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– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 
do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
posadzki lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i 
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
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pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót posadzkowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
posadzkowych i okładzinowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 
zanieczyszczeń na elementach nie okładanych płytkami, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej  specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od 
poziomu ich 
ustawienia. Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych 
może by wariantowe: 
 
Wariant I 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Wariant II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
do wykonania okładzin na wysokości powyżej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a także 
pomostów i barier zabezpieczających. Koszty rusztowań, pomostów i barier będą 
rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Uwaga: W szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant wybrany przez zamawiającego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika 
odbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 
jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 
jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 
21. PN-EN 101:1994 
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Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002 
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 
jw. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 
204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 
 


