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Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic

Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 D1.1    Odtworzenie dróg w terenie równinnym

km 0,75

01.02.02 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
2 D1.2    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez 

Wykonawcę.

m3 6 275,00

01.02.04 1.3 Rozbiórki elementów dróg
3 D1.3    Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

m2 930,00

4 D1.4    Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem  i zagospodarowaniem materiału przez 
Wykonawcę

szt 10,00

5 D1.5    Zdjęcie tarcz znaków drogowych do ponownego montażu

szt 1,00

6 D1.6    Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 
Wykonawcę

szt 5,00

7 D1.7    Usuwanie oznakowania poziomego

m2 30,00

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

8 D2.1    Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym 
zakresie przez Wykonawcę.

m3 1 040,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów
9 D2.2    Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem - nasyp konstrukcyjny

m3 5 712,00

10 D2.3    Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego 
CBR>20%

m3 640,00

11 D2.4    Wykonanie nasypów  - nasyp niekonstrukcyjny

m3 1 000,00

04.00.00 3. PODBUDOWY
04.01.01 3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

12 D3.1    Profilowanie i zagęszczenie koryta

Jezdnia    432+5530 m2 5 962,00

Zjazdy    255+40+78+44+25+72+35+20+70+70+35+20+70+35+20 m2 889,00

Ciąg pieszojezdny    1880 m2 1 880,00

Ścieżka rowerowa    14+70+8+18 m2 110,00

Chodnik    18+12+103+20+50+8+60 m2 271,00

Zabruki przejezdne    36+46+30+40 m2 152,00

Zabruki nieprzejezdne    30+27 m2 57,00

razem m2 9 321,00

04.04.02 3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego
13 D3.2    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 

15cm (chodnik, ciąg pieszorowerowy, ścieżka rowerowa)

Ciąg pieszorowerowy    1880 m2 1 880,00

Ścieżka rowerowa    14+70+8+18 m2 110,00

Chodnik    18+12+103+20+50+8+60 m2 271,00

Zabruki nieprzejezdne    30+27 m2 57,00

razem m2 2 318,00

14 D3.3    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 
25cm (zjazdy)

Zjazdy    255+40+78+44+25+72+35+20+70+70+35+20+70+35+20 m2 889,00

Zabruki przejezdne    36+46+30+40 m2 152,00

razem m2 1 041,00

15 D3.4    Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 
20cm (jezdnia)

Jezdnia    432+5530 m2 5 962,00

razem m2 5 962,00

04.05.01 3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
16 D3.5    Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 

grub. 18 cm

Jezdnia    432+5530 m2 5 962,00

Zjazdy    255+40+78+44+25+72+35+20+70+70+35+20+70+35+20 m2 889,00
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Zabruki przejezdne    36+46+30+40 m2 152,00

razem m2 7 003,00

04.07.01a
04.03.01

3.4 Podbudowa z betonu asfaltowego

17 D3.6    Warstwa podbudowy  z AC22P gr. 10cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

Jezdnia    432+5530 m2 5 962,00

razem m2 5 962,00

04.08.01
04.03.01

3.5 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym

18 D3.7    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC16W gr. 6cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

Jezdnia    432+5530 m2 5 962,00

razem m2 5 962,00

05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
05.03.01 4.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

19 D4.1    Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Zabruki przejezdne    36+46+30+40 m2 152,00

Zabruki nieprzejezdne    30+27 m2 57,00

razem m2 209,00

05.03.05a
04.03.01

4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

20 D4.2    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC11W gr. 4cm. (ścieżka rowerowa) wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem

Ciąg pieszorowerowy    1800 m2 1 800,00

Ścieżka rowerowa    14+70+8+18 m2 110,00

razem m2 1 910,00

21 D4.2    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC11W gr. 6cm. (ścieżka rowerowa na zjazdach) wraz z 
oczyszczeniem i skropieniem

Ciąg pieszorowerowy    80 m2 80,00

razem m2 80,00

22 D4.3    Wykonanie warstwy wiążącej z  AC8S gr. 3cm. (ścieżka rowerowa) wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem

Ciąg pieszorowerowy    1880 m2 1 880,00

Ścieżka rowerowa    14+70+8+18 m2 110,00

razem m2 1 990,00

05.03.13
04.03.01

4.3 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)

23 D4.4    Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem

Jezdnia    432+5530 m2 5 962,00

razem m2 5 962,00

05.03.23 4.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
24 D4.5    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolor szary gr. 8cm na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 5cm (chodnik)

Chodnik    18+12+103+20+50+8+60 m2 271,00

razem m2 271,00

25 D4.6    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolor szary gr. 8cm na podsypce 
cementowo piaskowej gr. 5cm (zjazdy)

Zjazdy    255+40+78+44+25+72+35+20+70+70+35+20+70+35+20 m2 889,00

razem m2 889,00

06.00.00 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

26 D5.1    Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm.

m2 5 100,00

27 D5.2    Obsianie trawą

m2 6 680,00

06.03.01 5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
28 D5.3    Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.

m2 11 781,00

07.00.00 6. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
07.01.01 6.1 Oznakowanie poziome

29 D6.1    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe.

m2 87,00

30 D6.2    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie przerywane.

m2 25,00

31 D6.3    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i 
przejściach.

m2 163,00

32 D6.4    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - symbole
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m2 6,00

07.02.01 6.2 Oznakowanie pionowe
33 D7.1    Ustawienie słupków do znaków drogowych.

szt 30,00

34 D7.2    Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków.

szt 27,00

35 D7.3    Przymocowanie pylonu U-5a.

szt 3,00

36 D7.4    Ustawienie tablic drogowskazowych o pow. do 4,5m 2 wraz z konstrukcją wsporczą

kpl 1,00

37 D7.5    Ustawienie tablic drogowskazowych o pow. ponad 4,5m 2 wraz z konstrukcją wsporczą

kpl 1,00

38 D7.6    Demontaż i ponowny montaż masztu z wymianą kasetonu z D6 na D6b

kpl 1,00

39 D7.7    Montaż znaku B20 na wysięgniku

kpl 1,00

08.00.00 7. ELEMENTY ULIC
08.01.01 7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

40 D8.1    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30  na ławie betonowej z oporem C12/15.

16+21+74+41+55+68+175+250+16+21+81+41+142+168+257+30 m 1 456,00

razem m 1 456,00

41 D8.2    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wtopiony na ławie betonowej z oporem 
C12/15.

6,5+6,5+34+28+25+34+19+32+14+14+14+14+13+13+13+13+13+13+12+12+14+14+11+11+
11+11

m 415,00

razem m 415,00

42 D8.3    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem C12/15.

18+6+18+6+18+6+18+6+18+6+18+6+18+6+18+6+18+6 m 216,00

razem m 216,00

43 D8.4    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 12x25 na ławie betonowej z oporem C12/15.

13+13+13+13 m 52,00

razem m 52,00

44 D8.5    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 30x30 trapezowy, wysepkowy na ławie betonowej
z oporem C12/15.

30 m 30,00

razem m 30,00

08.03.01 7.2 Obrzeża betonowe
45 D8.6    Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem.

7+8+5+3+3+3+26+13+28+28+13+13+27+22+18+9 m 226,00

razem m 226,00

10.00.00 8. INNE
10.01.01 8.1 Budowa kanału technologicznego

46 D.9.1    Budowa kanału technologicznego KTu1 wraz ze studniami kanalizacyjnymi

89+21+215+21+40+34+34+34+21+62+34+34+33+33+92 m 797,00

razem m 797,00
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Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic

Nr Opis robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Nr ST: 01.01.01

1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
Nr ST: 01.02.02

1.3 Rozbiórki elementów dróg
Nr ST: 01.02.04

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypów
Nr ST: 02.03.01

3. PODBUDOWY
Nr ST: 04.00.00

3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Nr ST: 04.01.01

3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego
Nr ST: 04.04.02

3.3 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
Nr ST: 04.05.01

3.4 Podbudowa z betonu asfaltowego
Nr ST: 04.07.01a 04.03.01

3.5 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym
Nr ST: 04.08.01 04.03.01

4. NAWIERZCHNIE
Nr ST: 05.00.00

4.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
Nr ST: 05.03.01

4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
Nr ST: 05.03.05a 04.03.01

4.3 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
Nr ST: 05.03.13 04.03.01

4.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Nr ST: 05.03.23

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nr ST: 06.00.00

5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: 06.01.01

5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
Nr ST: 06.03.01

6. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00
6.1 Oznakowanie poziome
Nr ST: 07.01.01

6.2 Oznakowanie pionowe
Nr ST: 07.02.01

7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00
7.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)
Nr ST: 08.01.01

7.2 Obrzeża betonowe
Nr ST: 08.03.01

8. INNE
Nr ST: 10.00.00
8.1 Budowa kanału technologicznego
Nr ST: 10.01.01


