SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE! Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni
sciekéw oraz sieci wodociggowej
dla obszaru Debickiego Parku Przemystowego
przy ul.Metalowcow w Degbicy

LOKALIZACJA:  34/2 71, 376, 380, 430/13, 430/29, 430/31, 430/39,
430/41, 430/60, 430/93, 430/99, 430/116, 430/127,
430/128, 430/169, 481 obr. 2
Jednostka ewidencyjna 180301_1 DEBICA

INWESTOR:  Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Ractawickich 35
39-200 Debica

Kod CPV - 45230000-8
Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terent..
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1. Wstep
Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rohot
dotyczacych budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, przepompowni §ciekow oraz sieci
wodociagowej wraz z przytaczami dla obszaru Debickiego Parku Przemyslowego przy ul.Metalowcow w
Debicy.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami oraz przepompowniami sciekow dla obszaru
Debickiego Parku Przemystowego przy ul.Metalowcow w Debicy.
Zastosowano kielichowe rury PVC o $rednicy nominalnej DN 200 oraz 160mm — typ cigzki oraz rury PE

SDR17 w miejscach zaplanowanych przewiertow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

» Siet wodociagowa — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do przesylania odbiorcom
waody.

+  Wodociag - zespdt wspblpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemysiu w wodg,

« Przylgcze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy laczacy sie¢ z wewneltrzng
instalacjg budynku mieszkalnego zakoriczong wodomierzem,

« Rura ochronna - rwra o $rednicy wiekszej od przewodu wodociagowego sluzaca do
przencszenia obcigzel zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglost poza
przeszkode terenowa ewentualnych przeciekow wody.

« Studzlenka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury { zasuwy wodomierze, zawory ).

+ Zasuwy - armalura wbudowana w wodociag sfuzgca do zamknigcia doplywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego fub naprawianego odcinka wodociagu

« Hydranty przeciwpozarowe — armatura stuzgqca do czerpania wody z rurociggu w przypadku
pozaru.

« Kanalizacja sanilarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia sciekow z instalacji
sanitarnych

« Kanal sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow



Kanatl zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanaléw
bocznych

Kanal boczny - kanal doprowadzajacy Scieki do kanatu zbiorczego i przeznaczony do
podiaczenia sludzienki $ciekowej z siecig kanalizacji sanitarnej

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu na
planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do tgczenia, co najmniej
dwoch kanatow doplywowych w jeden kanat odplywowy

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna igczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci,
w ktorej scleki spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny
odcigzajacy przewod pionowy

Wylot kanatu — element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika

Studzienka rozprezna — studzienka prefabrykowana do odbioru $ciekow z ruraciggu Hocznego,
montowana bezposrednio przed odbiornikiem, ktorej zadaniem jest ograniczenie predkosci
sciekéw doplywajacych do odbiornika oraz ucigglenie przeplywu

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do prZencszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu przez przeszkode terenowa
Przepompownia Sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekow z poziomu
nizszego na wyzszy.

Komora robocza — zasadnicza czeéé studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzgdng dolne powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki

Komin wiazowy ~ szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejécia obsiugi do komory robocze]

Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore roboczg

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych

umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Ogoine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania rob6t i powinien przestrzegaé i speiniac

wymagania rysunkéw, specyfikacji i Instrukeji wydanych przez inwestora. Wykonawca powinien

przygotowaé i przedstawi¢ metode wykonania robét do akceptacii Inwestora, ktéra precyzuje podejscie

budowlane do kazdego gliownego elementu Robot.

Rysunki

Wykonawca opracuje nastepujgcg dokumentacje | uzyska uzgodnienie Inwestora lub osoby

zastepujace;:

- Geodezyjna dokumentacje powykonawczg (2 egzemplarze)
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- Projekt organizacii ruchu na czas budowy

Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot,
Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajgcym ruchem i policjg projekt organizaciji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznoéci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
wykonawce na biezaco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie niezbgdne zezwolena od
odpowiedniego zarzadu drogi.
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatia oslrzegawcze, syghaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych.
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez wykonawce na jego
koszt przez caly okres trwania budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dia ktorych jest to
niecdzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Tablice informacyjne
Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez

Inwestora, tablic informacyjnych.

Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek stosowad wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego:
1. utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przesirzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy..
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty | ubezpleczenia

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat reafizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.



Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, taki jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzgdzen
polwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie rwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego oraz potwierdzonych przez wiascicieli tych urzadzen.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralhe | miejscowe oraz
inne przepisy | wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie lych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,

Zgodnos$é z wymogami zezwolen
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucii
(zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt
itd.).
W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez wykonawce, w peini udokumentowanych whnioskéw o zezwolenia dla

wykonania robot,

Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe (zabezpieczenie) ponizszych urzadzen nalezy wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu
z uzytkownikami:
« sie¢ kanalizacji sanitarnej, bedaca wlasnoscig Wodociagow Debickich Sp.zo.0,
« sie¢ wodociggowa, bedaca wtasnoscia Wodociggow Debickich Sp. zo.o,
» sig kanalizacji deszczowej, bedaca wlasnoscia Urzedu Miasta Debica,
¢ sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna, bedgce wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat
w Tarnowie oraz Telekomunikacji Polskiej S.A.
« sie¢ gazowg érednioprezng, bedacy wlasnoscig PSG Sp. z o.0., Rejon Dystrybucji Gazu w
Debicy
+ drogi miejskie, bedace wiasnoécig Urzedu Miasta Dgbica.




2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inwestora.

2.1. Wymagania ogéine
1. Zrédia uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow | odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédla nie oznacza automalycznie, ze wszelkie materialy
z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie postepu robot.

2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnospych wladz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek 2rédel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego

i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracjg ich do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zalwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zradia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaly, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy w miejscu wskazanym przez Inwestora i wykorzyslane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do roboét
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w projekcie.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi

w danym obszarze,

3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy niecdpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcey na uzycie tych
materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inwestora.

-



Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane inaterialy, wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wiasciwosci do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inwestora,

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

wykonawce.

3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesti rysunki lub specyfikacie przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péznigj
zmieniany bez zgody Inwestora.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inwestora,

2.2. Rury kanalizacyjne,
Do budowy przylacza kanalizacyjnego stosuje sig nastepujgce materialy:
* rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) SNB8
typ ciezki wg PN-74/C-892045
» rury cidnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
+ uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych z PVC, ktére dostarcza producent rur.

» piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100

2.3. Rury wodociggowe.
Do budowy sieci wodociggowych stosuje sig nastepujgce materialy:
+  rury cidnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 ,

¢ armatura i ksztaltki zeliwne montowane w wezlach wodociggowych.

2.4. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykonaé z materialow trwalych, szczelnych, wytrzymalych mechanicznie

i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych.

2.4.1.Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowaé:

e rury kanalizacyjne PVC typ cigzki
-7




« rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 | BN-74/6366-03,
s rury dwudzielne @160 oraz &110.

2.4.2.Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia koncdwek rur ochronnych nalezy stosowac:
+ manszety z elastomeruy,

« pianke poliuretanows.

2.5 Armatura odcinajgca
Jako armature odcinajaca (przeplyw wody) nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe owalne

komierzowe z trzpieniem migkkouszczelnionym z obudowg wg PN-83/M-74024,

2.6. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac kszlaltki zeliwne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-84/H-74101

2.7. Otworzenia nawierzchni drogowych
W przypadku koniecznosci wykonania wykopu w nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ warstwy
wediug konstrukcji:
- po wykonaniu sieci calo$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem zageszczonym i doprowadzic¢
podicze do nosnosci G1.
- nastepnie zastosowac konstrukcje:
« 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,
* 5cm -~ warstwa wiazaca z betonu asfaitowego,
o 20 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnie jezdni (warstwa &cieralna 4cm + warstwa wigzgca 5 cm) nalezy odtworzy¢ na calej

szerokosci, natomiast podbudowe 20 cm tylko na szerokosci wykopu.

2.8. Przepompownie sciekéw

Kazda przepompownia wykonana bedzie ze zbiornikiem z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45
spelniajgce  wymogi DIN 1045 w zakiesie wymogéw stawianych w stosunku do betonow
wodoszczelnych i charakteryzujgcych sig odpornoscia na czynniki chemiczne. Ksztalt dna zbiornika
przepompowni winien zapobiega¢ sedymentacji osadow.

Rurociggi i armatura wykonana ze stali kwasoodpornej rozbieralna z autoztgczkami.
Zastosowany uklad pompowy z dwoma pompami pracujgcymi naprzemiennie.

Skrzynki sterownicze powinny byé wyposazone w sposdb zapewniajgcy mozliwose
przeprowadzenia zdalnego monitorowania i sterowania pracg pomp. Przekazywanie informacji i polecen
prowadzone drogg radiowq iub telefonii komorkowej. Przepompownia zostanie ogrodzone siatkg z
brama wjazdowa. Na terenie przepompowni przewidziano migjsca do czasowego montazu zurawia dia

obstugi pomp oraz alternatywnie o$wietlenia pompowni w postaci fampy.
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Pompy (W przepompowniach sieciowych}

Pompy powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ transportu Sciekow bez stosowania krat z wirnikami
skonstruowanymi tak, aby skutecznie eliminowaé zjawisko blokowania sig¢ pompy.

Kazda pompa musi by¢ wyposazona w lacznik sprzegajacy zamocowany do koinierza ttocznego
pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowic integraing czes¢ tacznika tak, aby stworzy¢ szczelhe
polaczenie z podstawa. tacznik sprzegajacy powinien prostym ruchem linearnym kierowa¢ pompg
wzdluz dwéch pionowych prowadnic rurowych do polaczenia z rurociggiem tocznym. Zadna czes¢
pompy nie powinna bezposrednio opiera¢ sig na dnie komary, prowadnicy czy tancuchu.

Podstawa pompy powinna byé dostarczona wraz ze stanowigcym jej integralng czesé
lgcznikiem prowadnic i powinna by¢ wykonana z zeliwa. Podstawa powinna by¢ zaprojektowana razem
ze stanowiacym jej integralna czes¢ kotanem 90° lub odpowiednio dopasowana do kolan dostepnych na
rynku.

Wat pompy powinien byé wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie watu pompy
winno byé realizowane poprzez dwa pracujgce niezaleznie od Kierunku obrotéw uszczelnienia
mechaniczne smarowane ekologicznym olejem, lub zintegrowane podwojne mechaniczne uszczelnienie
typu kasetowego. W pompie powinny by¢ zastosowane lozyska toczne smarowane smarem statym.
Kabel zasilajacy powinien by¢ doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé, wprowadzenie
kabla powinno byé zabezpieczone poprzez dlawicg, lub posiadac hermetycznie uszczelniony wilot
kablowy.

Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa izolacji nie mniej niz £ {165°C). Silnik powinien
posiada¢ zabezpieczenia termiczne, przeciwwilgotnosciowe. Nalezy zastosowal przepompownie
sciekéw sanitarnych dwupompowa. Praca pomp naprzemienna. Nalezy stosowac pompy zatapialne z

wolnym przelotem 80 mm.

Wyposazenie przepompowii;

- Wiaz wejsciowy z zamknigciem mechanicznym na klodke, zeliwny DN80O mm, klasy D400.

- Drabina stal k.o.

- tancuch oraz prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej, fancuchy powinny mie¢ dlugos¢ co
najmniej o 1,5 metra wigksza od wysoko$ci pompowni.

- Deflektory na doplywie Sciekow,

- Zbiornik wyposazony w naturalng instalacjg wentylacyjng - kracce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom $ciekow, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej pozwalajace na kompensacje
tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wiazu pompowni

prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5°).

Zhiorniki przepompowni nalezy uzbroié¢ w nastepujace elemenly wyposazenia.

- Wiaz wejsciowy z zamknieciem mechanicznym na kiodke, zeliwny DN800 mm, klasy D400.
- Prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej, rurowe.
- tancuchy do opuszczania pomp ze stali nierdzewnej z oczkami do podwieszania.

- Drabinka ziazowa, atestowana ze znakiem B, przeno$na z kablgkami.
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- Przene$na porecz pomocnicza ze stali nierdzewne).

- Zbiornik wyposazony w naturaing instalacje wentylacyjng - kré¢ce wentylacyjne zaopatrzone w
wywietrzniki, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom Sciekéw, druga
umieszczona bezposrednio ped pokrywa.

- Orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewne;.

- Samouszczelniajgce sie polaczenie pomiedzy pompg a podstawa.

- Otwor wiotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia rurociggu grawitacyjnego.

~ Oslona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali nierdzewnej.

- Wyjécie z przepompowni na zewnetrzny przewod tloczny za pomocg ksztaltki kolnierzowe;
nierdzewnej. Kolnierz umieszczony na przewodzie tlocznym w zbiorniku (w cele fatwej
mozliwosci sprawdzenia dziatania, przegladu i montazu).

~ Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej — nalezy
wykona¢ przejscie szczelne (diawik) z mozliwoscig rozstawienia,

- Jarzmo do zabudowy zurawia przewoznego do wyjmowania pomp.

2.9. Skiadowanie

2.9.1. Rury PVC i PE
Rury pakietowane ukiada¢ w dwoch, trzech warstwach o maksymalnej wysokoéci calkowitej 2.0m, pod
warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gomego bedg spoczywaly na listwach drewnianych dolnego
pakielu. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sig dolnej warstwy rur mozna dokonad za pomocg kotkow
i klinéw drewnianych. Rury nie pakietowane uklada¢ na rownym podiozu na podkiadach drewnianych
o szerokosci co najmnigj 10cm i grubosci 2.5cm utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podiozenie teklury falistej. Dolng warstwe rur zabezpieczy¢ pized
przesuwaniem za pomoca kotkéw i klinow drewnianych. Rury ukiadaé kielichami naprzemianlegle.
Ksztaltki i inne materialy {uszczelki, $rodki czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposbb
uporzadkowany w odpowiednich pojemnikach, z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur PYG
i PE.

2.9.2, Kregi
Skladowanie kregéw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyrownanym pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 Mpa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
whudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwic

dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych krggow.

2.9.3, Wiazy i stopnie
Skladowanie wlaz6w i stopni i skrzynki uliczne moze odbywac sig na odkrytych skladowiskach z dala od

substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas {typow).

2.9.4. Kruszywo
Skiadowisko kruszywa winno by¢ ziokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci, Podioze
skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo

przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.
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2.9.5. Armatura przemyslowa
Armatura zgodnie z normag PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodtjgcymi korozje.

3 Sprzet

3.1. Warunki ogélne stosowahia sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta

wykonawcy.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:
« pite do cigcia asfaltu | betonu,
o zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
« koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,
+ spycharke kolowa lub gasienicowa do 100 KM,
« sprzet do zaggszezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

» specjalistyczny sprzet do wykonania nowej nawierzchni.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
¢ samochod dostawczy do 0,9 t,
« samochod skrzyniowy do 5 t,
o przyczepe dluzycowg do 10t
o zurawie samochodowe do 4t, od 5do6t,
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajgeych z racjonalnego wykorzystania na

budowie.

4. Transport
Warunki ogéine.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych Robot | whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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4.1. Rury PVC i PE
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig
przez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegding ostroznosé nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatuize blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kiefichowych nalezy ukladaé na
podkiadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi
o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
Rury sg dostarczane na plac budowy zapakowane w paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub paczkach
powleczonych folia. Rury powinny by¢ roziadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka.
o Wtym celu nalezy uzy¢ paséw nosnych — w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin statowych
¢ Tasmy powinny byé opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek noénych
s Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopuscic do uderzenia o inne palety
« Nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochedzie przy pomocy lomow lub dragéw

«  Obslugujacy rozladunek nie powinni znajdowa¢ sig pod unoszonym fadunkiem

Transport rur do wykopu.
+ Tylko cale palety nalezy transportowac¢ w rejon wykopu
» Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasow nosnych
Przy pomocy koparki nie nalezy transportowa¢ pojedynczych rur lub ksztaltek

4.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji whudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
srodka transportowego nalezy stosowaé przekladki, rozpory i Kkliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw oraz ciegna z drutu do podkladéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanalowe
Wiazy kanalowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy

podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowac:

¢ Segregacji skladnikow



» Zmiany sktadu mieszanki
o Zanieczyszczenia mieszanki
Obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych

5. Wykonanie robot
5.1.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony dala jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz slanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci.

» Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

« Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

» Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiorow robét,

« Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rohot,

+ Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» Inne istotne informacje i przebiegu robot,

Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig nastepujgce dokumenty:
+ Protokoly przekazania Terenu Budowy
«  Protokoly odbioru robét
+  Protoké! odbioru stanu zageszczenia kazdej warstwy zasypki wykopu

+ Protokoly odbioru odtworzenia podbudowy | nawierzchni pasa drogowego
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5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ sieci winna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie przewodow

wyznaczy¢ w sposob trwaly | widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw roboczych.

5.3, Roboty ziemne
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonac recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punklu, tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanahi. Zapewnia to mozliwosc
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Wydobywana ziemig natezy odwozi¢ w migjsce wskazane przez Inwestora. Ze wzgledu na prowadzenie
rob6t w pasie czynnej jezdni i zblizenia do istniejgcych budynkéw, wykopy nalezy umaocnic
deskowaniem. Obudowa winna wystawaé 15cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawic na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w gruncie suchym. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowane; osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysckoéci co 1,0m nad
powierzchnig terenu w odstgpach co 30cm. tawy powinny miec¢ wyrazne i trwale oznakowanie
projektowanych osi przewodow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie polrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich prawidlowa eksploatacje.
Wejscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wigkszej
niz 1m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaci Projektowej.

§.3,1. Odspojenie i transport urobku
Usunigcie asfaltu i podbudowy istniejacych drog wykona¢ przy uzyciu pily do ciecia asfaltu i betonu,
Rozluznienie gruntu ponizej podbudowy drogi wykona¢ recznie za pomocg topat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sig¢ na powierzchnig terenu przez przerziucenie

nad krawegdzig wykopu.

5.3.2, Obudowa $clan i rozbiérka obudowy
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy pod kanalizacjg nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o

$cianach pionowych, z umocnieniem pelnym na calej diugosci.

5.3.3 Podloze
Podloze nalezy wykonac jako:

» Podloze piaskowe grubosci 0,15 m.




5.3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad czolo rury winna wynosi¢ co najmniej 0,30 m dia rur z PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadza sig w trzech etapach:
+ Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkow na ztgczach
« Etap Il - po probie szczelnosci zlgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
z jednoczesnym zageszczeniem.
»  Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegolnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgeych zageszczania gruntéw wg podanych warunkow
zarzadey drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy zasypu nalezy zastgpi¢ warstwami
stanowigcymi podbudowe i odbudowe istniejgcych drég.

5.3.5. Ogoine warunki ukladania przewodow
Technologia budowy przylacza musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
rurociggéw w wykopie otwarlym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podloza. Przewody nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do
budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyéci¢ od wewnatiz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwu lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podioza na calej swej
diugosci, na co najmniej jednej czwaitej obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sig pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ ulozenia rury (o$ i spadek) za
pomoca law celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchylka spadku nie moze przekracza¢ + 1em.
Po zakohiczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypad do takiej

wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit splynigcie ich po ewentuainym zalaniu.
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5.3.6. Kanal z rur PVC
Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
o Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
« Wykonad zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylgczeniem
odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur musza sig znajdowac na jednej prostej,
co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy lgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen weiskowych uszczekhionych specjalnie

wyprofilowanym pierscieniem gumowym fub poliuretanowym fabrycznie zamocowanym w kielichu rury.

5.3.7. Przewody z rur PE
Rury PE laczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewarke | strefe zgrzewania nalezy chroni¢
przed wilgocia i zabrudzeniem. Kofcowki zgrzewanych rur nalezy obcigé prostopadle, wewngtrzne
krawedzie muszg by¢ pozbawione zadzioréw, natomiast krawedzie zewnglrzne muszg hy¢ zaokraglone.
Konce lgczonych rur jak rowniez ziaczke nalezy odtusci¢ przecierajac papierem nasaczonym
w tréjchloroetanie lub alkoholu etylowym. Nastgpnie wykonac zgrzewanie przy pomocy przeznaczonegj

do tego celu zgrzewarki.

5.3.8. Armatura odcinajgca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
« na wezlach wodociggowych (przy odgalezieniach),

« winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.3.9. Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

o ksztaltki zeliwne kolnierzowe stosowa¢ w weztach rozgalezien wodociggéw, na polaczeniu

z istniejgcym wodociggiem.

5.3.10. Wytyczne wykonania rur przewiertowych

Przejscia wodociagu pod drogami o nawierzchni asfaltowej zostang wykonane metodg przewiertu i
zabezpieczone rurami ochronnymi - przewiertowymi,

Przekroczenia bedg wykonane za pomocg przewiertéw. Rurg przewodowg PE nalezy wprowadzi¢ do
rury ochronnej na plozach PE HD w rozstawie minimalnym co 1,5m. Kofice rury ochronnej muszg by¢
wyprowadzone poza skrajnig jezdni lub rowu przydroznego | uszczelnione manszetami. Sciany wykopu
dla komory przewiertowej zabezpiecza sie np.§ciankg szczelng typu Larssen. Ziemie z urobku dia
komory nalezy skladowad w odlegloéci ok. 2,0m od komory. W lrakcie prac przewiertowych stosowac
odpompowanie wody zbierajacej si¢ w dnie komory. Po wykonaniu przewiertu nalezy dokonac
demontazu Scianki typu Larssen, a istniejacy wykop zasypa¢ gruntem zgromadzonym wezesniej,
Podczas zasypu stosowaé zageszczenia warstwowe. CaloS¢ terenu wyplantowac i przywrécic do
pierwotnego stanu. Caloé¢ przekroczenia wykonaé zgodnie z czescia rysunkowgq, zachowujac

wymagane odlegtosci od korony drogi oraz odleglosci od dna przydroznego rowl.
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5,3.11. Proba szczelnosci
Po sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow i starannosci wykonania polgczenia rur nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.
Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Szczelnosé odeinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie na manometrze nie spadlo w ciagu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Szczelnose
calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydrauliczne; wyplyw wody nie przekraczat 1000
dm® na 1 km dlugoéci na metr érednicy zastgpczej przewodu i dobg wg wzoru: Vw<1000demift
km*1m*dobe
Przed hydrauliczng probg szczelnoéci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
byé uniemozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgalezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod
na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie | w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna byé instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci polowy Srednic rur, zas ziemia powinna byc
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w $rodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem, a ponadto w szczegoinych przypadkach zakotwiona, zigcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjaé wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu cisnieniowego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz
nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,
c) dia odcinka przewodu cisnieniowego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz
nie mnigjsze niz 1 MPa.
Wysoko$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywac manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia
probne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyia¢ jako réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czyste] wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogla wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznac za
dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna,
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wednych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢
24h. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekeji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po plukaniu wykaza, ze pobrana probka wody speinia wymagania dla wody do picia |

wody na polrzeby gospodarcze.

5.3.12. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami nie wymagajq zabezpieczenia rurami ochronnymi,

17 -



5.3.12.1. Rury ochronne dwudzielne
Rury ochronne dwudzielne nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Rury dwudzielne nalezy zastosowa¢ w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

kablami energetycznymi i telefonicznymi.

5.3.13 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne betonowe o érednicy 1,0m oraz 0,6m nalezy wykona¢ w konstrukgji
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729.
Studzienki tworzywowe montowad wg instrukcji producenta.
Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu
montazowego. Przy montazu elementdw nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatow sanitarnych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem przylgcza powinna byc¢ przeprowadzona w czaste wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng Z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac
nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopow otwartych, podioza naturainego,
zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewoddéw na  podiozu,
zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozj.

+ Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacig Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnych
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

e Badania wykopow otwarlych obejmujg badania materialow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponad to obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow

+ Badania podloza naturainego przeprowadza sig dla stwierdzenia, czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturaing wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480. w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/8-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe).

+ Badania zasypu przewodu sprowadzajg si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

« Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokoéci nad

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
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ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 10cm w miejscach odleglych od siebie
nie wiecej niz 50m

Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw iub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewngliz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracie. lzolacje powierzchniowg przewodu
i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie

spoin przez ogledziny zewngtrzne.

7. Obmiar Robot

Jednostkg obmiarowa sieci jest 1 metr (m) rury.

Cena 1 m wykonanego i odebranego edcinka obejmuje:

.

dostawe materialow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - [V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

ulozenie przewodow,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

wykonanie studzienek

wykonanie izolacji rur i studzienek

zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego / odbudowa drogif,

pomiary i badania.

8. Odbior Robot
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy.

Qdbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Cdbiorowi ostatecznemu

Qdbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosdci i jakosci

wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdinego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje inwestor.
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Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daly zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora.

Jakosé i ilos¢é Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badail laboratoryjnych (zageszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustateniami.

8.3. Odbi6r ostateczny Robot
Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w edniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpiser do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona
przez Inwestora. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
pudowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjna jest
przediozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego koncowego (zatgcznik 2), na
podstawie ktérego przekazuje sig inwestorowi wykonane przylacza. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przytacza powinien byc doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z ait. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:
- o wykonaniu przytacza kanalizacyjnego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia ha budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami)
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania

- ulicy i sasiadujace] nieruchomosci

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Rysunki z naniesionymi zmianami

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Dzienniki Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia gruntu oraz badaf i oznaczef laboratoryjnych
zgodnie ze Specyfikacjami

- protokdt odbioru odtworzenia podbudowy i nawierzchni

. atesty jakosciowe whudowanych materiatéw
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- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiekiu

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robot poprawkowych i Roboét uzupeltniajgcych wyznaczy

komisja.
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v dnia r.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO / KONCOWEGO'
KANALU SANITARNEGO / WODOCIAGU

1. Przedmiot odbioru

Kanal samtamylwodocaag*

ZEEAHZOWEANY W ..ot it e e e e s

o Srednicy DN/ID', DN/OD™ ..........

NA OACHIKU L. e e e

diugosciL= ..o

WYKONANY Z MIALETIAIE ... ..o.o oo

UZDTOJONY W ATMBLUIE ...\ 1ot e e ettt e e o e e e e e

ZAPTOJEKEOWANY PIZEZ ....\\ ittt o e e e e e

UZQOANIONY PTZEZ ...t ittt i e e s e et et e e oo e L s e

Nruzgadnienia ...

2. Sktad Komisji

Poz. - Imig i nazwisko

f. fmwvestor

2. Wykonawea

3 Nadzdr

LR Uiylkownik

5, Projektant

ver...., OKres budowy od dnia .................... dodnia .................

Instytucja Stanowisko Uwagi !

! dla os6b pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawll nastepujace dokumenty :

a. pozwolenie na budowg

dziennik budowy

b
¢, projekt
d
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4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nastepujace dokumenty:
a. protokdt z badania szczelnosci przewodu
b, dla rur, ksztaltek i armatury — certyfikaty zgodnosci ...
albo deklaracje zgodno$ci z polskimi normami ...
lub aprobatami techniCZnymi ...

inwentaryzacjg geodezyjna <szkicowag>"

5. Komisja stwierdza, ze kanal sanitarny bedacy przedmiotem odbioru:
51, Zrealizowana <zgodnie>' <niezgodnie>" z przedstawiong dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2, <moze zostaé>" <nie moze zostaé>" zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu <nie zostaly zamieszczone>" <zostaly zamieszczone>" |

podpisane pozostale ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisji.

1. Inwestor
2. Wikonaweca ...
3. Nadzor
4, Uzytkownik
5. Projektant ...

niepotrzebne skreslic
" wlasciwe dopisac
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9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustaleng dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.
Wiiczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.

9.1. Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac¢ nizej wymienione
zadania:
« Montaz rurociggéw PVC typ S
» Montaz rurociggow PE SDR17
+ Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1000
+ Montaz rur ochronnych PCV DN316 i DN250
+ Montaz rur ochronne dwudzietnych @110 i J160

s Montaz zbiornikéw przepompowni sciekdw wraz z armaturg

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 .Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

PN-81/8B-03020 .Grunty  budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie”

PN-68/B-06050 ~Raboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
cdbiorze”

PN-EN 805 .Zaopalrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci
skladowych”

PN-87/8-01030 .Sieé  wodociggowa zewnetrzna.  Obiekty | elemenly wyposazenia.

Terminologia.”
PN-92/B-01707/Az1.1999  Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”

PN-86/B09700 .Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”

PN-B-10736:1999 .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®

ZATI97-01-001 .Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociggach
cisnieniowych do wody"

PN-76/B-03001 .Konstrukcje i podioza budowli. Ogdine zasady obliczen”

PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Studzfenki kanalizacyjne”
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10.2. Normy Branzowe

BN-62/6738-03
BN-62/6738-07
BN-62/6738-04

BN-72/8932-01

,Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondw. Wymagania techniczne”

.Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne”

.Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. Przewody podziemne.
Rohoty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

.Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne"

10.3. Rozporzadzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1258)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr
13/72 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.
w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72/501 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad

sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 821/00 poz. 937).

WSKAZANIE:

ZGODNIE Z ART. 30 USTEP 4 PRAWA ZAWOWIEN PUBLICZNYCH DOPUSZCZA SIE
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM.

Upr .;,r1.|"‘ [
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