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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Modernizacji istniejacej przepompowni Sciekéw

na dz. nr 134/1 obr. Lezno gm. Zukowo™.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania $ciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232423-3 Przepompownie $ciekow

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy

na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania zadanie
modernizacji istniejacej przepompowni $Sciekéw poprzez wymian¢ odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, zamontowanie studzienki osadnikowej, studzienki do ptukania pomp, wymiany catej armatury
w istniejgcej przepompowni lacznie z pompami i wlazem przepompowni, wymian¢ calej armatury w
komorzez zasuw 1 dodanie przeptywomierza, wymiane nawierzchni terenu przepompowni, wymiane
ogrodzenia wraz z brama, zamontowanie agregatu pradotwdrczego na odpowiedniej zabudowie i
zadaszonego, wymiane instalacji elektrycznej i sterowania.

Przepompownia Pp1 - Quaxn = 24,80 I/s, Hy, = 39,1 m, moc znamionowa N = 15,0 kW

Przepompownia bedzie posiadac:

* wylacznik gléwny i wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy,

» zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejno$ci faz (asymetrii faz),

» zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem,

» zabezpieczenie wilgotnosciowe, przed zwarciem termicznym, i przeciagzeniem,

e uktad rozruchu i sterowania,

» uktad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu pracy,



+ alarm $wietlny i dzwigkowy.

» Agregat pradotworczy stacjonarny o mocy odpowiedni: Pp -80 kVA.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Teren budowy - Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - Pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy,

protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot.

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania
w

budownictwie.

Wyréb budowlany - Wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym

integralng cato$¢ uzytkowa.

Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. Przedmiar robét - Zestawienie przewidzianych robot wedhug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne - Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach

technicznych.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chociazby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach

poszczegolnych dokumentow nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych



rozwiazah. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ pracy instalacji, to takie materialy zostang zastgpione na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposob okre§lony w ST, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w ceng
umowna.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzef lub ucigzliwosci dla
osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ponadto Wykonawca prac zobowiazuje si¢ do:

a) utrzymywania na terenie placu budowy czystosci i porzadku,

b) gromadzenia materiatow budowlanych i wytworzonych odpadow w sposob zapewniajacy zabezpieczenie
srodowiska (powierzchni ziemi, $rodowiska gruntowo-wodnego, powietrza) przed ich oddzialywaniem.
Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okre§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach



niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla byta w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomig¢dzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Materialy do wykonania przebudowy przepompowni §ciekéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z: Polska Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Zawarte na rysunkach (w tek$cie) znaki towarowe nalezy odczytywaé z wyrazeniem ,Jub rownowazne”;
rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, ilo§ciowym, jakosciowym i
estetycznym.

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materialowe w celu akceptacji.

Materialy do budowy instalacji kanalizacyjnej winny spetnia¢é obowigzujace Polskie Normy, posiadaé¢

aprobaty techniczne lub certyfikaty i dopuszczone przez PZH.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ grawitacyjna
Rury i ksztattki:
* przewody i ksztattki z rur PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej Sciance, gladkich klasy S (8 kN/m2)
SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku
ksztaltek;

[ uszczelki z pierscienia stabilizujacego PP oraz elastomeru TPE;
» wymagana szczelnos$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury
15% 1 odchyleniu katowym 4o, zgodnie z PN-EN 1277;
» wymagana szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury

15% 1 odchyleniu katowym 60, zgodnie z PN-EN 1277.

3.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — studnie betonowe
Studnia:

« studnia betonowa DN1500;

* beton klasy min. C40/50;

« nasigkliwo$¢ betonu <5%;

» wodoszczelnos¢ WS8;

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm;



» wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45;
[] beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie;

* elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze Zottym, montowane w rozstawie
pionowym 250mm;

* kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozaggszczalnego;
[J minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN;

* przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w
beton);

* podstawe studni projektuje si¢ jako dennicg monolityczna, z kinetag monolityczng. Dennica z kineta

wykonana z betonu samozaggszczalnego, parametry betonu jednakowe w calym elemencie, rowniez w
kinecie;

» pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego;

* Taczenie si¢ z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej;

» wysokos¢ pierscienia wlazu min. 12cm;
[J wlazy zeliwne;

* do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60, 80, 100 mm.
PierScienie 1acza si¢ miedzy soba na pioro-wpust;

* studnie o glgbokosci powyzej 4,5 m wyposazy¢ w spocznik — plyte przejsciowa co ok. 3 m;

3.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ tloczna

Do budowy rurociaggéw do odprowadzania Sciekéw 1 rurociagéw wodnych do sieciowych

pompowni Sciekéw przyjeto materialy wg ponizszego zestawienia:

* rury i ksztattki z polietylenu PEHD do kanalizacji ci$nieniowej z pompowni w sztangach - SDR 17

PE100 PN10, o dlugo$ci L = 2,0m i $rednicy:
 Dn=160x9,5mm

» Ksztattki z PE: kolana, tuleje kotnierzowe, kotnierze stalowe, uszczelki itp. dla rur jw.

Jezeli zostang zastosowane inne rury i ksztaltki to musza by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego

Producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykonawce robdt, aprobaty Inzyniera. W przypadku

koniecznosci zastosowania zabezpieczenia na rurociagu przyjeto:

3.5. Studnia osadnikowa

Studnia:

« studnia betonowa DN1500;

* beton klasy min. C40/50;

* nasigkliwo$¢ betonu <5%;

» wodoszczelnos¢ WS8;

* szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm;

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45;



[] beton zwarty 1 jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie;

* elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze Zottym, montowane w rozstawie
pionowym 250mm;

* kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego;
[J minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN;

* przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w
beton);

» pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego;

* Iaczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej;

» wysokos¢ pierscienia wlazu min. 12cm;
[J wlaz zeliwny DN600 C250 (25t);

Na wlocie przewodu do studzienki osadnikowej zamontowaé zastawke nasScienng sterowang z poziomu

terenu.

3.6. Przepompownie $ciekow
Zbiornik:
istniejacy do zachowania.
* zespol sprzegajacy pomp zmontowany wraz z zaczepem sprzegtowym, stopa i prowadnicami rurowymi

(stal nierdzewna);

. rura ttoczna DN104x2 PN10 ze stali nierdzewnej, wyprowadzona na zewnatrz studni;

. dwie pompy zatapialne IP68 z wirnikiem pétotwartym;

* hydrostatyczny miernik poziomu cieczy (sonda hydrostatyczna do $ciekow z ceramiczna cela

pomiarowa), sonda w rurze ochronnej DN100 stal nierdzewna;
. wylaczniki ptywakowe 3 szt. (suchobieg, roboczy i alarmowy — wysoki poziom);
. drabinka ztazowa antyposlizgowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

« krata bezpieczenstwa pod pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej;

* transport pionowy pomp w oparciu o linki ze stali nierdzewnej z koncowkami zabezpieczonymi przed

rozplataniem sig¢;
. uszczelnienia na rurociag DN104x2;

. uszczelnienia na rurocigg DN160;

* uszczelnienia na rurocigg DN315;

* pokrywa wtazu 80 cm x 100 cm ze stali kwasoodpornej z wmontowang krata bezpieczenstwa. Wtaz
ocieplony pianka poliuretanowa i doszczelniony guma EPDM, wyposazony w dzwigni¢

podtrzymujaca zamknigcie, z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz roztacznikiem otwarcia wtazu;



Po otwarciu wtazu powinna znajdowac si¢ krata bezpieczenstwa zamontowana na zawiasach i

wyposazona w dzwigni¢ podtrzymania otwarcia. Pomost podnoszony w zbiornikach powyzej pieciu

metrow;

wentylacja w pokrywie zbiornika;

» wyprofilowane dno ze spadkiem w kierunku pomp;

* w przepompowni pomost podnoszony/spocznik;

* orurowanie ze stali nierdzewnej AISI316.

Komory

zasuw 1 przeplywomierza:

« studnia betonowa DN2500

* zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowa DN100, PN 10;

» zawory zwrotne z rewizja, DN100, PN4;

* krociec ze spustowym zaworem kulowy 1/2” z manometrem;

« zasuwa odwodnieniowa kolektor ttoczny DN100;

* przeptywomierz elektromagnetyczny do $ciekéw fekalnych DN100;

 czwornik kotnierzowy DN100 stal nierdzewna;

* drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 316L;

.

odwodnienie studni wlaczone do zbiornika przepompowni;

* pokrywa witazu 80 cm x 80 cm ze stali kwasoodpornej z wmontowang kratg bezpieczenstwa. Wiaz

ocieplony pianka poliuretanowa i doszczelniony gumg EPDM, wyposazony w dzwigni¢ podtrzymujaca

zamknigcie, z zamontowanym fabrycznie zamkiem oraz roztagcznikiem otwarcia wlazu;

» w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed wyporem.

Szczegbly terenu przepompowni:

1.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca aluminiowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP 55 o
wymiarach minimum SxWxG (1010/1200/440 — bez sofstartéw i przeptywomierza), ( 110/150/440 —
wyposazona w dwa sofstarty i przeplywomierz, drzwi zewnetrzne podwujne) dodatkowymi
drzwiami do zamontowania panelu operatorskiego,przetacznikéw sterowania, zamek drzwi
zewnetrznych HS 02 prostokatny na klucz (1333). Kolor RAL uzgodni¢ z Zamawiajacym. W w/w
rozdzielni po zabudowaniu wszystkich urzadzen pozostawi¢ 30% wolnego miejsca.

Dodatkowa komora kablowa z wentylacja i drzwiczkami zamykana zamkiem B675/B864 i kluczem
(1333) o wysokosci min 400 mm.

Rozdzielnica zamontowana na fundamencie betonowym.

Przetwornik przeptywomierza MAG 6000 z karta modbus RTU zamontowany w szafie z osobnym
torem zasilania (opcja).

Sterownik z wyjSciem portu komunikacyjnego RS 485 Modbus RTU SLAVE

Sofstarty dla kazdej z pomp (SMC-3) z zastosowaniem stycznika bypassu (pompy o mocy powyzej 5
kW).

Pomiar pradu dla kazdej pompy



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Zabezpieczenie termiczne uzwojenia silnika oraz zawilgocenia silnika.

Ogranicznik przepiec kl B,C.

Wytaczniki réznicowo pradowe.

Zabezpieczenie CKF.

Wytacznik zmierzchowy oswietlenia zewngtrznego ze stycznikiem.

Oswietlenie rozdzielni.

Ogrzewanie rozdzielni 100 W z termostatem.

Przycisk spompowania $ciekdw ponizej suchobiegu.

Podtrzymanie sterowania pompowni i systemu monitoringu przez zamontowanie akumulatoréw
zelowych — minimum 2x7Ah.

Komunikacja za po$rednictwem komputera przemystowego NPN 9500 GPRS TechBase z antena
zewnetrznag.

Sygnalizator optyczno- akustyczny (wlamanie).

Gniazdo 3x400 V 32A, gniazdo 230V, gniazdo 24 V, gniazdo agregatu 3x400 V 32 A

Drzwiczki wewnetrzne:

- panel operatorski

- przetacznik auto-zero-reka dla kazdej z pomp

- przetacznik o$§wietlenia zewn¢trznego A-O-R.

- przetacznik sie¢ -zero- agregat (opcja bez agregatu), wylacznik gtéwny z agregatem

- lampki pracy i awarii pomp

przycisk spompowania ponizej suchobiegu

Syenaty do monitoringu:

- praca pompy P1

- praca pompy P2

- poziom

- przeptyw chwilowy

- przeptyw dobowy

- prad pracy P1

- prad pracy P2

- awaria zasilania

- praca agregatu

- wlamanie

- czas pracy pomp

- poziom zalaczenia

poziom wylaczenia



SMS:

- brak zasilania

- wysoki poziom

- awaria

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

wlamanie

Os$wietlenie terenu przepompowni, oprawy led (5000 Im) zamontowanej na stupie stozkowym
ocynkowanym o wysoko$ci min 4m.

Krata (wpust uliczny) do mycia pomp zamontowanych na terenie pompowni z zamontowang klapa
koncowa na odplywie.

Ogrodzenie z paneli ( grubo$¢ 5 mm) na fundamencie betonowym, panele ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze zielonym z bramg wjazdowa i furtka.

Komora pompowni z zamontowanym wlazem ocieplanym pianka poliuretanowa i doszczelniana
guma EPDM, wyposazona rowniez w dzwigni¢ podtrzymujaca. Wlaz z zamontowanym fabrycznie
zamkiem oraz roztacznikiem otwarcia wlazu. Po otwarciu wilazu powinna znajdowaé si¢ krata
bezpieczenstwa zamontowana na zawiasach i wyposazona w dzwigni¢ podtrzymania otwarcia.
Pomost podnoszony w zbiornikach powyzej pigciu metrow.

Demontaz i montaz pomp za pomoca zurawika stacjonarnego zamontowanego na state na terenie
pompowni. Dodatkowo na kazdej pompie zamontowana linka ze stali nierdzewne;j.

Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym.

Zasilanie wody poprzez istniejacg studnie wodomierzowa z wyprowadzonym kranem czerpalnym
(3/4*)z mozliwoscig odwodnienia w studni.

Wyposazenie zbiornika pompowni:

- drabina ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j

- pomos

t (zbiornik powyzej Sm)

- wentylacja (stal nierdzewna)w pokrywie zbiornika zakonczone biofiltrem

- sonda w rurze ochronnej (stal nierdzewna), zakonczenie rury okoto 1m z otworami.

- wylaczniki ptywakowe: suchobieg, roboczy, alarmowy (wysoki poziom) zamontowane na lince ze stali

nierdzewnej

- odwodnienie kolektora ci$nieniowego zakonczone nasadka strazacka

- doptyw do zbiornika zakonczony deflektorem

- odptyw z kraty i odwodnienie zbiornika zakonczone klapa zwrotng koncowa

28.

Komora zasuw i przeptywomierza:

- zasuwa P1

- zasuwa P2

- zasuwa odwodnieniowa kolektora ci$nieniowego

zawory zwrotne P1, P2

przeptywomierz,



- czujnik pomiaru

- czujnik ci$nienia

- drabinka wlgzowa stal nierdzewna

- wlaz ze stali nierdzewnej jak w zbiorniku pompmowni

- odwodnienie studni wigczone do zbiornika przepompowni zakonczony klapa zwrotna.
29. Opcja agregatu:

- sterowanie automatyczne

- sterowanie manualne

- elektroniczny regulator obrotu

- reczna pompa do spustu oleju

- pomiar ci$nienia oleju

- pomiar temperatury silnika

- korek spustowy z przestrzeni retencyjnej

- pomiar poziomu paliwa

- zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy

- korek spustowy paliwa

- filtr paliwa z seperatorem wody

- obudowa wyciszona, wykonana z blachy Al-ZN

- ttumik spalin z kompresorem drgan

- wibroizalatory drgan silnika i pradnicy

- uchwyty zatadunkowe

- wylacznik grzalki na plycie czotowej

- prostownik do automatycznego fadowania

- wytacznik akumulatora

- podgrzewanie silnika

- podlaczenie agregatu z monitoringiem; sygnalizacja pracy, czas pracy, poziom paliwa, tadowanie

akumulatora, podgrzewanie silnika, wlamanie

- potaczenie agregatu po stronie energetycznej poprzez SZR na przelaczniku (obudowa taka sama jak

rozdzielnia zasilajaco sterujaca) .

Dodatkowo nalezy wykona¢ ptyte betonowa zelbetowg z zadaszeniem z blachy falistej.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.



Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostana
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania modernizacji przepompowni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* zuraw samochodowy;

» samochody skrzyniowe;

* zuraw samochodowy;

* i inne wg potrzeb.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogolne dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

* samochody skrzyniowe,

* samochody samowytadowcze,

* samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed

przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkéw transportowych

Materialy nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej lub pionowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac :

* stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

» zabezpieczenie materialow przed uszkodzeniem,



* kontrole zatadunku i wytadunku.
Przy przewozeniu materiatow, §rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych

ostrych krawedzi.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i
ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w
warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne,

przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

6.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN/B-10736 z 1999. Przewiduje si¢ reczne i mechaniczne
prowadzenie robot ziemnych. Roboty reczne prowadzi¢ w rejonie zblizen do innej infrastruktury techniczne;.
W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia terenu.
Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych. Sciany wykopow nalezy umacnia¢ za pomoca wyprasek
stalowych i rozpor drewnianych. Ziemi¢ z wykopu sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0m od jej umocnionej krawedzi. Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem uzytkownika
sieci.
W miejscu wilaczenia do istniejgcej sieci nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przewodu. W przypadku wystgpienia poziomu wod gruntowych powyzej poziomu dna wykopow nalezy
stosowa¢ pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy wykorzystaniu studni zbiorczej. Wykop
nalezy wykona¢ do rzednej posadowienia rurociagu w przypadku gruntow suchych i sypkich. W przypadku
stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociggow, wykop nalezy wykona¢ do warstwy gruntu
nienaruszonego i wykona¢ podsypke piaskowa do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu nalezy
wyprofilowaé w oparciu o rzgdne okreslone na profilu podtuznym. Wykop nalezy wykona¢ tak, aby rurociag
przylegat do jego dna na cafej dlugosci. Wodociag nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku
grubosci 15cm, a utozony przewod obsypa¢ warstwa piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, z
zageszczeniem obsypki rowniez po bokach rury. Pozostala zasypke wykona¢ gruntem rodzimym
zageszczajac warstwami, przy czym warstwa pierwsza powinna posiada¢ grubo$¢ minimum 50cm i nie
powinna zawiera¢ gruzu, kamieni i innych temu podobnych zanieczyszczen. Pozostale warstwy winny
posiada¢ ok. 20cm.

Kazda z warstw powinna by¢ zageszczona i ewentualnie w trakcie zageszczania polewana woda (w gruntach



sypkich). Stopien zageszczenia pod chodnikami i jezdnia min. Is=1,0, pod terenami zielonymi stopien

zageszczenia min. Is =0,95. Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.3 Roboty odwodnieniowe

W miejscach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ powyzej dna wykopow nalezy zastosowac
odwodnienie. W zaleznoSci od wystepujacych warunkow i zaglebienia sieci stosuje si¢ odwodnienie
wykopow drenazem lub igtofiltrami.

Opis instalacji drenazowe;j:

Drenaz jednostronny z rurek karbowanych PVC O10 cm w oplocie z maty stomianej lub geowlokniny. W
gruntach piaszczystych drenaz uklada¢ w gruncie rodzimym a na odcinkach wystgpowania gruntow
spoistych w podsypce wyrownawczej. W tym celu grubo$¢ podsypki w miejscu ukladania drenazu nalezy
zwigkszy¢ do 20 cm. Studzienki zbiorcze O 0,60 m drenazu rozmieszcza¢ co max 40 m. Wode ze studzienek
odpompowywa¢ do istniejagcego rowu melioracyjnego i cieku wodnego. W przypadku braku skutecznosci

drenazu odwodnienie wspomoc instalacja igtofiltrowa.

Opis instalacji iglofiltrowe;j:

Odwodnienie wykona¢ jednym zestawem igiet. Igly O32 mm rozstawione jednostronnie co okoto 1m. Gorna
krawedz filtra zapuszcza¢ na gieboko§¢ 0,50 m ponizej dna wykopu. Wode z instalacji odwodnieniowej
odprowadza¢ do istniejgcyego rowu. W przypadku braku skutecznosci instalacje iglofiltrowa zagesci¢ lub

wspomoc drenazem lub uktada¢ dwustronnie.

6.4. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ wg normy PN-H-
05125. W miejscach wystepowania kolizji wykonywaé przekopy przy uzyciu sprzetu recznego.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac, jako czynne,
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ uzytkownika. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢
poprzez montaz na kablach rur dwudzielnych na dtugo$ci po min. 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania

Przed zakryciem uzbrojenia powinien by¢ wykonany odbior czgSciowy z udzialem eksploatatora sieci z
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien zapoznac si¢ z tre§cig wszystkich uzgodnien.

W przypadku uszkodzenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego Wykonawca robot powinien przywroci¢ do

stanu pierwotnego istniejace elementy infrastruktury podziemne;.

6.5 Zabezpieczenie zieleni

Brak zieleni w obszarze inwestycji.



6.6. Siec kanalizacji sanitarnej

6.6.1. Montaz rurociggow

Zagtebienie sieci oraz spadek wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur;

— przecinanie rur;

— zalozenie tulei ochronnych;

— ulozenie rur;

— wykonanie potaczen.

Potaczenia rur PVC oraz PE za pomoca systemowych rozwigzan producenta rur.

Rurociagi uktada¢ w wykopie na podtozu wykonanym z piasku.

Zasypke i podsypke rurociggu w wykopie wykona¢ warstwami z odpowiednim ubiciem i zaggszczeniem
zgodnym z warunkami technicznymi producenta rur.

Nad rurociagiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng — ostrzegawcza koloru brazowego z zatopiona
wktadka metalowa z zamocowaniem jej do zasuwy. Tasme nalezy ulozy¢ na wysokosci 20 cm nad rurg.
Montaz rurociggu wykonywa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci powinny
scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu. Nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy duzej
wilgotno$ci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koficowki rur ustawic¢

0SIOWO.

6.6.2. Montaz studni osadnikowej
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- opuszczania studni do wykopu;
- wypoziomowania studni;
- podiaczenia kro¢cow wlotowych i wylotowych,
- zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwowym.

- Montaz zastawki

6.6.3. Badania i uruchomienie instalacji
Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
kanalizacji sanitarnej COBRTI INSTAL.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.



6.7. Przepompownia $ciekow

6.7.1. Przebudowa pompowni

Przebudowa pompowni sprowadza si¢ do:

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu DN 1500 do pozostawienia ze wzgledu na jego zadowalajacy stan
techniczny. Wymieni¢ nalezy pokrywe wlazu przepompowni na nowa ze stali nierdzewnej z dociepleniem
pianka poliuretanowa, uszczelka gumowa EPDM, ogranicznik otwarcia/samozamykania z zamontowanym
kontraktonem oraz krata z blokada. W zbiorniku przepompowni dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie z wirnikiem otwartym utwardzonym o wydajnosci min. 80m3/h kazda i o mocy 15 kW kazda.
W zbiorniku przepompowni wymienic nalezy wszystkie elementy zgodnie z dokumentacja projektowa a
takze przewody tloczne na DN100. Wszytskie elementy zamontowaé jako wykonane ze stali nierdzewnej
AISI 316.

Za zbiornikiem przepompowni wykona¢ nalezy komore zasuw i przeptywomierza w istniejacej studni
betonowa DN2500. Nalezy podniesc wysoko$¢ istniejacej komory do rzednej réwnej wysokosci komory
przepomownii. Wymieni¢ nalezy pokrywe wlazu komory zasuw na nowa ze stali nierdzewnej z
dociepleniem pianka poliuretanowa, uszczelka gumowa EPDM, ogranicznik otwarcia/samozamykania z

zamontowanym kontraktonem oraz krata z blokada.

6.7.2. Montaz pomp i aparatury zasilajaco-sterujacej:
Montaz pomp wykona¢ zgodnie z zataczona Instrukcja Obstugi Pomp. Montaz aparatury zasilajaco —

sterujacej wykonac zgodnie z Dokumentacja Fabryczng sterownicy.

6.7.3. CzynnoSci przed uruchomieniem:

Przed montazem pomp w studni pompowni nalezy:

- sprawdzi¢ poziom oleju w komorze olejowej,

- sprawdzi¢ czy wirniki pomp daja si¢ obroci¢ reka,

- sprawdzi¢ podiaczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych,

- sprawdzi¢ pionowos¢ i prostoliniowo$¢ prowadnic,

- usungc¢ ze studni pompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia. Po zamontowaniu pomp nalezy:
- sprawdzi¢ rzedne ustawienia sygnalizatorow poziomu,

- sprawdzi¢ przebieg i sposob podwieszenia kabli zasilajacych i sterowniczych

(podwieszenie powinno uniemozliwia¢ uszkodzenie kabli przez wirniki pomp).

6.7.4. Roboty pozostale:
Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy:
- wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej,

- wykona¢ ogrodzenie przepompowni wraz z brama.



6.7.5. Zalecenia BHP:

Modernzacja pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej grupy
pracownikow, zaznajomionych z obowigzujacymi przepisami BHP dotyczacymi robot ziemnych
budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych. W czasie prowadzenia robot nalezy zwracaé
szczegolng uwage na:

- wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu,

- wlasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,

- wlasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem pradem,

- wlasciwe dziatanie urzadzefn dzwigowych,

- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

- stosownie witasciwej odziezy ochronnej,

- wla$ciwg organizacje¢ zaplecza placu budowy.

Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢ prowadzone przez elektryka posiadajacego uprawnienia SEP,
zgodne z przepisami krajowymi. Warunki BHP przy montazu pomp i sterownicy sa okre§lone w

Instrukcjach obstugi tych urzadzen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Celem kontroli robot bedzie osiagni¢cie zalozonej jakosci robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina
kontrolg robot i jako§¢ wbudowanych materiatow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor
moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajacy oraz przedlozenia przy kazdej dostawie deklaracji zgodnosci z PN oraz wymaganych, dla
zapewnienia jakosci, certyfikatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Jezeli okre$lony material nie bedzie spetnial wymogow jako$ciowych, to Inspektor ma prawo wstrzymac
uzycie tych materialow. Za§ w przypadku braku waznej legalizacji okre§lonego sprzetu lub urzadzen,
Inspektor niepozwoli z nich korzysta¢ podczas realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jako$ci materiatow i sprzetu ponosi Wykonawca.

7.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:



- nalezy sprawdzi¢ polozenie punktow glownych sieci rurociagow,

- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtownych sieci rurociggow,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy za 1 km,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7.3. Badanie materialow
Materialty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST i posiada¢ wymagane

prawem certyfikaty.

7.4. Badanie zgodnosci z dokumentacjq projektowa (budowlang i wykonawczg)

a) sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot,

b ) sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

c¢) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robot zostaty wniesione do rysunkow w
dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inspektora,

d) sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

8. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot jest elementem uzupetniajagcym dokumentacji projektowe;.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

Wyniki odbiorow materialow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9.2. Odbiér techniczny czesciowy

Odbior ten dotyczy poszczegolnych faz robot ulegajacych zakryciu. Odbioru czeéciowego nalezy dokonaé
przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robot, ktorych wykonanie uniemozliwitoby wykonanie
danego odbioru czesciowego.

Odbior techniczny czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z rysunkami i wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:

- rysunki z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy z ich szkicami lub
rysunkami konstrukcyjnymi,

- Dziennika budowy,



- dokumentacji dotyczacej jako$ci wbudowanych materiatow.

9.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego wykonania robot.

Odbior techniczny koncowy wymaga przedstawienia nast¢pujacej dokumentacji:

- catej dokumentacji z odbiorow czgsciowych,

- protokotow wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokotow konieczno$ci (np. wykonania robot zamiennych, czy tez zastosowania innego rodzaju
materiatu),

- innych dokumentow wynikajacych z umowy,

- innych dokumentow szczegolnych wynikajacych z potrzeby w trakcie realizacji,

- robot wcze$niej nie przewidzianych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

11. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT - PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy odbiorze. PN-
90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat
1 glowne elementy sktadowe.

PNM88/B-06250 Beton zwykty.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje budowlane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-92/B-
10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykta.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
1 okre$lenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow
kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badania typu i znakowanie PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania kanalizacji.



PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne. Beton hydrotechniczny.
Badania masy betonowe;.

BN-62/6738-04 BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania techniczne.
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO.
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 438 - Bezpieczenstwo i higiena pracy w oczyszczalniach $ciekow. DIN 3230
Wymagania i badania armatury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 -wydane przez COBRTI INSTAL -
Warszawa, sierpien 2001r.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



