"PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1264R WOLA
ZARCZYCKA-GR. POW. WOLKA NIEDZWIEDZKA W KM 0+7721I W KM 3+198 W

MIEJSCOWOSCI WOLA ZARCZYCKA"

KOSZTORYS INWESTORSKI
| Jednostka |Cena »
Lp. Nm_ner IWyszczegolnienie elementow rozliczeniowyc jedn. W?rtosc
STWIORB 'INazwa Ilos$¢ hetto robot netto
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I
D01.0L.01 |oyNKTOW WYSOKOSCIOWYCH i X X X X
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW
D.01.01.01.21 |,y 5 0KOSCIOWYCH W TERENIE X X X X
1 wytyczenie drogi km 0,05
0,05
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
D.01.02.04.11|ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA X X X X
2 mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m?2 312
312m2
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK
D.01.02.04.22 MINERALNO-BITUMICZNYCH X X X X
3 mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2 312
312m2
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
D.01.02.04.29 |ROZEBRANIE CHODNIKOW Z KOSTKI X X X X
4 rozebranie chodnikow z kostki brukowej m2 95
95m2
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
D.01.02.04.41|ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW X X X X
5 rozebranie kraweznikéw m 56
56m
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
D.01.02.04.44 |ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH X X X X
6 rozebranie obrzezy m 56
56m
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
D.01.02.04.54 |ROZEBRANIE OGRODZEN DREWNIANYCH X X X X
7 rozebranie ogrodzenia drewnianego m 31
31m
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
D.01.02.04.56 |ROZEBRANIE BALUSTRAD STALOWYCH X X X X
8 rozebranie balustrady stalowej m 27
6m+9m+12m
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X




D.01.02.04.73 |[ROZEBRANIE PRZEPUSTOW RAMOWYCH X X X X
9 rozebranie przepustéw ramowych m3 64
(7,5m2+1,1m2+7,5m2+1,1m2)*2,5m+3,6m2*5,9
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, X X X X
D.01.02.04.81 |ROZEBRANIE SLUPKOW (MASZT()W) DO X X X X
10 rozebranie stupkdw do znakéw drogowych szt. 2
2szt.
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V X X X X
WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W
D.02.01.01.13 GR. KAT. I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA X X X X
11 wykonanie wykopow m3 671
2*(4,0m*22,5m*1,0m)+15,0m2*31,5m-
3,9m*2,5m*10,0m-
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW X X X X
WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z
D.02.03.01.14 GRUNTU KAT. I-VI Z POZYSKANIEM 1 X X X X
12 wymiana gruntu rodzimego na grunt piaszczysty, m?3 174
0,85m*5,4m*38m
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW X X X X
WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z
D.02.03.01.14 GRUNTU KAT. I-VI Z POZYSKANIEM I X X X X
13 wykonanie zasypki przepustu z piasku $redniego m3 173
2*2,3m2*37,5m
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI AR DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
14 wykonanie tawy fundamentowej z betonu C10/12 m?3 29
4,4m*38,0m*0,15m+4*0,25m2*4,4m
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KOR?NA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI R 2R DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
15 wykonanie ptyty dennej z betonu C30/37 m?3 44
44,4m3
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KOR?NA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI R 2R DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
16 wykonanie zbrojenia ptyty dennej ze stali A-IIIN kg 6084
6084kg
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
SRUEHLE AR DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
17 wykonanie czesci przelotowej przepustu m 29
drogowedo z prefabrvkatéw ramowych o wym.
29m
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X




ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA

PHEAR A DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
18 wykonanie ptyty zespalajgcej na czesci m3 31
przelotowei przepustu z bet. C30/37
30,5m3
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PHEAR A DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
19 wykonanie zbrojenia ptyty zespalajgcej ze stali A- kg 4060
4060kg
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
e DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
20 wykonanie wlotu i wylotu monolitycznego m3 19
8,9m3+10,3m3
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
e DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
21 wykonanie zbrojenia wlotu i wylotu przepustu ze kg 2026
963kg+1063kg
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI AR DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
22 wykonanie betonu podkfadowego pod ptyty m?3 16
(66m2+90m2)*0,10m
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI AR DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
23 wykonanie piyty przejéciowej z bet. C30/37 (B35)] m3 39
38,5m3
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KOR?NA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI R 2R DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
24 wykonanie zbrojenia ptyty przejsciowej ze stali A- kg 6287
6287kg
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KOR?NA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI R 2R DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
25 wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej m?2 107
2*0,8m*31,5m+2*0,5%3,29*%2,02m+0,5*2,99m*1
,0m+0,5*3,29m*2,0m+1,0m*(6,46m+5,26m)+0,
3m*(3.0m+2*0.4m+3.5m+2*8.4m+2*0.4m)+2*
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
SRUEHLE AR DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X
26 wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na m?2 266

betonowych ptaszczvznach poziomych

3,7m*30,9m+62m2+90m2




D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PHEAR A DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
27 wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu m3 13
(3,7m*30,9m+62m2+90m2)*0,05m
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
e DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
28 wykonanie tawy pod bariere ochronng z bet. m?3 2
1,8m3
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
e DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
29 wykonanie zbrojenia tawy pod bariere ochronng kg 180
180kg
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
RIS Rt 2R DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
30 wykonanie opornika zelbetowego z bet. C30/37 m3 3
2,8m3
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI X X X X
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA
PRI AR DROGI, PREFABRYKATY RAMOWE O WYM. X X X X
31 wykonanie zbrojenia opornika ze stali A-ITIIN kg 324
324kg
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.02.01 |KANALIZACIJA DESZCZOWA X X X X
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWE] Z
D.03.02.01.11 RUR O SREDNICY OD 15 DO 40cm X X X X
32 wykonanie kanatu z rur PVC $rednicy 400mm na m 44
podsvpce z kruszywa naturalnedo wraz z obsvpka
32m+9m+1,5m+1,5m
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.02.01 |KANALIZACIJA DESZCZOWA X X X X
WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWE] Z
D.03.02.01.11 RUR O SREDNICY OD 15 DO 40cm X X X X
33 wykonanie studni rewizyjnych o Srednicy 1,2 m szt. 4
4szt.
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D.03.02.01 |KANALIZACIJA DESZCZOWA X X X X
D.03.02.01.41 |WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH X X X X
34 przebudowa studzienki Sciekowej szt. 1
1szt.
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D.04.02.01 |WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE X X X X
D.04.02.01.33 |WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWE] GR. W-| X X X X
35 wykonanie podsypki piaskowej gr. w-wy 10cm m?2 89
1,55m*55,5m+3,1m2
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X X




D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.04.02.11

WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA
tAMANEGO, W-WA DOLNA, GR. W-WY DO

36

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, w-
wa dolna, ar. w-wy 15cm

216m2+100m2

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.04.02.23

WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA
tAMANEGO, W-WA GORNA, GR. W-WY 11-

37

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, w-
wa gdrna, ar. w-wy 13cm

216m2+100m2+61m2

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.05.01

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z
GRUNTU LUB KRUSZYWA

D.04.05.01.14

WYKONANIE PODBUDOWY Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM, NA

38

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, na miejscu, ar. w-wy 25cm

316

216m2+100m2

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D.04.07.01.18

WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU
ASFALTOWEGO; GR. W-WY 8CM

X | X|X

39

wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC

377

216m2+100m2+61m2

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D.05.03.05.26

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO AC 11 S; WARSTWA

X | X|X

40

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC
11 S; warstwa Scieralna; ar. w-wy 4cm

377

216m2+100m2+61m2

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

D.06.01.01.39

UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ORAZ

X | X | X

X | X | X

41

wykonanie umocnienia rowdw i ciekéw ptytami
azurowymi ar. 10cm na geowtdkninie; kotwione

[ XXX

44

3,7m*6,8m+1,4m*6,6m+14,5m2+23m2+22m2+
1,33m*12,2m+3.0m*11,3m

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

D.06.01.01.39

UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ORAZ

XX | >

X | X | X

X | X | X

X | X | X

42

wykonanie umocnienia skarpy betonem C10/12;

3,

15

2*0,5*3,0m*3,1m+0,5*1,4m*3,1m+0,5*%2,3m*3,

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

D.06.01.01.39

UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWOW ORAZ

XXX [ >

XX |X

XXX

XXX

43

wykonanie gurtu betonowego z bet. C25/30 (B30)

(3,7m+1,6m+1,4m)*0,8m*0,3m+(1,3m+1,8m+3,

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01

SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY

D.06.03.01.33

UZUPELNIENIE POBOCZY GRUNTEM

XXX [ >

XX |X

XXX

XXX




44

uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym

102

60m2+42m2

D.07.00.00

VLINANVWANIL URUU 1L URCAUCLIVIA
DETH'EI"’EI’ICT‘I'A DIISLINE

D.07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE

D.07.05.01.11

USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH
STALOWYCH JEDNOSTRONNYCH

45

ustawienie barier ochronnych stalowych
iednostronnych bezprzektadkowych

S| X [X]X

56

20m+36m

D.07.00.00

VLINRANVWANIL URUU 1L URCAUCLIVLIA
DI!"“'I'I!""I!I’IGT‘I'A DIICLILE

D.07.06.01

OGRODZENIA DROG

D.07.06.01.11

USTAWIENIE OGRODZENIA Z SIATKI

X | X | X

X | X | X

X | X |X

46

ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej

3 [X|X|[>

31

31m

D.07.00.00

VLINARNVYWWANILIL URVU 1 URCAUVLALLIVIA
DI!"“'I'I!""I!I’IGT‘I'A DIICLILE

D.07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH

D.07.06.02.11

USTAWIENIE PORECZY OCHRONNYCH

X | X | X

X | X | X

X | X | X

47

ustawienie poreczy ochronnych sztywnych

3 [X|X[>

6,5

6,5m

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

D.08.01.01.11

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH O WYMIARACH 15x30CM NA

48

ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach
15x30cm na tawie betonowei

3| X [X]X

4m

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

D.08.01.01.12

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH O WYMIARACH 20x30CM NA

49

ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach
20x30cm na fawie betonowei

3| X [X]|X

56

55,5m

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.02.02

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI

D.08.02.02.21

CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH

X[ X[ >

X | X | X

X | X | X

X | X | X

50

chodniki z kostek brukowych betonowych o
arubosci 8 cm na podsvpce cementowo-piaskowei

48

48m

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

D.08.03.01.12

USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O

X | X | X

X | X | X

X | X | X

51

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
30x8 cm na fawie betonowei z oporem

3| XXX

34

16,7m+0,3m+1,0m+6,5m+9,5m

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.07.01

ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI

D.10.07.01.21

WYKONANIE ZJAZDOW NA DROGI BOCZNE
Z NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z

X XX

52

wykonanie zjazdu na droge boczng z nawierzchnig
utwardzona z kruszywa; ar. w-wy 15cm

16

16m2

M.20.00.00

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

M.20.55.00

ROZBIORKI USTROJOW NOSNYCH

M.20.55.57

ROZBIORKA DZWIGAROW STALOWYCH O

XXX [ >

XX |X

XXX

XXX




53

Wykonanie rozbiérki dzwigaréw stalowych o
konstrukcii rusztowei - nad ladem

2*0,0375m2*9,36m*7,85t/m3+0,0262t/m*1,42m

OGOLEM NETTO:

VAT(23%):

OGOLEM BRUTTO:




