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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - dot. części nr 1.


1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw kamiennych na potrzeby związane z bieżącymi remontami dróg gminnych na terenie Gminy Krzywcza w roku 2024 (utwardzanie nawierzchni dróg w ramach bieżących remontów cząstkowych istniejących nawierzchni żwirowych, utwardzanie odcinków remontowanych dróg wykonywanych systemem gospodarczym).
Dostawa dotyczy materiałów:
- kruszywo kliniec (kamienny) sortowany 0-31,5 mm,
- kruszywo tłuczeń (kamienny) sortowany 31,5-63 mm.
Powyższe kruszywa powinny odpowiadać normie PN-EN 13242 – Kruszywo do niezwiązanych
i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowalnych i budownictwie drogowym. Dostarczane kruszywo musi posiadać odpowiednią deklarację zgodności. 
Zamawiający  wymaga aby dostarczane kruszywo było bez zanieczyszczeń mieszankami mineralno – ilastymi.
Jednostką miary jest 1 t (tona) dostarczonego kruszywa.
2. Opis sposobu realizacji zamówienia
1) Dostawa polegać będzie na dostarczeniu kruszyw kamiennych bezpośrednio na wskazane miejsca przy użyciu samochodów samowyładowczych z możliwością wyładunku do tyłu. 
2) Zakres dostaw oraz ich szczegółową lokalizacje będzie określał każdorazowo pracownik kierujący pracami związanymi z bieżącymi remontami dróg z ramienia zamawiającego.
4) W przypadku prowadzenia robót o dużym natężeniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia Wykonawcy wymogu dostarczania materiału w ilości około 108 ton dziennie przy pomocy czterech samochodów kursujących równocześnie.
5) Rozliczenie dostaw odbywać się będzie na podstawie każdorazowo wystawionego dokumentu „WZ” lub „MW” (wystawione przez zakład produkcji kruszywa i dostawcy) zawierającego m. in. informację o ilości dostarczonego kruszywa i datę wydania kruszyw kamiennych.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego materiału z przedmiotem umowy oraz jego ilości poprzez bezpośrednie oględziny oraz pomiary kontrolne poszczególnych jego dostaw (kontrola masy materiału na wskazanej przez Zamawiającego wadze). Obowiązkiem pracownika Wykonawcy jest uczestniczenie przy wykonywaniu pomiaru kontrolnego masy dostarczonego materiału oraz sporządzeniu i podpisaniu protokołu z przedmiotowego ważenia.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez jego pracowników opisanych wyżej czynności. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego materiału z przedmiotem zamówienia pod względem asortymentu lub jakości, Zamawiający odmówi odbioru materiału. W przypadku niezgodności ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim „WZ” Zamawiający może:
- odmówić odbioru dostarczonego materiału,
- odebrać faktyczną ilość dostarczonego materiału, która będzie wynikać z protokołu z komisyjnego pomiaru kontrolnego tonażu.
7) Wykonawca gwarantuje jakość kruszyw kamiennych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8) Każdorazową dostawę, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel użytkownika, którym jest sołtys wsi na terenie której materiał został dostarczony lub w uzasadnionych przypadkach upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej oraz upoważniony przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi na dokumencie „WZ”

3. Wielkość zamówienia
1) Całkowita szacunkowa ilość zamawianego kruszywa :
- kruszywo kliniec (kamienny) sortowany 0-31,5 mm – wynosi 1620  ton,
- kruszywo tłuczeń (kamienny) sortowany 31,5-63 mm – wynosi 540  ton.
2) W związku z realizacją zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na
zmianie zakresu ilościowego zamówienia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych kruszyw o łączną ilość 2 %.
Zmiana powyższych ilości zamawianego kruszywa nastąpi w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany zakresu planowanych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

4. Lokalizacja wykonywania zamówienia
Teren Gminy Krzywcza, tj. sołectwa: Bachów, Babice, Skopów, Ruszelczyce, Krzywcza, Wola Krzywiecka, Średnia, Reczpol, Chyrzyna i Kupna.

5. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie  do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
