KFG sp. z 0.0. sp. k.

WYKONAWCA K F G Biuro Projektéw Drogowych
PROJEKTU: S.K.

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
BIUROD PROJEKTOW DROGOWYGOGH biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Gmina Chetmia

INWESTOR: ul. Wodna 2

87-140 Chetmza

Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu

ZARZADCA ul. Polna 113

87-100 Torun

Rozbudowa drogi polegajaca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze

Nazwa inwestycji: . . , . .
vd powiatowej nr 2016 C Konczewice-Warszewice

Opracowanie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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DZIAtKI Obreb 0013, dziatki: 262, 60, 59/1, 56/4, 56/3, 56/2, 57, 66/2, 67

Kategoria obiektu | IV, XXV, XXVI, XXVIll

Branza: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. . A SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
Gtéwny Projektant mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10
. - . . SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
Sprawdzajacy mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12
KONSTR — BUDOWLANE W ZAKR.
Projektant mgr inz. Pawet Ptatkiewicz DROG | MOSTOW
7131/118/P/2000
. . . KONSTR — INZYN W ZAKR.
Sprawdzajacy mgr inz. Leszek Schreiber MOSTOW 50/81/PW
. SPEC. TELEKOMUNIKACJI
Projektant tech. Danuta Kopalska 1549/99/U
. SPEC. TELEKOMUNIKACJI
Projektant tech. Robert Jaszczur DT-WBT/02459/03/U
Data Nr umowy Faza Tom Egzemplarz
10.2020 56/2015 PZT | 1
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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA:

Rozbudowa drogi polegajaca na budowie sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

TOM IIl - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA MOSTOWA

TOM IV-1 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA TELETECHNICZNA
TOM IV-2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA TELETECHNICZNA
TOM IV-3 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA TELETECHNICZNA

OPRACOWANIA POWIAZANE:

TOM II(W) - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

TOM IlI(W) - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA MOSTOWA

TOM IV-1(W) - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA TELETECHNICZNA
TOM IV-2(W) - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA TELETECHNICZNA
TOMV - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TOM VI - DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

TOM VII - KOSZTORYS INWESTORSKI

TOM VIII — MATERIALY ZRID

OPINIA GEOTECHNICZNA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA
»,Rozbudowa drogi polegajgca na budowie sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konhczewice”

I. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
o Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

II. OPIS TECHNICZNY

[Il. INFORMACIA BIOZ

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:00 000
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. 2013, poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowe] przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, umowg oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA DROGOWA

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

Projektant mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

Sprawdzit mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12

BRANZA MOSTOWA

KONSTR — BUDOWLANE W ZAKR. DROG
Projektant mgr inz. Pawet Ptatkiewicz I MOSTOW
7131/118/P/2000
KONSTR — INZYN W ZAKR. MOSTOW
50/81/PW

Sprawdzit mgr inz. Leszek Schreiber

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

SPEC. TELEKOMUNIKACJI

Projektant tech. Danuta Kopalska 1549/99/U

SPEC. TELEKOMUNIKACJI

Projektant tech. Robert Jaszczur DT-WBT/02459/03/U
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POLSEKRA
| T B A

—'—'r—.‘.—-h—“:— INZYNIEROW

T L=

= JUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o nmerze wenyfi ey

WIKP-BIC-1VF-NEG *

Pan Filip Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP,/BD/0073/11

adres zamieszkania ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-15 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustowy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpisconym podpisem elektroniczenym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfist oy
rawnowaine pod wrghdem skuthow prewnych dolumentom opetrzonym Dodpisami winsnoreconymi.)

" Weryfikacis pop i darych w niniej fwindczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wergfilacnegn mowinsoenia ne
stronie Polskiej by Indynierow B-uuwnll:tm wwnw, giiborg.ol kb kontaktujqc sig z biurem winstiwej Clrggowej [zby InZynieraw
Budownictwa.
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Zatwiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

WEP-KBP-14Y-TZN *

Pan Gniewomir Mateusz Dziadek o numerze ewidencyjrym WKP/BD/0299/12

adres zamieszkania ul. Kajakowa 9, 60-480 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stroviski, Przewodniczgoy Rady wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustwwy 2 dnim 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
eleitronizne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiimt oy
rawnowaine pod wrzktdem siutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorecoymi.)

* weryfikacjs poprawnosc danych w ninisjszym zaswisdzeniu modine sprawdzsic za pomocy numery weryfikangneso adwiadcenia
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem winsciwej Olrggowej Izby Indynieraw
Budownictwa.
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Poznan, dnia 18 paZdziernika 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn, 7131/118/P/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. ] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 | ust 3 pkt. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pbZniejszymi- zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. ] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze ’

Pan Pawel PLATKIEWICZ

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Eugeniusza i Anny
urodzony 22 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwigzku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczef w-specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Pawel Platkiewicz

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

mgr inz. arch. fzej J. Nowak
D)\v;;ktop ydziatu
Architektury i Budownictwa
Glowny Architekt Wojewddzki

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA |1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

61-712 Poznafi,ul. Wieniawskliego5/9
tel./fax061/853-80-19, 853-80-38 wew. 102

WOIIB-OKK- 0051- ZA7 12007 Poznan, 77 pasdziemik 2007 r.

Pan
mgr inz. Pawet Ptatkiewicz
ul. Wiezowska 11/2

61- 403 Poznan

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu odpowiadajgc na pismo z dnia 11.10,2007 r. w sprawie zakresu
uprawnieri budowlanych wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) uprzejmie informuje, ze:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalno$é konstrukeyjno-
budowlang obejmujgcg m.in. zagadnienia konstrukcyjne drég i mostéw. Wobec powyzszego
osoby, ktére uzyskiwaty uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do projektowania
lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej otrzymywaty
tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie réwniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty
( w tym wiadukty, przepusty, tunele, estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki
wodnej. Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowg | mostows.

Ze wzgledu na to, ze datg wszczecia postgpowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien ziozenia wniosku, a wniosek na uprawnienia budowlane do
projektowania w sp. konstrukcyjno-budowlanej zostat ztozony przed dniem 11 lipca 2003 r
(4. datg wejscia w zycie nowelizacji ustawy), to uprawnienia budowlane, uzyskane przez
Pana decyzjg Nr 7131/118/P/2000 w roku 2000 do projektowania bez ograniczeri w sp.
konstrukeyjno-budowlanej, obejmujg swoim zakresem réwniez drogi, mosty i budowle
hydrotechniczne.

Orzeczono jak w sentencji.
v vinej

1,850 Bildu ichia

Wig'e; . e s
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Zaswiadczenie

o numerze wenylikacyjryTe:

WEKP-TWQ-BFI-K3Z =

Pan Pawet Platkiewicz o numerze ewidencyjrym WKP/B0/3980,/01

adres zamieszkania ul. Wiezowska 112, 61-403 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Jerzy Stroviski, Przewodniczgoy Rady wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 wst 2 ustwwy 2 dnim 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

eleitronizne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiimt oy
rawnowaine pod wrzktdem siutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorecoymi.)

* Weryfikacjs p-upmwm darych w ninizjszym zndwindizeniu modne sprawdsic za pomocy numery wergfiaoineso mowiadcenia
stronie Polskiej by Indynicrow Budownictwa www. piib-org.pl lub kontaktujge sig z biurem winsciwe] Clrggowej Izby Indynierdw

Budownicten.

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

URLAID YW \I)M8 VW GILAL
w Poznaxia
Nr przezy, psczt. 534

abonr ar!:_a_q:wy\%;&gﬂ ok 3 "3 "" . 3 0.

o 50/81121_,-_ oy

P OZ?*.’E‘__M___, anit®e IIo 8L

DECYZJA O STWIERDZENXU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO ’

do pelnienia samodzie!nych funkeji techn!cznych w budounh.mne

— Na podstawie §- husf.z. § 7. ez - 1513 .ust. I -pkt = 3. = lit.
rozporzgdzenia Ministra Gos;»oda.rl@i Terenowej i Ochrouy Srodowiska z dnid 20 lutega 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.iJ. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

(,_\_} Obywitel (ies) - Leszek Jézef S CHREIBER
Hed ) ¢ (tmig | nazwisko)
magister in2ynier budownictwa lgdowege

(tytul naukowy — zawcdowy)

: 8 ie’ni'a s | F .©  -Poznaniu
urodzony (a) dnial ko . 19'32.r w ;

7

posxada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywama samodzxelnej funkeji

Gy pro;j ektanta

- (rodzaj mnkcjl)

w specjﬂz;_{;ﬁci kenstrukcy')no - inzynieryanej

(rodzaf 4 b )]
TE e . mostéw: .
w zakresie e
MA-BUAMS By g = )
CWD MA-BUA-14 zam. :m—xw-w—n WDA zam; zu—m 80.000 plfm. 71g T MR P, (TT19-Reco |
. 3

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH

13 uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EIIJF!D@I{FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

. -Leszek Sg¢hreiber

" {imig | nezwisko)

Obywatel @a)” jest upowazniony (a) do:

1/ sporzgdzania projektéw budowli mos t6w,wiaduktéw,przepustéw,
tuneli,estakad,nadziemnych i podziemnych przej&é komunikacyjnych
oraz nieskomplikewanych odcinkéw drég,stanowigcych.dojozdy de
tych budowli, ;

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budewy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznege budowli. -

W e m m @ e o em e o m e wm e w e e e e e o o e e e o a e = e

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

& F OL 5K
Z o A 1
= i
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GQW-L2X-JBH *

Pan Leszek Schreiber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4446/01

adres zamieszkania ul. Brzechwy 37, 60-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-18 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Warszawa, dnia 01.04.1999 r.

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 1524/99

DECYZJA nr 1549/99/0

Pani Danuta Kopalska
urodzona dnia 13.07.1958 r. w Bydgoszczy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z pbzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 01.02.1999 r., w sprawie nadania uprawniefn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikaciji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznoséci
za po$rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1i2 Kpa)

55

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EIIJF!D@I{FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

® P OLSERA

el A 3‘1.\._\_ 7

AN
== INI¥NIEROW

Tk

= supownicTwa

Zaswiadczenie
o nmerze wenyfi ey

KUP-UZF-EMH-QX *

Pani DANUTA KOPALSKA o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0451/04

adres zamieszkania ul. OPLAWIEC 2194, B5-474 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
elektronicne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicenym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfiistg oy
rownowaine pod wrghdem siuthdw prewnych dolumentom opetrzonym Dodpisami winsnoreconymi.)

" Weryfikacis pop i darych w niniejsTy fwindczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wergfilacgnegn mowinsoenia na
stronie Polskie] by Indynicrow B-uuwnll:tm wwnw. giiborg.ol kb kontaktujgc sig z biurem winsciwej Clrggowej [zby Inynieraw
Budownictwa.

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02459/03/U
2 dnia 30 czerwea 2003 r.

Na podstawic § 11 rozporzadzenis Ministra 1.acznodci z dnia 10 pazdzienika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telckomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
N1 120, poz.581z pbzn. zm.) oraz art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t.. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz 10712 pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Jaszczura 7 dnia 29.03.2003 r., w sprawie nadania uprawnich budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Robertowi Jaszczurowi
urodzonemu 11.12.1975 r. w Koszalinie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacy
w zakresic linii. instalacji i urzqdzen liniowych oraz stacyjnych
UZASADNIENIE

Na podstawie dohumentdw zlozonych pezez ubicgajncepo 5i¢ 0 uspmwnicnia budowlaae w telekomenikncii Komisje Fgraminacying w
posigpowania kwalifikacyjoym stwierdzla, 22 spelmil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbodnegn do uzyskania
aprewiien we wmaskowanym zakresic, Jednoczesnic uheegaacy sic zlozyl egzamin przed Komisjs Egzamimacyjng 7 pozytywaym
wynikicm Wobcc powy2szcgo nalczalo orzec jak na wssgpic.

Decyzja jest ostateczns w ndministrscyjoym toku instancji.

Pouczenie

Od &ecyzp odwolanie nie proyshugoje. jedeck wromie
mersdowolonsg 7 rontengnccin sty peawo riodoan
winky O pomowne foupatrzenee  dprawy do  Promcsa
Urzgdy  Regwisgy  Telckooumikagi 1 Pocny
(ol Kaspezake 18720 01211 Warszawa) w scrmenic 14 dol
o Otrryvsanes decy g (AL 2T § 20 1294 2 Kpa)

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

® POLSKA
ZATNSL| | Z B A

/ II ",I '\.. N \“‘\
= INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze weryflkacy]nym:

WKP-HZL-CXH-7CN *

Pan Robert Artur Jaszezur o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0386/06

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 11 A/6, 75-453 Koszalin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem whasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

.,,.V_.
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

7.
8.
9.

Uzgodnienie WODKAN Sp. z 0.0

Uzgodnienie Powiatowy Zarzad Dréog w Toruniu, nr sprawy: PZD — 11.4541.09.2017 z dnia
24.02.2017r.

Uzgodnienie Gmina tubianka, nr sprawy: WGK.7012.1.2.2017 z dnia 23.01.2017r.

Uzgodnienie Gmina Chetmza, nr sprawy: PIR.7013.12.2017 z dnia 27.02.2017r.

Uzgodnienie Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy, nr sprawy: ZDW.T1e.5362.5.1.2017

z dnia 05.04.17r.

Uzgodnienie przepustu z Zarzgdem Melioracji i Urzagdzen Wodnych we Wioctawku, nr sprawy:
BTT/384/2017

Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR S.A., nr sprawy: 91/MMD/549/T/2019/435 z dnia 13.06.20109r.
Uzgodnienie Orange Polska S.A., nr sprawy: 28529/TTISIOU/P/U7/2019 z dnia 11.06.2019r.
Uzgodnienie Orange Polska S.A., nr sprawy: 28446/ttisiou/p/u7/2019 z dnia 11.06.2019r.

10. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzen wodnych z dnia 20.05.2017r.

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EIIJF!D@I{FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200

20



21

Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

I zoodn

&6 z oryminatem

Filip Greelak Tl

& 2(3.'1)1(%)\ a1 «)\) 2«5‘;/3 NS (‘P \Iozr J-/w(’ b(/‘o( O‘v-*a
T VQ\;{L‘.\/DU\I@& Egno dvgole QM6C -

Lobioare —oLovonl ek ’(30;/(

(,\,g\ql)\gdwf &C\g\) 2 Sigws (A}Ov(xk‘fj'aw?

‘iad Ustug Komunalnych

17 A
Jel A,

)
Cx

/a Chetmza 3, 87
on 341256221, KRS
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Powiatowy Zarzad Drog | WPLYNELO ;
w TORUNIU ‘l 91 07, 2017
ul. Poina 113, 87-100 Torun E fg:e&:’f -
B 4ERS 080017 | z;f % Torun, 24.02.2017
NIP 879-22-50-053 1{__Ngif€9( podpis. . ff7 ]

Biuro Projektéw Drogowych
KFG sp. z 0.0.
ul. Wilczak 15
61-623 Poznan

Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu opiniuje pozytywnie przedfozony projekt
budowy éciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C tubianka —

Konczewice, ponadto wyrazam zgode na dysponowanie gruntem (dz. nr 55, 262
Koriczewice) na czas budowy.

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystapieniem do budowy nalezy
uzyska¢ zgode tutejszego zarzadu na prowadzenie robét w pasie drogowym, oraz

przedstawi¢ zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia
robé6t w pasie drogowym.

Otrzymuje:

1. adresat
2. ala (MCP)

I2 zoodnnéé 2 oryginatem

Filip Grzelak

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

/017 F.ubianka, dnia 23.01.2017r.

WGK.7012.1.2.2017 . /0

Biuro Projektow Drogowych
KFG sp. z 0.0. sp.k.

ul. Wilczak 15

61 — 623 Poznan

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 11.01.2017 r. Nr pisma KFGSK-
09-DC-201566 przez Biuro Projektéw Drogowych KFG sp. z o.0. sp.k., ul.
Wilczak 15, 61 — 623 Poznan w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla
zadania: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
budowy drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2015 C oraz przy drodze
wojewddzkiej nr 551 Konczewice - Warszewice” wzgledem posiadanych i
zarzadzanych sieci wodociggowych uzgadniam pozytywnie,

%’\:{ASQ J éi* :

Andisej Sierocki
KIERC: " WIK W rDZIALU
Gospea ikt Kon unalnej

12 759dn0é6 2 oryginatem

Filip Grzelak

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Chelmza, dnia 27.02.2017 11’7 03. 2P
PIR.7013.12.2017 T ) PG

Biuro Projektow Drogowych
KFG sp. zo. 0. sp. k.

ul. Wilczak 15

61 — 623 Poznan

W odpowiedzi na wniosek nr KFGSK-05-DC-201566 z dnia 09.01.2017 r. w sprawie
uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowo
— kosztorysowej dotyczacej budowy drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2015 C oraz
przy drodze wojewddzkiej nr 551 Konczewice — Warszewice’’ uzgadniam bez uwag w/w

dokumentacje projektowo — kosztorysowa.

Z powazaniem

-1 25961066 2 oryginatem

Filip Greelgk
a/a
EK

Sprawg prowadzi Kowalski Lukasz pracownik Referatu Planowanie Inwestycji i Rozwoju,
Urzad Gminy Chelmza, ul. Wodna 2, 87 ~ 140 Chelmza, pokdj nr 13, tcl. 56 — 675 -60 — 76 (w. 45), 609 — 799 - 468,

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

R
ZDW Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ Ay

| i
{ -4

Bydgoszez, dnia o ~.04.2017 1. ¥ FeR_

ZDW.T1e.5362.5.1.2017 et % st
zefSel

<2 259dn0éé 2 ¢ ryginatem KFG sp. z 0.0. sp.k.
ul. Wilezak 15

Filip Greelgk 61-623 Poznan

Dotyczy: budowa S$ciezki rowerowe] przy drodze powiatowej nr 2016C oraz przy drodze

wojewddzkiej nr 551 Konczewice — Warszewice

W odpowiedzi na Pafistwa pismo znak KFGSK-001-FG-2017011 oraz w nawiazaniu
do wezesniejszej korespondencji w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji
pod nazwa: ,,Budowa $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C oraz przy drodze
wojewoddzkiej nr 551 Konczewice — Warszewice”, Zarzad Dréog Wojewodzkich w Bydgoszezy
opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedlozone opracowanie, przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

1. Uzgodnienie Zaktadu Ustug Komunalnych WODKAN Sp. z o.0. zostato wydane dla $ciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 2016C, a kolizja z infrastruktura wodociagows dotyczy
DW 551 — doprowadzi¢ do zgodno$ci.

2. W przypadku, gdy uzgodnienie posiada zalgcznik graficzny ostemplowany przez organ
wydajgcy, nalezy dopia¢ caty zatgeznik a nie wylacznie kopie pieczatki.

3. W opisie do projektu pkt 6 —,0d poczatku opracowania do km 0+230 $ciezka wchodzi
w pas drogowy drogi powiatowej nr 2016C (...)” — odcinek dotyczy DW 551.

4. Przekroje poprzeczne co 20 m z pokazaniem nawigzania do terenu istniejacego —
w granicach realizacji inwestycji (z uwzglednieniem miejsc, gdzie np. projektowane skarpy
nasypow/wykopéw wykraczaja poza granice inwestycji) wraz z zestawieniem
tabelarycznym.

5. Dla przekrojéw normalnych - podaé¢ dokladny kilometraz.

6. Nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 52-370-57-13 www. zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekrelariat@zdw-bydgoszcz pl
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

7. Docelowo dokumentacja powinna zawiera¢, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie,
kosztorysy ofertowe, SST, projekt czasowej organizacji ruchu, sporzadzone zgodnie
obowigzujacymi przepisami, m.in. - rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

Junkcjonalno-uzytkowego (4. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. I1129);

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie

Sfunkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130, poz. 1389)

__z_xm_&Otr Hia: inz. Sedastian Borowiak
@ Adresat

2. aa

Do wiadomosci:

1. RDW Torun

Sprawe prowadzi:

Starszy Specjalista mgr E. Krawczyk
tel. 52/3705720

Inspektor Nadzoru Fili
mgr inz. S. Czechowska b Grzelak
tel. 57/37057736

I2 zoodnnéé 2 oryginatem
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

KUJAWSKO-POMORSKI ZARZAD MELIORACII
| URZADIEN WODNYCH WE WEOCEAWKU

BIURO TERENOWE w TORUNIU

87-100 TORUN e ul. WEOCEAWSKA 167

tel./fax: +48 56 , e-mail: brodnica@kpzmiuw.pl http:\\www.kpzmiuw.pl
REGON 000597162 © NIP 888-26-52-908

ZNAK: LTT//%“? bor . TORUN, dnia: 12.06.2017r.

KFG S.K.
WPEYNET ul. Witczak 15
19, 06. 201 61-623 Poznan
. Fef pck 180

dotyczy: Budowy przepustu przez rzeke Fryba w km 30+090 (dz nr 59/1 Obreb Konczewice ) w ciagu projektowanej
$ciezki rowerowej

Kujawsko-Pomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wioclawku, Biuro Terenowe w Toruniu po zapoznaniu
si¢ z wnioskiem, informuje ze z uwagi na planowana rozbudowe rzeki i budowli na niej zlokalizowanych, projektowany
przepust nalezy posadowi¢ na rzadnej 77,90 mnpm. Pozostate rozwiazania w zataczonym projekcie budowy budowli ko-
munikacyjnej na cieku podstawowym (Fryba) uzgadnia pozytywnie.

Ponadto informuje, Ze nalezy uzyskac¢ zgode na dysponowanie gruntem pod dziatkami, na czas prowadzenia prac i uzytko-
wanie gruntu (Art 20 Prawa Wodnego) nalezy ztozy¢ wniosek do KPZMiUW we Wioctawku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Wio-
ctawek za posrednictwem tut. Biura.
Do wniosku nalezy dotaczy¢:
1.Wypisy z rejestru gruntéw wraz z numerami ksiag wieczystych, dot. dzialki na ktérej
beda prowadzone prace, oraz aktualne mapki ewidencyjne.
2. Odpis KRS podmiotu zawierajacego umowe
3. Prawomocne Pozwolenie wodnoprawne
4. Okreslenie terminu rozpoczgcia i zakoriczenia robét.
5. Okreslenie powierzchni niezbednej do wykonania prac objetych wnioskiem, réwniez w formie
graficznej.

Do wiadomosci:

1.  adresat
2. Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 2 — 6, 87-100 Torun
3. aa

O

2 759006 2 oryginatem

Filip Grzelak
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Rozbudowa drogi polegajgca na bu

dowie $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C

& Energa

Konczewice-Warszewice

opera tor
Od  Dariusz Wiodarczyk Do KFGsp.zo.0.sp.k /
Dziat Dokumentacji Energetycznej

T 56 4706361

Znak  91/MMD/549/T/2019/435

ul. Wilczak 15
61-623 Poznan

Torun, 13 czerwiec 2019 roku

Dot.  Rozbudowa drogi polegajaca na budowie Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C oraz
przy drodze wojewodzkiej nr 551 Konczewice -

Warszewice.

W zalgczeniu odsytamy uzgodniony plan syt.-wys. projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi
polegajaca na budowie $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016C oraz przy drodze wojewddzkiej nr 551 Koriczewice-

Warszewice.

W migjscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN 0,4 kV, przy
braku zachowania normatywnych odlegtoéci nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do przekroju
kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonac pod nadzorem

pracownikéw Rejonu Dystrybucji

w Toruniu. Rejon Dystrybucji w Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytgczy urzadzenia spod

napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiazujaca Taryfa ENERGA-OPERATOR SA.  Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (lopata) oraz zachowac odleglo$ci zgodne z ww. normami.

Prowadzenie rob6t budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 roku).

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powstac
w zwiazku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji
w Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Nadzor przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad ww. robotami oraz wylaczenia urzadzen
elektroenergetycznych nalezy uzgadnia¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg RD w Toruniu, ul. Plac Skarbka 7/9, 87-100 Torun.
Uzgodnienie wazne do dnia 13.06.2021r.

K/O:
1.ala

Zalgczniki:
1 - plan syt-wys

/2 ~ obowiazek informacyjny RODO
F——  3-Faktura VAT

zatilse ';‘f‘.(rf}

ek S

Z powazaniem
YREKTOR REJONU

ndrzej rawuls

I2 zodnnéé 2 oryginatem

Filip Grzelak

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA

F +48 56 470 64 40 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl

BIURO PROJEKTOW

Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2t

DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Orange Polska KFG Sp. z 0.0, 5p. K.
Hurt ul. Wilczak 15M
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT 61-623 Poznarn

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Dbstugi Klienta w Lodzi

ul, Michata Bakuckiego 10,12, 93-273 bodz
tel.: 42 514 60 88

wewwe. hurt-crange, pl

bédiE, 12 paidziernika 2020 r,

Mumear pisma: TTISILUYJS 215-43885./20
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano wykonawczego na preebudowe | zaberpieczenie sieci
telekomunikacyjne) Orange Polska 5.4, kolidujace] z projektowana budowa drogi rowerowe| prey
drodze powiatows] 20150 araz przy drodze wojpwodzkie) 551 Konczewics - Warszewice.

Sranowni Pansteao,

informujemy, e uzgadniamy projekt budowlano wykonawczy na preebudowe
| zabezpleczenie siecl telekomunikacyjne] Orange Polska 5.4, kolidujace] z projektowana budowa drogi
rowarawe] prey drodze powiatows) 20150 oraz przy drodze wopgwodzkisj 551 Konczewice — Warszewice.

Przebudowe sieci telekomunikacyine] naledy zrealizowad zgodnie z uzgodnionym projekiem,

Przymajmnigj na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingarancia w sied
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSEA 5S4, celem
wyznaczenia nadzerny nad prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechniczne|. Tryb | zasady zghloszenia
dostgpne 53 na stronie: www.orange. pl'wniosekonadzaor, Wazor wniosku o nadzdr nad wykonywany'mi
pracami, ktdry jest umieszczony na ww. stronie, dolaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozlivwoscia
wykorzystania tej formy przakazu, poprzaz wypetnianie go | przestanie na

Orange Polska 5.4,

Whydzial Utrzymania Ushug i Infrastrukiury 2 - Torun
ul. Filtromwa 23

BF-100 Torurd

e-mail: IS BNWLULIToruforangae.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci aoptotelekomunikacyjnegj o terrminie roczpoczecia
prac nalezy powiadomié z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Oranga Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pidsudskiego 63a

10-445 Olsztyn

e-mail: ZZSS. Prace. Planowea@orange.com

In znodnoéé 2 oryginatem

Filip Grzelgk

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Wykonywanie prac na siecl ORANGE POLSKA S.A, bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoscl ORANGE
POLSKA S5.A. | badzie zglasrana organam Scigania.

Minigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania,

Z powazaniem
Janusz Skupéan

.—"'f-
A e
“laz.;ﬂr'm .
StarsZy Spadjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastrukiury | Obshugi Klienta

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

g0to0ft

o
Orange Polska KFG Sp. 2 0.0. Sp. K.
Hurt ul. Wilczak 15/1
Zarzadzanie Zasobami Siect | IT 61-623 Poznan
Dzlal Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Michata Baluckiego 10v12, 93-273 kodz
tel.: 42 614 60 88

www . hurt-orange.pl
k6dz, 12 pazdziernika 2020 1.

Numer pisma: TTISILU/JS,.215-43884/20
Temat: Prolongata warunkoéw technicznych nr 28448/ TTISIOW/P/U7/2019 - Warunki techniczne na
pezebudowg i zabezpieczennie slec telekomunikacyine] w zwigzku z projektowang budowq drogi
rowerowe) przy dredze powiatowe)j 2015C oraz przy drodze wojewodzkie] 551 Konczewice -
Warszewice,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce planowane| budowy drogi rowerowe] przy drodze
powlatowej 2015C oraz przy drodze wojewddzkiej 551 Konczewice - Warszewice informujemy, e
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac projekt | wykonad przelozenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
wechodzgcych w kolizjg 2 projektowang inwestycijg, zwracajgc szczegbing uwage na normatywne
odleglosci w zakreske zblizen | skrzyzowan elementow uzbrojenia tereny,

Usunigcie kelizji jest uwarunkowane spednieniem ponizszych wytycznych:

1. Przefozyc, poza obrgb kolizji istniejace telekomunikacyne kable ziemne na odcinkach kolidujgcych z
projektowanym ukladem drogowym. Wazystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy
wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  techniczno-budowlanyml oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdzienika 2005¢. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowladac telekomunikacyjne obiekly budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.1864 2
po2n. zmianamil;

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem oraz w projektowanych wjazdach doziemne kable
telekomunikacyine (kanalizacjg teletechniczng) naledy zabezpieczy¢ rurg ochronng grubodcienng przez calg
szerokod$c jezdre, winzdu;

3, Wykonywanie prac na slecl OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzle zglaszane

4. W przypadku prowadzenia prac nsezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobée prawo zgloszenia takiej okolicznodci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecla postepowania wskazanego w art,24 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r,, poz. 1202) lub w celu wszczecla postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

UG Ty Sy e 0 [ MR T & B T S0 S d A e DA N st s ol et P ari prar e e gt Mg, 8 row
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I2 z59dnnéé 2 oryginatem

Filip Grzelgk
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz, U, Nr 174, poz. 1423),

5. Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przedozenia
infrastrukiury telekomunikacyjnej nie doszio do zwiekszenia wartoscl urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosc uzytkowe | parametry techniczne urzgdzen.

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istréeje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Jezoh w trakcie wzji lokalne], dokonywane] przez progktanta, zostang stwierdzone rézmce pomigdzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nale2y je niezwiocznie zgiosic do OPL, uzgodnié z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych {sieci),

7. Lokabzacis w terenie podziemne| Infrastruktury telekomunikaecyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ | oznakowad przebiegl infrastruktury
telokomunikacyinel, W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyinei
nlenaniesions; na planie, nalezy jg zabezpleczyt na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Destarczanie | Serwis Ushug, Obsluga Techniczna Klienta w Zielonej Gérze; oraz inspekicra nadzory,

8. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywac 2gedne z normami
| przepisami obowigzuacyml w budownictwie gcznoscl, recznie (Dez uzycia ckezkiego sprzetu) | pod
nadzorern upowainionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A,

9, Realizacja powyzszych prac moze odbywal sig na podstawie uzgodnione| | zaakceptowane| pedczas
Narady Koerdynacyjnej dokumentacji projektows), oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
| kopli projektu budowianego w czesci telskomunikacyne|. zawlerajgcego potwierdzenie zgodnogéci 2
oryginalem. Projekl wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skfadac do zatwlerdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w kodzi
przy ul. Michata Batuckiego 10/12, 83-273 kodz.

10, Dokumentacia projektowa, begdzie mogha byc zaopiniowana tylko po przedstawienis kopii peine)
dokumentac) budowlane| | wykonawcze) w zakresie siecl telekomunikacyjne|

11.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w
Dzale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kiienta w todzi przy ul, Michata Batuckiego 10/12
(sprawe prowadzi Janusz Skuplen. 1el. 42 614 60 88). Przekazane dane née zwalniyg projektanta od
dekonania wizji lokalnej w terenio;

12, Roboty budowlano - montazowe w zakresie Infrastrukiury telekomunkacyinej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specjalizujace) si¢ w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekormunikacyjnym,
Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacy|ne) rekomendujemy firme:

¢ Firma NEXOTECH S.A62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 B444, ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekormunikacyjng stanowigca wiasnoscé Orange Polska S.A,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakosc prac oraz duze doswiadczenio w
prowadzeniu prac telekomunikacynych

* Firma Partnerska TP Teltech Sp, 2 c.0, (U Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kiéra
prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kidra kompleksowo konserwuje
Infrastrukture telekomunikacyng stanowigcs wissnoéé Orange Polska S.A. posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgoe wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
tedekomunikacyjnych

* Firma Parinerska "ELMO - Siedice”, ( Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Sledice tel. 25 643 60
75), ktdra kompleksowo konsarwuje infrastrukturg telekomunikacying stanowigca whasnost Orange
Polska S.A. posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakose prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyinych.
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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

Infaermujemy, 2e prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni
wpfyw na |akosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zreallzowat wylacznie wakazana powyze) firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowy lub przebudowa sleci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresle
ostatnich 24 miesigcy wyrzadzil dia OPL szkodg poprzez niewykenanie lub nienaleiyte wykonanie
umowy dotyczgce) sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala takg umowe lub odstapia od
nie| z winy tego wykonawcy.

13, W przypadku uszkodzenla infrastruktury teletechnicznef, w szczegbinoécl w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkow okredionych w niniejszym dokumencie, OPL obcigly sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcym| z zawartych przez OPL umdw z klientami, a tak2e innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze slggac nawet kwoty kilkusst
tysigcy ziotych polskich.

14, Inwestor zocbowigzany st przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninkejsze warunki techniczne

pisemnie wysiapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicelski
i formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwastora sporzadzajg protokol
przekazana infrastrukiury do przefozenia.
Zasady wykenywania przez OPL cdplatnego nadzory wéascicielskiego i odbioru koricowego, cennik craz
wzor wniosku 0 nadzdr wlascicwiskl wskazano na stronie www orange. pliwniosekonadzor, Jezell wnicsek
dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedziane] (Cu) | zasobach wspdéinych (Cu | optotelekomunikacyjnei),
wniosek nalezy kierowac na adres:

Crange Polska S.A.

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Torun
ul. Filtrowa 23

87-100 Torun

e-mall: DISU.BNWUUMToru@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpeczecia peac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 24 dri roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A,

Zarzadzanie Zasobami Ssecil IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS Prace.Planowe@orange,com

15. Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjngj bedacej wiasnodcia OPL  nalely speinic
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg nformacyng zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce| przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie)
tablicy nastgpuje na zasadach ckreSlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkow technicznych,

16. Zakofczone prace 2wigzane z przebudows infrastruktury OPL naleZy zglosié do odbioru komérkom

wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym cdbiorem.
17.  Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong Infrastrukturs telekomunikacyjng oraz przekaze:

Tre e B e g aad mhwee o A b O LA A N e 18 A 8 L Pt o e o S e e o do
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« komplet dokumentac|i powykonawcze| w postaci tradycyjne) oraz elektronicznej w formacie POF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbicrem prac .
« szkice inwentaryzac)l geodezyjng) Infrastruktury telekomunikacyjne| potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacia geodezying wprowadzong
do zasobow geodezy|nych starostwa powiatowego.
o Z czynnosci przekazania przeloionej infrastrukiury telekormunikacyine] sporzadzony zostanie
protokot odbioru technicznego,
* Protokdl odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udzidle zanteresowanych strom:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18,  Ninwjsze warunki techniczne waine 53 przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozllwosé zmiany zajetodei kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w 2wigzku 2
prowadzong dziakalnosciy operacyjng. W przypadku zamlaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projeklowych po wygasnigciu wainosci wannkow, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.
19,  Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopinlowanym projekcie technicznym Inwestor udziell OPL gwaranc|
na okres 36 miesipcy Bczony od drsa podpisania protokou odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
talekomunikacyjne).

Integralng czeéd warunkdw technicznych stanowlg Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce 2alacznik
do warunkdw technicznych, Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany |est do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyci
dla ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne $a rdwniez na stronie www.orange.plwniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, 28 w obszarze dzistah Inwestycyjnych mogg znajdowad slg elementy infrastruktury
telskomunikacyjnej (kable szafy, puszki bedgce pod napleclem niebezplecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego.

W dokumentacjl projektowe| nalezy umiledci Informacle o mozliwodcl wystepowania na trasie'w redacil
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napipciami nisbezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegbinych drodkdw ostroznodcl podczas pracy na‘w zblizeniu z nimi. Osocby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach nfrastruktury w  kidrych wystepuja napigcia
niebezpleczne, powinny posiadaé aktusine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazanikem
Janusz Skupien
)

> 7
B R
gnew |,

Starszy Sacial.iua

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obslugl Klienta

Zaeanine
1, Dodiathowe wymaganis Orangs Polsks
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Umowa

e Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

e uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e Wizja lokalna

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatédw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementdéw drogowych

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH

39 uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EIIJF!D@I{FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

3. Teren inwestycji

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza

Gmina Obreb Nr dziatki
262
67
66/2
57
Chetmza 0013 56/2
56/3
56/4
59/1
60

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z pozn.

zmianami) art.42 ,43

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., p0z.290 poZn. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu linig zielong

przerywana.

5. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania: ,Projekt
rozbudowy drogi powiatowej nr 2016 , polegajacej na budowie Sciezki rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2016 C”.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:

e Budowa Sciezki rowerowej dtugosci ok. 910m

e Budowe zjazdow,

e Budowe przepustow pod zjazdami,

e Poglebienie istniejgcych rowdéw odwadniajgcych

e Wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece Frybie

e Poglebienie istniejgcego kabla swiattowodowego

BIURD PROJEKTOW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EIIJF!D@I{FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200

40



Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konczewice-Warszewice

6. Stan istniejacy

6.1 Lokalizacja zadania
Projektowana sciezka rowerowa znajduje sie na terenie wojewddztwa kujawsko-

pomorskiego, w powiecie Torunskim, gminie Chetmza, przy drodze powiatowej nr 2016C.

6.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana S$ciezka rowerowa rozpoczyna sie nawigzujgc do sciezki rowerowej
projektowanej przez Zarzad Drdg Wojewddzkich. Projektowana sciezka rowerowa
prowadzona jest mozliwie rownolegle, wzdtuz drogi powiatowej nr 2016C. Projektowana
$ciezka rowerowa przeprowadzona jest przez rzeke Frybe. Sciezka koriczy sie nawiazujac do
projektowanego przez gmine tubianke ciggu. Projektowana sciezka rowerowa przebiega w
wiekszosci przez grunty rolne na obszarze niezabudowanym.. Droga powiatowa nr 2016C na
rozpatrywanym odcinku, jest drogg o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5 metrow, stan
nawierzchni jest dobry. W obecnym uktadzie drogowym ruch rowerowy odbywa sie po jezdni

na zasadach ogélnych, co stanowi zagrozenie dla uzytkownikéw drogi.

6.3 Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze gruntowe
terenu badan, do gtebokosci 10.0 m. p.p.t. charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi. W odwiercie stwierdza sie wystepowanie gruntéw ziarnistych, wilgotnych — piasku
drobnego i sredniego o srednim zageszczeniu. Inwestycje zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzorem oséb majacych wymagane

uprawnienia zawodowe.
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7. Infrastruktura podziemna

W rejonie Inwestycji wystepujg nastepujace urzadzenia infrastruktury podziemnej.
sieci teletechniczne
sieci elektro-energetyczne

sieci wodociggowe

Linie teletechniczng nalezy zabezpieczyé w zakresie wskazanym przez jej gestora zgodnie z

warunkaminr WT nr 049/2017

8. Zagospodarowanie terenu — BRANZA DROGOWA

8.1 Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje budowe sciezki rowerowej na dtugosci ok. 910m, o szerokosci
2,00m z 0,50m poboczami, zlokalizowang na pofudnie od drogi powiatowe]. Projektowang
sciezke poprowadzono mozliwie réwnolegle do istniejgcej jezdni przy odsunieciu od jezdni o
szeroko$¢ pobocza — 1,00m i projektowanego rowu odwadniajacego. Sciezka rozpoczyna sie
nawigzujgc do Sciezki rowerowej projektowanej przez Zarzad Drég Wojewddzkich.
Projektowang sciezke rowerowg o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy ograniczy¢ z obu
stron obrzezami betonowymi 8x30. Pochylenie podtuzne Sciezki rowerowej od 0,5% do 5%,
zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku pogtebianego rowu
odwadniajacego. Sciezka rowerowa przecina cztery zjazdy indywidualne o projektowanej
nawierzchni z kostki betonowej oraz jeden zjazd na droge wewnetrzng o nawierzchni
bitumicznej. Krawedzie zjazdéw indywidualnych z krawedziami jezdni wyokraglono za
pomoca tukéw poziomych o promieniu 5m (zjazdy indywidualne) lub 6m (zjazd na droge
wewn.). Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych ograniczono opornikami betonowymi 12x25.
Zaprojektowano nawigzanie wysokosciowe zjazddw z jezdnia za pomoca kraweznika
betonowego — obnizonego 15x30. Droge wewnetrzng na korfcu opracowania nalezy
przebudowac¢, wbudowujgc pod konstrukcjg nawierzchni przepust odprowadzajgcy wode z
projektowanych rowow przydroznych do rzeki Fryby. Na koncu opracowania Sciezka
przechodzi przez rzeke Frybe za pomocga obiektu inzynierskiego wedtug odrebnego tomu. W
celu zachowania bezpieczenstwa na przejsciu Sciezki przez rzeke Frybe, zaprojektowano
ustawienie obustronnie balustrad U-1l1a. Sciezka na koricu opracowania nawiagzuje do
projektowanego ciggu w tubiance. Zaprojektowano wbudowanie zjazdéw indywidualnych w
km 6+700,75, 6+735,56, 6+839,26, 7+065,26 kilometracji drogi powiatowej. W km 6+290,80

zaprojektowano przebudowe zjazdu zjazdu drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej.
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Celowo nie zaprojektowano dojscia Sciezki rowerowe]j do jezdni w okolicy skrzyzowania drogi
powiatowej nr 2016 C z drogg wojewddzka nr 551, poniewaz nie zostato ustalone po ktdrej

stronie drogi wojewddzkiej bedzie biegt cigg rowerowy w kierunku miejscowosci Nawra.

Parametry techniczne projektowanej sciezki rowerowej:

Parametry techniczne Wielkos¢
Szerokos¢ Sciezki rowerowej 2m
Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej 2%
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,5m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6%
Promienie tukéw poziomych Od 50m do 300m

9. Zagospodarowanie terenu — BRANZA MOSTOWA (konstrukcja przepustu w km 1+153,14)

9.1 Zakres opracowania projektowego.
Zgodnie z umowg przebudowa ma polega¢ na wykonaniu nowej konstrukcji przepustu pod
Sciezka rowerowg o konstrukcji gruntowo-powtokowej z blachy falistej wraz z umocnieniem dna
cieku zlokalizowany
Zakresem rzeczowym objete sg nastepujace skfadniki:
- rozebranie istniejgcych skarp cieku w koniecznym zakresie,
- nowy ustrdj nosny przepustu w postaci konstrukcji gruntowo — powtokowej tj. ze stalowej
blachy falistej z wspdtpracujgcg warstwg gruntowa,
- wykonanie zelbetowej $ciany czotowej,
- umocnienie skarp kanatu w obrebie budowanego przepustu i regulacja dna w koniecznym
zakresie niwelacji cieku,
- montaz obustronnych balustrad,

- umocnienie wylotu zrzutu kanalizacji deszczowej,

9.2 Opis istniejacej konstrukcji przepustu pod drogg powiatowa.

9.2.1 Dane charakterystyczne.

43

- dtugos¢ catkowita przepustu * 10,00 m
- Swiatto pionowe przepustu %2,20m
- Swiatto poziome przepustu 2,40 m
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- powierzchnia catkowita swiatta % 4,80 m?
- kat skosu z osig jezdni 907

9.2.2 Opis konstrukgji istniejgcej obiektu.

T

Ustrdj nosny stanowi przepust o konstrukcji sklepienia ceglanego o szerokosci wewnetrznej =
2,40 m, wysokos¢ catkowita $wiatta mierzona od poziomu dna cieku wynosi * 2,40 m . Wlot/
wylot przepustu zamkniety kamienng $ciang czotowg. Posadowienie obiektu prawdopodobnie

bezposrednie.

9.3 Dane charakterystyczne konstrukcji przepustu w km 1+153,014.

9.3.1 Opis zatozen przebudowy:
no$nos¢ obiektu — klasa E wg PN-85/S-10030,

— ciezar pojazdow dopuszczonych do eksploatacji po obiekcie: 15 ton,

— szerokos¢ uzytkowa $ciezki: 2,0 m,

— wykonanie konstrukcji nosnej przepustu z wtasciwym posadowieniem,

— zastosowanie obustronnych balustrad o wysokoscih—1,2 m,

— wykonanie zelbetowej $ciany czotowej,

— umocnienie skarp kamieniem polnym przelane betonem lub ptytg azurows,

— regulacja dna cieku wraz z umocnieniem,

9.3.2 Charakterystyka gabarytowa projektowanego przepustu:

a) dtugosc catkowita przepustu wraz z konstrukcja sciany (rdwnolegle do osi przepustu): %8,40 m,

b) szerokosc¢ sciezki (prostopadle do osi Sciezki) Bp: ¥3,30-3,43 m
w tym:
- szerokosc¢ uzytkowa sciezki: 2,00 m
- skrajnia %2x0,50 m
- gzyms $cianki czotowej - wylot 0,38 m
c) Swiatto pionowe: min®1,80 m

9.4 Opis zatozen przebudowy

— nos$nosc¢ obiektu — klasa E wg PN-85/S-10030,

—  ciezar pojazdow dopuszczonych do eksploatacji po obiekcie: 15 ton,

—  szerokos$¢ uzytkowa Sciezki: 2,0 m,

— wykonanie konstrukcji nosnej przepustu z wtasciwym posadowieniem,
—  zastosowanie obustronnych balustrad o wysokoscih—1,2 m,

— wykonanie zelbetowej Sciany czotowej,
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— umocnienie skarp kamieniem polnym przelane betonem lub ptytg azurows,

— regulacja dna cieku wraz z umocnieniem,

9.5 Charakterystyka gabarytowa projektowanego przepustu

- dtugosc¢ catkowita przepustu wraz z konstrukcja sciany (rdwnolegle do osi przepustu): %9,00 m,

- szerokosc Sciezki (prostopadle do osi Sciezki) By: %3,30-3,43 m
w tym:

- szerokos¢ uzytkowa Sciezki: *%2,00 m

- skrajnia %2x0,50 m

—  gzyms Scianki czotowej — wylot *¥0,38 m

- Swiatto pionowe: *1,80 m

10 Zagospodarowanie terenu — BRANZA TELETECHNICZNA

10.4 Pogtebienie kabla swiattowodowego

W celu pogtebienia istniejgcego kabla sSwiattowodowego relacji Torun-Chetmza-
Wabrzezno nalezy wykonaé przewiert sterowany przez rzeke Frybe w m. Korczewice.
Przewiert budowa¢ na gtebokosci min. 6,5m od poziomu projektowanej Sciezki
rowerowej oraz min. 1,0m od projektowanego fundamentu $ciany kontowej rys. nr. 3.1. (
po trasie istn. kabla). Przewiert wykona¢ rurg RHDPE 125/7,1. W projektowang rure
nalezy zaciggna¢ 2 rury HDPE = 40/3,7 wzdtuznie wewnetrznie rowkowane z warstwa
poslizgowa. Pod rurociggiem nalezy utozy¢ 10 cm podsypke, a na rurociggu 10 cm
nasypke piaskowa. W celu zabezpieczenia rurociggu przed skutkami skurczu termicznego
nalezy utozy¢ go z falowaniem okoto 3 %. Rure nalezy sfazowac oraz uszczelni¢ w kazdej
fazie montazu. Nieciggtosci rury pozostawione po operacji zaciggania kabla OTK, po jego
wybudowaniu nalezy uzupetni¢ szczelnymi tgcznikami o duzej wytrzymatosci
mechanicznej. Przed utozeniem rury w rowie nalezy poddaé¢ jg szczegétowym
ogledzinom. W celu umozliwienia lokalizacji kabla OTK nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo
- lokalizacyjng zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci z napisem , UWAGA KABEL
SWIATLOWODOWY” w potowie gtebokosci utozenia rurociggu z zachowaniem ciagtosci
metalicznej i elektrycznej tasmy na catej dtugosci. Przebieg kabla w rurociggu kablowym
oznaczy¢ markerami zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci. Rury wprowadzi¢ do
projektowanych zasobnikdw kablowych ZK-1. W miejscach wykonania wstawki kablowej

przecig¢ istniejgce rury i pofaczy¢ je z nowoprojektowanymi za pomocy ztgczek
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rozbieralnych ZRs 40 . Przebieg projektowanego pogtebienia przedstawono na rys. nr.1.1.
Zaprojektowano budowe wstawki kabla swiattowodowego typu XOTKDSsd 24J (2 x 12J)
relacji tUBIANKA/SE1 — KONCZEWICE/SE1 w miejscu przejécia kabla przez rzeke Frybe w
m. Konczewice. Wstawka kabla optotelekomunikacyjnego typu XOTKDSsd 24J(2x12J)
przez rzeke Frybe bedzie na odcinku : projektowany zasobnik kablowy ZK-1 ( dziatka 137
obreb Konczewice ) — projektowany zasobnik kablowy ZK-1 (dziatka 56/4 obreb Chetmza).
W zasobnikach wykonaé zfacza przelotowe (wstawkowe) na kablu linii OKD 00316.
Zapasy projektowanego kabla po 25m z kazdej strony oraz istniejgcego po przebudowie
nawingé na stelaz w zasobniku.

Potgczenia widkien swiattowodowych nalezy wykonaé metodg zgrzewania termicznego.
Do zaciggania kabla nalezy uzywaé weciggarek z automatycznie kontrolowang i
rejestrowang sitg ciggu. W miejscach uniemozliwiajacych stosowanie weciggarek
dopuszcza sie ( za zgoda Inspektora Nadzoru ) stosowanie wciggania recznego (nie wolno

dopusci¢ do wystepowania skokowej sity ciggu).
10.5 Pogtebienie kabla teletechnicznego

Zaprojektowano pogtebienie istniejgcego kabla doziemnego kolidujgcego z projektowang
Sciezkg i rowem . W tym celu nalezy wybudowac¢ wstawke kablowa . Wstawke budowac
kablem XzTKMXpw 5x2x0,5 po trasie istniejgcego kabla. Kabel doziemny uktadaé na
gtebokosci min. 1,0[m] od dna rowu (rys.nr .3) w rurze ostonowej RHDPE 110/6,3 . W
potowie gtebokosci wykopu nalezy utozyé tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego
typu TO-T-11/10. W celu zachowania ciggtosci pracy sieci na projektowanym i istniejgcym
kablu wykona¢ ztgcza réwnolegte stosujac ostony kablowe typu XAGA. Po przetgczeniu

zdemontowac nieczynne uzbrojenie.

10.6 Uwagi korncowe

e Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdétowo zapoznaé sie z usytuowaniem
istniejgcych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

e W czasie prowadzenia robét ziemnych zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia istniejgcych kabli. Catos$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

e Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

e Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz

zasadami BHP.
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11 Informacja o ochronie zabytkéw

Teren inwestycji nie jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, ani nie znajduje sie w spisie rejestru zabytkéw.

12 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca
1999r. (Dz.U. nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami). Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanej drogi. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U, nr 213, poz. 1397 z pdin. zmianami) niniejsza Inwestycja nie kwalifikuje sie jako

przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

13 Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub

robét budowlanych

Inwestycja krzyzuje sie z ciekiem wodnym (rzeka Fryba). Przed przystgpieniem do wykonania
robdt nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze zarzadzajgcego rzeky Frybg, tj. Kujawsko-Pomorski
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wtoctawku Biuro Terenowe w Toruniu oraz Gminng
Spétke Wodng Chetmza. Wykonywanie przepustu na rzece Frybie nie moze powodowad
utrudniania przeptywu wody w rzece.

Inwestycja krzyzuje sie réwniez z telefoniczng linig napowietrzng. Nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie linii oraz powiadomi¢ zarzadce sieci o

zamiarze wykonywania robot.

14 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

Dzieki systemowi rowdw drogowych wody opadowe z powierzchni inwestycji bedg odprowadzone w
sposéb zorganizowany. Zastosowanie rowow trawiastych bedgcych odbiornikiem wdd opadowych
powierzchniowych zapewni dodatkowe podczyszczenie wod przed wprowadzeniem do odbiornika
koricowego. Zgodnie z zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w

sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w
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sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego, nie zachodzi  potrzeba
oczyszczania Sciekdw opadowych i roztopowych. Wynika to bezposrednio z zapisu artykutu 21 punkt 2
rozporzgdzenia: Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Poprzez planowang inwestycje powstanie minimalna emisja zanieczyszczen do Srodowiska, bez
przekroczenia dopuszczalnych stezen.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,

W zwigzku z eksploatacjg inwestycji przewiduje sie powstanie rdznego rodzaju odpaddéw do
ktérych nalezg m.in:

e odpady uliczne i z pielegnacji zieleni,

e odpady powstajgce podczas prac naprawczych i serwisowych zwigzanych z prawidtowym
funkcjonowaniem obiektu i obiektéw towarzyszacych.

Ze wzgledu na specyfike Inwestycji nie jest mozliwe okreslenie ilosci powstajacych odpadow.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W trakcie uzytkowania drogi nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku.

e) dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy — inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Opracowat:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/POOD/10
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lll. INFORMACIJA BIOZ

WYKONAWCA KFG sp. z 0.0. sp. k.

K F G Biuro Projektéw Drogowych
PROJEKTU: S.K.

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
BIURD PROJEKTOW DROGOWYGCH biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Gmina Chetmaza
INWESTOR: ul. Wodna 2
87-140 Chetmza
Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu
ZARZADCA ul. Polna 113
87-100 Torun
Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2016 C, polegajacej na budowie
Nazwa inwestycji: $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Opracowanie: INFORMACIA BIOZ
Adres inwestycji: Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: toruiski; Gmina: Chetmza, tubianka
) Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza
Nr dziatek: Obreb 0013, dziatki: 262, 60, 59/1, 56/4, 56/3, 56/2, 57, 66/2, 67
Branza: OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE

ZESPOt PROJEKTOWY

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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Gtéwny Projektant mgr inz. Filip Grzelak WKP/0269/POOD/10
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2016 C, polegajacej na budowie Sciezki rowerowej przy drodze
powiatowej nr 2016 C

Zasadniczymi elementami inwestycji sa:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e budowa sciezki rowerowej,
e budowa zjazdow,

e roboty wykonczeniowe.

Il. OPIS TECHNICZNY
a) BRANZA DROGOWA
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.
Wykonaweca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robdt powinien,
biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych
elementdw terenu, ocenic:
- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,
- mozliwos¢ wykonywania tymczasowych etapdw organizacji ruchu
- mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowac¢ harmonogram i sposéb organizacji ruchu.
W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:
e Budowa Sciezki rowerowej dtugosci ok. 910 m
e Budowe zjazddw,
e Budowe przepustow pod zjazdami,
e Poglebienie istniejgcych rowdéw odwadniajgcych
¢ Wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece Frybie

e Poglebienie istniejgcego kabla swiattowodowego
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Roboty przygotowawcze
e - odtworzenie punktéw wysokos$ciowych
e -zdjecie humusu
e -roboty rozbidrkowe
Roboty ziemne:
o wykonanie wykopdw
e wykonanie nasypéw
Roboty zasadnicze:
e wykonanie koryta
o wykonanie odwodnienia
e wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej
e oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej
e ustawienie kraweznikdéw, opornikéw i obrzezy
Roboty wykonczeniowe:
e humusowanie
e oznakowanie poziome
e oznakowanie pionowe
Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogq stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e prowadzenie robdét pod ruchem,
e wspodtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkami transportu,
e natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzagdzeniami
technicznymi).
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e linie energetyczne
e sie¢ wodociggowa
e sieételetechniczna
Przewidywane podczas realizacji robdot budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:
e prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania

kierowcéw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot drogowych,
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e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz s$rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzié przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z
1997 r. z pdin. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.
z pbéin.zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac:

e zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robot,

e zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

e podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

e podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

e podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

e poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiada¢,

e zapoznanie pracownikdw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

e oswiadczenie pracownikdédw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

e Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty.

e Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu.

e Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzern mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z pdzn. zm.) oraz instrukcjg DTR.
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Srodki techniczne:
e praca w odziezy ochronnej,
e praca w kamizelkach ostrzegawczych,
e stosowanie kaskéw ochronnych i okularéw ochronnych,
e zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
e wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
e rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
e stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

e prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne:

o kwalifikacje pracownikéw,

e aktualne swiadectwa zdrowia,

e aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajagcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

e zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

e praca z asekuracjg innego pracownika,

e zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

e podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Na etapie realizacji zostang powziete nastepujace dziatania majgce na celu ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego:

e zaplecze budowy zostanie zlokalizowane przy oszczednym zagospodarowaniu terenem,
zapewniajgc jego minimalne przeksztatcenie. Zaplecze, magazyny, sktady materiatow oraz
bazy transportowe i techniczne zostang zlokalizowane w pierwszej kolejnosci na terenach
juz zagospodarowanych.

e zaplecze budowy, parking oraz baza sprzetu zostang zlokalizowane z dala od:
ciekdw powierzchniowych,

e drogi dojazdowe do obstugi placu budowy zostang wytyczone w oparciu o istniejgcg siec

szlakéw komunikacyjnych,
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e prace budowalne bedy prowadzity wytgcznie sprawne technicznie pojazdy, ktére po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii zostang odprowadzone na miejsce postoju,

e tankowanie maszyn odbywac sie bedzie z nalezytg starannoscig tak aby nie doszto do
zanieczyszczenia gruntu.

e Na wypadek wycieku substancji szkodliwych Wykonawca posiadaé bedzie odpowiednie
sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodnych i syntetycznych,

e QOdpady bedag segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a
ponadto zostanie zapewnionych ich regularnych odbiér przez upowaznione podmioty,

e Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem przepustéw beda prowadzone z zachowaniem
najwiekszej starannosci aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia ciekdw.

b) BRANZA DROGOWA

e Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

o Obiekt: Przepust pod Sciezkg rowerowg o konstrukcji gruntowo-powtokowej z blachy falistej wraz
z umocnieniem dna cieku zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2015 C, wojewddztwo
kujawsko pomorskie; powiat torunski na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 137; 59/1; 60;

262.

o Inwestor: Gmina Chetmza ul. Wodna 2; 87-140 Chetmia

o Cel opracowania: budowa przepustu w ramach zadania ,Projekt budowy Sciezki

rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewddzkiej nr 551

Konczewice — Warszewice”.

o Kolejnosc realizacji wykonawcy robét:

- wykonanie nowych fundamentéw pod konstrukcje nosng przepustow,

- montaz konstrukcji nosnej z blachy falistej,

- wykonanie konstrukcji zelbetowych $cian czotowych,

- zasypanie wykopu,

- regulacja przestrzeni pod przepustami i wykonanie umocnien,

- wykonanie wyposazenia obiektu

Dopuszcza sie ustalenie koficowej kolejnosci realizacji obiektdw przez kierownika budowy

e  Whykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce

Brak elementéw
e Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bioz

Nie istnieja elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce bezposrednie zagrozenie bioz.
e Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Na pdst. art. 21a ust. 2; Ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo budowlane, zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120 z 2003r) zakres robdt obejmuje: (niepotrzebne
skreslono)
1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci :
a. wykonywania wykopow o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu
wiekszym niz 3,0m;
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b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

f. przy uzyciu dzwigdéw lub Smigtowcéw;

h. montazowe elementéw konstrukcji mostowych;

j. fundamentowania podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i
odpowiednio 5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV
L b ol I | KSws:
m. przy budowlach pietrzagcych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
e blisulinikelei 1

2) roboty budowlane gdzie wystepujq dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :
a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;
b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest;

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych :
a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do liniil10kV

b odlond 2 0.0m-od-linit- 110}

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw :
a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg ;
b. montaz elementéw konstrukcji obiektdw mostowych;
c¢. fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw na palach;
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode powyzej 1,0m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiq i w tunelach :
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10) roboty budowlane montazu i demonntazu elementdw, ktérych waga przekracza 1000kg;
O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401)
,Wszystkie prace budowlane mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane

kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach
moggacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik
budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Podczas wykonywania robdt budowlanych stosowaé w catosci przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) W sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych”:

Rozdz. 1 — przepisy ogdlne

Rozdz. 2 — warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych

Rozdz. 3 — zagospodarowanie terenu budowy

Rozdz. 4 — warunki socjalne i higieniczne

Rozdz. 5 — wymagania dot. miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych
remontowi lub przebudowie

Rozdz. 6 —instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Rozdz. 7 — maszyny i inne urzadzenia techniczne

Rozdz. 8 — rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdz. 9 —roboty na wysokosci

Rozdz. 10 — roboty ziemne

Rozdz. 11 — roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

Rozdz. 12 — roboty murarskie i tynkarskie

Rozdz. 13 — roboty ciesielskie

Rozdz. 14 — roboty zbrojarskie i betoniarskie

Rozdz. 15 — roboty montazowe

Rozdz. 16 — roboty spawalnicze

Rozdz. 17 — roboty dekarskie i izolacyjne

Rozdz. 18 — roboty rozbidrkowe

Rozdz. 19 — roboty budowlane wykonywane z uzyciem materiatéw wybuchowych,

ze szczegblnym uwzglednieniem rozdz. 18 — roboty rozbiérkowe, oraz rozdz. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
z wytaczeniem przepiséw zawartych w rozdz. 19.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i

organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzér
kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni numery telefondow alarmowych wraz z apteczky pierwszej pomocy.
Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych ze stosownymi
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uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie trwania robot przeprowadzad instruktaz stanowiskowy, zomdwieniem
sposobu prowadzenia robét, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do telefonéw alarmowych wraz z wykazem
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczek pierwszej
pomocy i Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne
Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
l1l. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE
Dokumentacja
Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

e Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

o Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

o Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

o wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonédw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustaledn w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona
badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panistwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie ratunkowe

112 - z telefonu komérkowego

Opracowanie:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/POOD/10
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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