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zabaw przy ul. Trzcinowej w Redzie.

Wyjasnienia tresci SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwief publicznych
(Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiajacy udostgpnia tres¢ zapytan do tresci SWZ, zlozonych przez
Wykonawce wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego:

Pytanie nr 1.

W zwigzku z tym, ze czas oczekiwania na dostawe urzadzen placu zabaw moze wynosi¢ 12 tygodni,
co jednoczesnie pokrywa si¢ z terminem wykonania zaméwienia — wnosimy o jego przedhuzenie do 4
miesigcy.

Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zamawiajacy informuje, Ze zmienia terminu wykonania zaméwienia.

Pytanie nr 2.

Jakg kwotg zamierza przeznaczyé na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbedna dla
ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet Zamawiajacego.
Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna
budzet zamawiajacego to moze zdecydowaé czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji
o budzecie moze powodowa¢é niepotrzebng strate wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 2.

Zamawiajgcy dzialajac na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) informuje, iz najpézniej przed otwarciem ofert udost¢pni na
stronie prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamoéwienia.

Pytanie nr 3.

Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca
mogt odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania
przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz na pytanie nr 3.

Zgodnie z § 5 Odbiory Wprowadzenie wykonawcy na teren robét nastgpi w terminie nie pogniej ni;
w terminie 5 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gofowosci do wejscia w teren.
Wykonawca moze zglosi¢ gotowosé zaraz po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 4.
Proszg o potwierdzenie, ze podbudowa pod nawierzchnig bezpieczna ma byé wykonana z kruszywa.
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Odpowiedz na pytanie nr 4.

Nawierzchni¢ elastyczng wylewany placu zabaw nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi normami.

Pytanie nr 5.

W zwigzku z zapisem umowy (§6 ust. 12) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy
dopusci mozliwosé zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca w celu
zaplaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

QOdpowiedz na pytanie nr 5,

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 6.

W zwigzku z zapisem umowy (§6 ust. 12) prosze o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwos$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujagcym finasowanie realizacji
przedmiotowego zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 6.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 7.

Wnosimy o dopuszczenie platnosci wynagrodzenia poprzez faktury czgsciowe do co najmniej 70%.
OdpowiedZ na pytanie nr 7.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit cala dokumentacje projektowa, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentéw istotnych dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 8.

Zamawiajacy potwierdza udoste¢pnienie calej dokumentacji, ktorg posiada.

Pytanie nr 9.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
wazno$é na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obciazaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 9.

Zamawiajacy dysponuje decyzjami oraz niezbednymi uzgodnieniami, o ktérych mowa w
niniejszym pytamniu.

Pytanie nr 10.

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli wystepuja
to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz na pytanie nr 10.

Nie wystepuja, w celu potwierdzenia Wykonawca moze skorzysta¢ z Mapy Zasadniczej SIP :

https://reda.e-mapa.net/
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Pytanie nr 11.

Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodéw
cigzarowych niezb¢dnych do wykonania rob6t?

Odpowiedz na pytanie nr 10.

Zamawiajacy informuje, iz nie wyst¢puja zadne ograniczenia w dojezdzie do placu budowy.

Pytanie nr 12,

Proszg¢ o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL
3016).

Odpowiedz na pytanie nr 12.

Nawierzchnia ma by¢ wykonana zgodnie z projektem, w ktérym nie okre§lono kolorystyki.
Jednakie Zamawiajacy wymaga zastosowania lepiszczy odpornych na UV.

Wysoka odporno$é granulatéw EPDM na dzialanie promieni UV nie gwarantuje zabezpieczenia
réwnoznacznemu z jakoscia lepiszcza odpornego na promienie UV.

Pytanie nr 13.

Umowa (§ 3 ust. 3 pkt 14) podaje:

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdInosci:

14) wykonanie badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych
na etapie odbioru;

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga zadnych badan powykonawczych. Jesli jednak
Zamawiajacy nie potwierdzi, to prosz¢ o wskazanie jakie konkretnie badania powykonawcze s3
wymagane oraz co winny potwierdzi¢ (wedtug jakich norm).

Odpowiedz na pytanie nr 13.

Jesli Zamawiajacy bedzie mial watpliwosci co do jakosci wykonanych robét, moze zadaé
ponownego wykonana badan zaggszczenia gruntu, podbudowy czy nawierzchni na etapie odbioru.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami SWZ Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do
dnia 08.03.2024 r. do godz. 9:00.






